
 
            

 
 
 

 

 –נספח ט 

 BIMעבודה במתודלוגיית  - למתאם מנהרת התשתיות מגדיר משימות

 

 תוצרים   משימות  מס'

1.           
 

על פי הסטנדרטיים הארגוניים והנחיות    BIMבתוכנות  תכנון 
 מנהל המודל הפרויקטלי 

  ידיסציפלינר  BIMמודל 
 המוטמע במודל האחוד 

2.  

 

ושליחת קבצים אך ורק עם    נתיבי איילון עבודה בענן של 
 קישור לענן 

בענן עם  יתדיסציפלינר קייה ית
 כל המידע הקשור לפרויקט 

הגדרת מידע דרוש לפרויקטים בסביבה ובקרה )לנקודות    .3
  BIMטיות( שמודלו כראוי על ידי צוות ה ימהותיות וקר
 נתיבי איילון הארגוני של  

 

מייצגים את התכנון אחראי לוודא כי המודלים האחודים   .4
 שלו כראוי 

 

ח בקרת "מסמך התייחסות לדו חות בקרת מודל " טיפול והתייחסות לדו  .5
מודל ומודל מעודכן בהתאם  

 להנחיות 

הטמעת מודלים של כלל המתכננים במודל הדיסצפלינרי על    .6
 מנת לוודא תוך כדי תכנון שאין קונפליקטים 

 

לוודא שכל המידע הקיים בדו מימד קיים גם בתלת מימד,   .7
 של מודל  נגזרתתכניות הנם  

 

של   LODלוודא שכל האלמנטים במודל עונים לדרישות   .8
 )פרמטרי, גרפי וגיאומטרי(  הרלוונטיהשלב התכנוני 

 

הוצאת כמויות ישירות מהמודל וניהול כתב כמויות בתוכנת    .9
 נגזרת של מודל , כתב הכמויות הנו BIM-ה

 י דיסציפלינר מודל 

  התאמות מידול עבור מודל שלביות ביצוע   .10

ייצוא המודל לפורמטים שונים על פי דרישות מנהל המודל   .11
 ושיטות העברת מידע 

 

, בדיקת כלל התוצרים BIMקידום הפרויקט במתודולוגיית   .12
במודל ולוודא את תקינותם ותאימותם לדרישות הפרויקט, 

לוודא שכלל המידע מופק מהמודל )תכניות, כתבי כמויות 
 וגאנטים(

 

שהוא נותן מענה לפרויקט   BIM-בקרה ובדיקת מודל ה  .13
האחוד עבור כלל משתתפי הפרויקט ועונה על כל הדרישות 

 ממנהרת התשתיות. 

 



 
            

 
 
 

 

לכל  BIM-המידע והפקת כלל התכניות ממודל ההצגת כלל    .14
הפגישות, סטטוסים, שיפוטים וניהול הפרויקט כולו  

 .BIM-במתודולוגיית ה 

 

והתאמתו לפרויקט   BEP-ליווי מנהל המודל בכתיבת ה   .15
יכלול את כלל הבדיקות  BEP- מנהרת התשתיות, מסמך ה 

 והאנליזות הנדרשות מהמודל האחוד. 

 

ביצוע תיאום תשתיות מלא על פי הדרישה במסמך מגדיר   .16
המשימות למתאם מנהרת התשתיות וניהול תיקון הליקויים  

 . BIMשיתקבל ממתאם התשתיות של ה 

 

 

  



 
            

 
 
 

 

 

 BIMתוספת משימות בשימוש ב   – מגדיר משימות

 מתכננים  
 למגדיר משימות מתכנן   תוספת 

 תוצרים   משימות  מס'

17.           
 

על פי הסטנדרטיים הארגוניים   BIMלתכנן בתוכנות 
 והנחיות מנהל המודל הפרויקטלי 

דיסצפלינרי   BIMמודל 
 המוטמע במודל האחוד 

18.  

 

ושליחת קבצים אך ורק עם    נתיבי איילון עבודה בענן של 
 קישור לענן 

בענן עם  סצפלינריתיקייה דית
 כל המידע הקשור לפרויקט 

הגדרת מידע דרוש לפרויקטים בסביבה ובקרה )לנקודות    .19
  BIMמהותיות וקרטיות( שמודלו כראוי על ידי צוות ה 

 נתיבי איילון הארגוני של  

 

אחראי לוודא כי המודלים האחודים מייצגים את התכנון   .20
 שלו כראוי 

 

ח בקרת "מסמך התייחסות לדו חות בקרת מודל " טיפול והתייחסות לדו  .21
מודל ומודל מעודכן בהתאם  

 להנחיות 

הטמעת מודלים של כלל המתכננים במודל הדיסצפלינרי על    .22
 מנת לוודא תוך כדי תכנון שאין קונפליקטים 

 

לוודא שכל המידע הקיים בדו מימד קיים גם בתלת מימד,   .23
 של מודל  נגזרתתכניות הנם  

 במקרה ועובדים במידול צל. 

של   LODלוודא שכל האלמנטים במודל עונים לדרישות   .24
 )פרמטרי, גרפי וגיאומטרי(  הרלוונטיהשלב התכנוני 

 מודל דיסצפלינרי 

כמויות בתוכנת  הוצאת כמויות ישירות מהמודל וניהול כתב   .25
 , כתב הכמויות הנו נגזרת של מודל BIM-ה

 מודל דיסצפלינרי 

 CADשרטוטים דו מימדיים צריכים לתת מענה לדרישות   .26
STANDARD  המקובל על ידי נתיבי איילון 

 

  התאמות מידול עבור מודל שלביות ביצוע   .27

ייצוא המודל לפורמטים שונים על פי דרישות מנהל המודל   .28
 ושיטות העברת מידע 

 

 

 

  



 
            

 
 
 

 

 

 מנהל פרויקט 
 

 ספת למגדיר משימות מנהל פרויקטות

 תוצרים   משימות  מס'

1.           
 

לוודא כי כל הצוות התחבר לענן ולתמוך במנהל המודל  
 בנושא 

 

2.  

 

  לוודא כי כל תעבורת המידע בפרויקט מתבצע דרך הענן 

בענן, ניתן להסתייע   Issuesלבצע בקרת תכנון באמצעות   .3
 במנהל המודל בנושא 

 ( למתכננים בענן Issuesהערות ) 

לוודא כי הוקמו מודלים אחודים והם מהווים בסיס    .4
 לישיבות השונות והמצגות 

 

לתמוך במנהל המודל בכל הקשור לטיפול המתכננים    .5
 בהערות בקרת מודל 

 

האחוד לניהול פרויקט וקישור  הטמעת גאנט במודל   .6
 אלמנטים לשורות גאנט 

 D4סימולציית 

, לבדוק את כלל BIMלקדם את הפרויקט במתודולוגיית   .7
התוצרים במודל ולוודא את תקינותם ותאימותם לדרישות 

הפרויקט, לוודא שכלל המידע מופק מהמודל )תכניות, כתבי  
 כמויות וגאנטים( 

 

 

 

  



 
            

 
 
 

 

 

 מנהל מודל 
 משימות מנהל מודל מגדיר 

 מוקדםמשימות מנהל מודל תכנון 

 ת התכנון המוקדם התנע

 תוצרים   משימות  מס'

השתתפות בישיבת התנעה של הפרויקט ביחד עם כל חברי    .1
 צוות הפרויקט 

 סיכום דיון 

 BEP-של ה ראשוניתטיוטה  הכרות הפרויקט וצוות הפרויקט   .2

3.  

: תכנון חלוקת מודלים, BIM-תכנון אסטרטגיית העבודה ב 
תכנון הענן, אחריות אלמנטים, עבודה עם חלופות, העברת 

 מידע בין תוכנות וכו'.  

נתיבי  על סמך תבנית מאושרת על ידי  BEP-השלמת מסמך ה
   איילון

 BEPהפצת 

4.  

 

בתאום  נתיבי איילון( של ACCפרויקט בשרותי ענן ) הקמת
 נתיבי איילון של  BIM-מול רפרנט ה

 הנחיות עבודה לענן 

 ניהול משתמשים

 

פרויקט פעיל בשירותי הענן של 
כאשר כל בעלי   נתיבי איילון

העניין יכולים לעלות קבצים, 
 לצפות בנתונים. 

הפצת מסמך הנחיות שימוש  
  נתיבי איילוןבשרותי ענן של 

 כפי שנמצא באתר של החברה

5.  

 

הגדרת סטנדרטים לעבודה בפרויקט בהתאם למיפוי  
היועצים והתוכנות העיקריות שלהם, ווידוא עבודה בהתאם 

פלינריים כפי שמפורסם באתר האינטרנט צילמפרטים דיס
 של החברה 

 Desktop-ו ACC, Data Shortcutsהנחיות עבודה לדוגמת 
Connector 

 הפצת מסמכי הנחיות 

6.  

הכולל   סופיהקמת מודל קונספטואלי תשתית לתכנון  
ם מהמדידה/משיכת נתונים  טופוגרפיה, תצ"א ואלמנטי 

ו/או שימוש בנתונים   נתיבי איילוןשל   GISת ממחלקת סופי
 מתוך הענן של אוטודסק  

מודל קונספטואלי זמין  
לעבודה בסביבת הפרויקט בענן  

 נתיבי איילון של 

7.  

פגישת סטטוס לצוות הפרויקט בו יוצג הענן, סטנדרטים 
התכנון. הגדרת והעברת מודל אחוד קונספטואלי להתחלת 

שלביות העבודה על המודל האחוד ביחד עם הצוות ומאפייני  
 הפרויקט 

 סיכום פגישה ולו"ז להמשך

  תמיכה וסיוע לצוות   .8

 



 
            

 
 
 

 

 

 

 מוקדם תכנון 

 תוצרים   משימות  מס'

1.           
 

(, של בכל תדירות בו ידרשו לכךהשתתפות בישיבות תיאום ) 
וכן בכל ישיבה ופגישה אשר תידרש על    צוות תכנון הפרויקט

 ידי נתיבי איילון 

 

2.  

 

- יפלינריצ ליווי הצוות בעבודה על המודל הקונספטואלי / דיס
 במידה ונדרש 

מודל קונספטואלי אחוד המציג  
 את כלל החלופות 

תמיכה במתכננים בהטמעת פרויקטים אחרים אשר חופפים   .3
במודל האחוד  בפרויקט. יש להגדיר מידע נדרש להטמיע 

 ותמיכה באופן ההטמעה. 

  נתיבי איילוןמידול צל של פרויקטים סמוכים אם נדרש )של  
מדידה מעודכנת, תשתיות קיימות, פרויקטים   –או של צד ג'( 

 וכו'   CADבסביבה, מתכננים שעובדים ב 

מודל קטנספטואלי כולל  
 פרויקטים אחרים חופפים 

השונות בפרויקט לגבי   תיפלינוצסימהדאיסוף דרישות   .4
אלמנטים ספציפיים אשר חסרים בספריית האלמנטים של 

 נתיבי איילון 

ומעקב אחר   נתיבי איילוןשל  BIMהעברת הדרישות לרפרנט 
 השלמת החוסרים 

 מתן פתרון מעקף למתכנן עד אשר יסופק אלמנט רשמי 

 ליווי צוות הפרויקט בהטמעת האלמנטים הנוספים בתכנון 

 

גיבוש הנחיות ליועצי הפרויקט השונים על אופן העברת    .5
 המידע הסביבתי ומידולו. 

 להלן עיקרי המידע הסביבתי: 

 קומפילציה סטטוטורית  •

מידע הידרולוגי )אגני ניקוז, ערוצי נחלים, מעיינות   •
 ומקורות מים שונים( 

 סקרי עצים  •

סקרי השפעה על הסביבה בהתאם לדרישות רגולציה   •
 הפרויקט על 

 מידע גאולוגי וקרקעות )ליתולוגיה(  •

מבנים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט )בעיקר   •
 מבנים בקו ראשון לפרויקט( 

 נושאים שונים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט  •

מודל קטנספטואלי כולל מידע 
 סביבתי 

במודל האחוד לפני   םדיסציפלינרייהטמעה ועדכון מודלים   .6
 כל ישיבה הקשורה לפרויקט 

מודל קונספטואלי המייצג את 
 התכנון מעודכן בענן 



 
            

 
 
 

 

ויזואלי המייצג    –יצירה ותחזוקה של מודל קונספטואלי   .7
)לא אמת הנדסית( וזאת  הפרויקטבאופן כללי את התווית 

 לצרכים שיווקיים ניהוליים של הנהלת הפרויקט  

י  ויזואל –מודל קונספטואלי 
 מתוחזק בענן 

בהתאם לתבנית בקרת  המוקדםבקרת מודלים של התכנון   .8
, כל זאת בהתאם  נתיבי איילוןשל   םיפלינרייצדיסמודל 

לתוצרים הנדרשים מצוות התכנון ומעקב אחר טיפול  
 בהערות 

ובהתאם לשיקול    מוקדםהליך זה יבוצע פעמיים בשלב תכנון 
 נתיבי איילון של   BIMדעת מנהל המודל והנחיית רפרנט 

ות בקרת מודל לכל  דו”ח 
 ה דיסציפלינ 

נתיבי  בהתאם לתבנית של  BIMבקרה עצמית למנהל מודל   .9
 איילון 

 הליך זה יבוצע פעמיים בחודש

ות בקרת מודל עצמית  דו”ח 
 BIMלמנהל מודל 

קישורים למודלים, בקרת  ניהול טבלת סטטוס מודלים,   .10
 מודלים ועדכון הצוות בישיבות העבודה 

טבלת סטטוס מודלים ובקרת 
 מודלים מעודכנת באופן שוטף

  תמיכה בצוות לניתוח החלופות בעזרת המודל   .11

  Issuesתמיכה וסיוע למנה"פ ומתאם תשתיות בעבודה עם   .12

  ליווי ישיבות בעזרת המודל כולל סיור במודל   .13

14.          
 

השתתפות בפגישות מיוחדות של צוות התכנון, בהתאם  
לצורך והחלטת מנה"פ/ממ"פ, עם גורמים אחרים לדוגמת 

 הגופים הירוקים, מוסדות תכנון ורשויות, רכבת ישראל וכו' 

ניתוח כיצד ניתן להטמיע במודל את  מנהל המודל יבצע  
 דרישותיהם וליווי הטמעה/הטמעה במודל האחוד 

 

תמיכה ובקרה לצוות ביצירת אומדנים והפקת כמויות    .15
 מהמודל 

 

16.  
 

לוודא כי כלל תוצרי התכנון קיימים במודל האחוד ומייצגים  
 את התכנון 

 בקרה   דו”ח

קייה ייעודית בענן עם  ית ניהול תהליך חבילות התכנון לקראת הגשה   .17
הרשאות צפייה בלבד לצוות  
הכולל את כל החומר הדרוש 

 לשיפוט 

תמיכה בצוות ביצירת מצגת/תמונות/סרטונים מבוססים על    .18
, סיכום השיפוט  1 המודל והשתתפות בישיבות טרום שיפוט

 . עם מנה"פ 

 

 

  



 
            

 
 
 

 

 

 סופי משימות מנהל מודל תכנון 

 ת תכנון סופי התנע

 תוצרים   משימות  מס'

ביחד עם כל  של התכנון הסופיהשתתפות בישיבת התנעה   .1
 חברי צוות הפרויקט 

 סיכום דיון 

משלב   BIM-הכרות הפרויקט, צוות הפרויקט וסטטוס ה   .2
 המוקדם התכנון 

 BEPשל ה חדשה טיוטה 

3.  

: תכנון חלוקת מודלים, BIM-תכנון אסטרטגיית העבודה ב 
תכנון הענן, אחריות אלמנטים, עבודה עם חלופות, העברת 

 מידע בין תוכנות וכו' 

נתיבי  על סמך תבנית מאושרת על ידי  BEP-השלמת מסמך ה
   איילון

 BEPהפצת 

4.  

 

  נתיבי איילון( של  ACCלפרויקט בשרותי ענן ) התחברות
של  BIM-)במידה ולא קיים יש להקים( בתאום מול רפרנט ה

 נתיבי איילון 

 הנחיות עבודה לענן 

 ניהול משתמשים

 

פרויקט פעיל בשירותי הענן של 
כאשר כל בעלי   נתיבי איילון

העניין יכולים לעלות קבצים, 
 לצפות בנתונים. 

הפצת מסמך הנחיות שימוש  
  נתיבי איילוןבשרותי ענן של 

 כפי שנמצא באתר של החברה

5.  

 

הגדרת סטנדרטים לעבודה בפרויקט בהתאם למיפוי  
היועצים והתוכנות העיקריות שלהם, ווידוא עבודה בהתאם 

כפי שמפורסם באתר האינטרנט  םיפלינרייצדיסלמפרטים 
 של החברה 

 Desktop-ו ACC, Data Shortcutsהנחיות עבודה לדוגמת 
Connector 

 הפצת מסמכי הנחיות 

6.  

)במידה  המוקדםמהתכנון התחברות למודל קונספטואלי 
הכולל טופוגרפיה,    סופיולא קיים יש להקים( תשתית לתכנון 

ת ממחלקת סופיתצ"א ואלמנטים מהמדידה/משיכת נתונים  
GIS  ו/או שימוש בנתונים מתוך הענן של   נתיבי איילוןשל

 אוטודסק  

מודל קונספטואלי זמין  
לעבודה בסביבת הפרויקט בענן  

 נתיבי איילון של 

7.  

פגישת סטטוס לצוות הפרויקט בו יוצג הענן, סטנדרטים 
והעברת מודל אחוד קונספטואלי להתחלת התכנון. הגדרת 

שלביות העבודה על המודל האחוד ביחד עם הצוות ומאפייני  
 הפרויקט 

 סיכום פגישה ולו"ז להמשך

  תמיכה וסיוע לצוות   .8

 

 



 
            

 
 
 

 

 

 

 

 סופי תכנון 

 תוצרים   משימות  מס'

1.           
 

(, של בכל תדירות בו ידרשו לכךהשתתפות בישיבות תיאום ) 
וכן בכל ישיבה ופגישה אשר תידרש על    צוות תכנון הפרויקט

 ידי נתיבי איילון 

 

2.  

 

- יפלינריצ ליווי הצוות בעבודה על המודל הקונספטואלי / דיס
 במידה ונדרש 

מודל קונספטואלי אחוד המציג  
 את כלל החלופות 

תמיכה במתכננים בהטמעת פרויקטים אחרים אשר חופפים   .3
בפרויקט. יש להגדיר מידע נדרש להטמיע במודל האחוד  

 ותמיכה באופן ההטמעה.  

מדידה מעודכנת, תשתיות קיימות,   –מידול צל אם נדרש 
 וכו'   CADפרויקטים בסביבה, מתכננים שעובדים ב 

מודל קטנספטואלי כולל  
 פרויקטים אחרים חופפים 

השונות בפרויקט לגבי   תציפלינוסמהדיאיסוף דרישות   .4
אלמנטים ספציפיים אשר חסרים בספריית האלמנטים של 

 נתיבי איילון 

ומעקב אחר   נתיבי איילוןשל  BIMהעברת הדרישות לרפרנט 
 השלמת החוסרים 

 מתן פתרון מעקף למתכנן עד אשר יסופק אלמנט רשמי 

 האלמנטים הנוספים בתכנון ליווי צוות הפרויקט בהטמעת 

 

גיבוש הנחיות ליועצי הפרויקט השונים על אופן העברת    .5
 המידע הסביבתי ומידולו. 

 להלן עיקרי המידע הסביבתי: 

 קומפילציה סטטוטורית  •

מידע הידרולוגי )אגני ניקוז, ערוצי נחלים, מעיינות   •
 ומקורות מים שונים( 

 סקרי עצים  •

לדרישות רגולציה  סקרי השפעה על הסביבה בהתאם  •
 על הפרויקט 

 מידע גאולוגי וקרקעות )ליתולוגיה(  •

מבנים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט )בעיקר   •
 מבנים בקו ראשון לפרויקט( 

 נושאים שונים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט  •

מודל קטנספטואלי כולל מידע 
 סביבתי 

במודל האחוד לפני   םדיסציפלינרייהטמעה ועדכון מודלים   .6
 כל ישיבה הקשורה לפרויקט 

מודל קונספטואלי המייצג את 
 התכנון מעודכן בענן 



 
            

 
 
 

 

ויזואלי המייצג    –יצירה ותחזוקה של מודל קונספטואלי   .7
)לא אמת הנדסית( וזאת  הפרויקטבאופן כללי את התווית 

 לצרכים שיווקיים ניהוליים של הנהלת הפרויקט  

י  ויזואל –מודל קונספטואלי 
 מתוחזק בענן 

בהתאם לתבנית בקרת   סופיבקרת מודלים של התכנון ה   .8
, כל זאת בהתאם  נתיבי איילוןשל   םפלינרייידיסצמודל 

לתוצרים הנדרשים מצוות התכנון ומעקב אחר טיפול  
 בהערות 

ובהתאם לשיקול דעת    זההליך זה יבוצע פעמיים בשלב תכנון 
 נתיבי איילון של  BIMמנהל המודל והנחיית רפרנט 

ות בקרת מודל לכל  דו”ח 
 ה דיסציפלינ 

9.  
הקמת מודל אחוד לניהול התנגשויות. תמיכה במתאם  

 ות התנגשויות דו”חהתשתיות בהכנת 

מודל אחוד לניהול התנגשויות 
זמין לעבודה בסביבת הפרויקט 

 נתיבי איילון בענן של 

נתיבי  בהתאם לתבנית של  BIMבקרה עצמית למנהל מודל   .10
 איילון 

 הליך זה יבוצע פעמיים בחודש

ות בקרת מודל עצמית  דו”ח 
 BIMלמנהל מודל 

 בקרת התנגשויות  דו”ח בקרת התנגשויות   .11

ניהול טבלת סטטוס מודלים, קישורים למודלים, בקרת    .12
 מודלים ועדכון הצוות בישיבות העבודה 

מודלים ובקרת טבלת סטטוס 
 מודלים מעודכנת באופן שוטף

  Issuesתמיכה וסיוע למנה"פ ומתאם תשתיות בעבודה עם   .13

  ליווי ישיבות בעזרת המודל כולל סיור במודל   .14

15.          
 

השתתפות בפגישות מיוחדות של צוות התכנון, בהתאם  
לצורך, עם גורמים אחרים לדוגמת הגופים הירוקים,  

 ורשויות, רכבת ישראל וכו' מוסדות תכנון 

ניתוח כיצד ניתן להטמיע במודל את  מנהל המודל יבצע  
 דרישותיהם וליווי הטמעה/הטמעה במודל האחוד 

 

תמיכה ובקרה לצוות ביצירת אומדנים והפקת כמויות    .16
 מהמודל 

 

17.  
 

לוודא כי כלל תוצרי התכנון קיימים במודל האחוד ומייצגים  
 את התכנון 

 בקרה   דו”ח

קייה ייעודית בענן עם  ית ניהול תהליך חבילות התכנון לקראת הגשה   .18
הרשאות צפייה בלבד לצוות  
הכולל את כל החומר הדרוש 

 לשיפוט 

תמיכה בצוות ביצירת מצגת/תמונות/סרטונים מבוססים על    .19
, סיכום השיפוט  2 המודל והשתתפות בישיבות טרום שיפוט

 עם מנה"פ  

 

 



 
            

 
 
 

 

 

 

 

 

 תכנון מפורט משימות מנהל מודל  

 התנעת התכנון המפורט 

 תוצרים   משימות  מס'

ביחד עם כל  התכנון המפורטהשתתפות בישיבת התנעה של   .1
 חברי צוות הפרויקט 

 סיכום דיון 

משלב   BIMהכרות הפרויקט, צוות הפרויקט וסטטוס ה   .2
 )לצוותים חדשים שנוספו או לתכולות חדשות( סופי התכנון ה

לשלב  BEPשל ה  חדשהטיוטה 
 התכנון המפורט 

3.  

: תכנון חלוקת מודלים, BIMתכנון אסטרטגיית העבודה ב 
 תכנון הענן, אחריות אלמנטים, העברת מידע בין תוכנות וכו'.  

נתיבי  על סמך תבנית מאושרת על ידי  BEPהשלמת מסמך ה 
   איילון

 BEPהפצת 

4.  

  נתיבי איילון( של  ACCלפרויקט בשרותי ענן ) התחברות
של   BIM)במידה ולא קיים יש להקים( בתאום מול רפרנט ה 

 נתיבי איילון 

 הנחיות עבודה לענן 

 ניהול משתמשים

 

פרויקט פעיל בשירותי הענן של 
כאשר כל בעלי   נתיבי איילון

העניין יכולים לעלות קבצים, 
 לצפות בנתונים. 

הפצת מסמך הנחיות שימוש  
  נתיבי איילוןבשרותי ענן של 
 תר של החברהכפי שנמצא בא 

5.  

 

הגדרת סטנדרטים לעבודה בפרויקט בהתאם למיפוי  
היועצים והתוכנות העיקריות שלהם, ווידוא עבודה בהתאם 

כפי שמפורסם באתר האינטרנט  םיפלינרייצדיסלמפרטים 
 של החברה 

 Desktop-ו ACC, Data Shortcutsהנחיות עבודה לדוגמת 
Connector 

 הפצת מסמכי הנחיות 

6.  

תשתית  ,  סופיהתחברות למודל קונספטואלי מהתכנון ה
הכולל טופוגרפיה, תצ"א ואלמנטים   מפורטלתכנון 

נתיבי של  GISת ממחלקת סופימהמדידה/משיכת נתונים 
 ו/או שימוש בנתונים מתוך הענן של אוטודסק    איילון

מודל קונספטואלי זמין  
לעבודה בסביבת הפרויקט בענן  

 נתיבי איילון של 

7.  

פגישת סטטוס לצוות הפרויקט בו יוצג הענן, סטנדרטים 
והעברת מודל אחוד קונספטואלי להתחלת התכנון. הגדרת 

שלביות העבודה על המודל האחוד ביחד עם הצוות ומאפייני  
 הפרויקט 

 סיכום פגישה ולו"ז להמשך

  תמיכה וסיוע לצוות   .8

 

  



 
            

 
 
 

 

 

 תכנון מפורט 

 תוצרים   משימות  מס'

1.           
 

(, של בכל תדירות בו ידרשו לכךהשתתפות בישיבות תיאום ) 
וכן בכל ישיבה ופגישה אשר תידרש על    צוות תכנון הפרויקט

 ידי נתיבי איילון. 

 

2.  

 

- פלינריידיסצ ליווי הצוות בעבודה על המודל הקונספטואלי / 
 במידה ונדרש 

מודל קונספטואלי אחוד המציג  
 המידע את כלל 

תמיכה במתכננים בהטמעת פרויקטים אחרים אשר חופפים   .3
בפרויקט. יש להגדיר מידע נדרש להטמיע במודל האחוד  

 ותמיכה באופן ההטמעה.  

מדידה מעודכנת, תשתיות קיימות,   –מידול צל אם נדרש 
 וכו'   CAD-פרויקטים בסביבה, מתכננים שעובדים ב

מודל קטנספטואלי כולל  
 פרויקטים אחרים חופפים 

השונות בפרויקט לגבי   תציפלינוסמהדיאיסוף דרישות   .4
אלמנטים ספציפיים אשר חסרים בספריית האלמנטים של 

 נתיבי איילון 

ומעקב אחר   נתיבי איילוןשל  BIMהעברת הדרישות לרפרנט 
 השלמת החוסרים 

 מתן פתרון מעקף למתכנן עד אשר יסופק אלמנט רשמי 

 האלמנטים הנוספים בתכנון ליווי צוות הפרויקט בהטמעת 

 

גיבוש הנחיות ליועצי הפרויקט השונים על אופן העברת    .5
 המידע הסביבתי ומידולו. 

 להלן עיקרי המידע הסביבתי: 

 קומפילציה סטטוטורית  •

מידע הידרולוגי )אגני ניקוז, ערוצי נחלים, מעיינות   •
 ומקורות מים שונים( 

 סקרי עצים  •

לדרישות רגולציה  סקרי השפעה על הסביבה בהתאם  •
 על הפרויקט 

 מידע גאולוגי וקרקעות )ליתולוגיה(  •

מבנים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט )בעיקר   •
 מבנים בקו ראשון לפרויקט( 

 נושאים שונים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט  •

מודל קטנספטואלי כולל מידע 
 סביבתי 

במודל האחוד לפני   םדיסציפלינרייהטמעה ועדכון מודלים   .6
 כל ישיבה הקשורה לפרויקט 

מודל קונספטואלי המייצג את 
 התכנון מעודכן בענן 

ויזואלי המייצג    –יצירה ותחזוקה של מודל קונספטואלי   .7
)לא אמת הנדסית( וזאת  הפרויקטבאופן כללי את התווית 

 לצרכים שיווקיים ניהוליים של הנהלת הפרויקט  

י  ויזואל –מודל קונספטואלי 
 מתוחזק בענן 



 
            

 
 
 

 

בקרת מודלים של התכנון המפורט בהתאם לתבנית בקרת   .8
, כל זאת בהתאם  נתיבי איילוןשל   םיפלינרייצדיסמודל 

לתוצרים הנדרשים מצוות התכנון ומעקב אחר טיפול  
 בהערות 

הליך זה יבוצע פעמיים בשלב תכנון מפורט ובהתאם לשיקול  
 נתיבי איילון של   BIMדעת מנהל המודל והנחיית רפרנט 

ות בקרת מודל לכל  דו”ח 
 ה דיסציפלינ 

הקמת מודל אחוד לניהול הפרויקט: התנגשויות, לוחות    .9
זמנים ובקרת כמויות. תמיכה במתאם התשתיות בהכנת  

יקט בחיבור המודל ללוחות  ות התנגשויות ומנהל הפרודו”ח 
 זמנים ובקרת כמויות 

מודל אחוד לניהול הפרויקט  
זמין לעבודה בסביבת הפרויקט 

 נתיבי איילון בענן של 

נתיבי  בהתאם לתבנית של  BIMבקרה עצמית למנהל מודל   .10
 איילון 

 הליך זה יבוצע פעמיים בחודש

ות בקרת מודל עצמית  דו”ח 
 BIMלמנהל מודל 

 בקרת התנגשויות  דו”ח בקרת התנגשויות, כמויות וחיבור המודל ללוחות זמנים  .11

 בקרת כמויות  דו”ח

  –חיבור מודל ללו"ז   דו”ח
 D4סימולצית 

ניהול, ליווי ותמיכה בתהליך הטמעת שלביות ביצוע )ע"י    .12
 לכל שלב  Proposalהמתכנן( במודל הקונספטואלי והכנת 

 

ניהול טבלת סטטוס מודלים, קישורים למודלים, בקרת    .13
 מודלים ועדכון הצוות בישיבות העבודה 

טבלת סטטוס מודלים ובקרת 
 מודלים מעודכנת באופן שוטף

  Issuesתמיכה וסיוע למנה"פ ומתאם תשתיות בעבודה עם   .14

  ליווי ישיבות בעזרת המודל כולל סיור במודל   .15

16.          
 

השתתפות בפגישות מיוחדות של צוות התכנון, עם גורמים 
אחרים לדוגמת הגופים הירוקים, מוסדות תכנון ורשויות, 

 רכבת ישראל וכו' 

דרישותיהם וליווי  ניתוח כיצד ניתן להטמיע במודל את 
 הטמעה/הטמעה במודל האחוד

 

  תמיכה ובקרה לצוות ביצירת כתבי כמויות מהמודל   .17

18.  
 

לוודא כי כלל תוצרי התכנון קיימים במודל האחוד ומייצגים  
 את התכנון 

 ח בקרה  "דו

קייה ייעודית בענן עם  ית ניהול תהליך חבילות התכנון לקראת הגשה   .19
לצוות  הרשאות צפייה בלבד 

הכולל את כל החומר הדרוש 
 לשיפוט 



 
            

 
 
 

 

  ותכניות  תמיכה בצוות ביצירת מצגת/תמונות/סרטונים  .20
, 3  מבוססים על המודל והשתתפות בישיבות טרום שיפוט

 סיכום השיפוט עם מנה"פ  

 

 


