
            

 

 

 

 

 BIMתעריף 
 לניהול ותכנון

 ( 2023 ינואר)מהדורת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

 

 כללי .1

 

מטרת תעריף זה הינו לקבוע את התמורה עבור קבלת שירותי תכנון רב ממדי באמצעות מערכת ה  

BIM - Building Information Model) וקבלת שירותי ניהול מודל ,)BIM  . 

 : הבאים לתחומי התכנוןותעריף המסמך יתייחס למגדירי משימות  

 מתכננים •

 מנהל פרויקט  •

 מנהל מודל  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



            

 

 

 מגדיר משימות  .2

 

 מתכננים   2.1
 תסופת למגדיר משימות מתכנן 

 תוצרים   משימות  מס'

1.           
 

על פי הסטנדרטיים הארגוניים   BIMלתכנן בתוכנות 
 והנחיות מנהל המודל הפרויקטלי 

דיסצפלינרי   BIMמודל 
 המוטמע במודל האחוד 

2.  

 

ושליחת קבצים אך ורק עם    נתיבי איילון עבודה בענן של 
 קישור לענן 

תקייה דסצפלינרית בענן עם  
 כל המידע הקשור לפרויקט 

הגדרת מידע דרוש לפרויקטים בסביבה ובקרה )לנקודות    .3
  BIMמהותיות וקרטיות( שמודלו כראוי על ידי צוות ה 

 נתיבי איילון הארגוני של  

 

אחראי לוודא כי המודלים האחודים מייצגים את התכנון   .4
 שלו כראוי 

 

מסמך התייחסות לדוח בקרת  טיפול והתייחסות לדוחות בקרת מודל   .5
ומודל מעודכן בהתאם  מודל 

 להנחיות 

הטמעת מודלים של כלל המתכננים במודל הדיסצפלינרי על    .6
 מנת לוודא תוך כדי תכנון שאין קונפליקטים 

 

לוודא שכל המידע הקיים בדו מימד קיים גם בתלת מימד,   .7
 של מודל  נגזרתתכניות הנם  

 במקרה ועובדים במידול צל. 

של   LODלוודא שכל האלמנטים במודל עונים לדרישות   .8
 )פרמטרי, גרפי וגיאומטרי(  הרלוונטיהשלב התכנוני 

 מודל דיסצפלינרי 

הוצאת כמויות ישירות מהמודל וניהול כתב כמויות בתוכנת    .9
 , כתב הכמויות הנו נגזרת של מודל BIMה 

 מודל דיסצפלינרי 

 CADשרטוטים דו מימדיים צריכים לתת מענה לדרישות   .10
STANDARD  המקובל על ידי נתיבי איילון 

 

  התאמות מידול עבור מודל שלביות ביצוע   .11

ייצוא המודל לפורמטים שונים על פי דרישות מנהל המודל   .12
 ושיטות העברת מידע 

 

 

 

  



            

 

 מנהל פרויקט  2.2
 

 תסופת למגדיר משימות מנהל פרויקט

 תוצרים   משימות  מס'

1.           
 

לוודא כי כל הצוות התחבר לענן ולתמוך במנהל המודל  
 בנושא 

 

2.  

 

  לוודא כי כל תעבורת המידע בפרויקט מתבצע דרך הענן 

בענן, ניתן להסתייע   Issuesלבצע בקרת תכנון באמצעות   .3
 במנהל המודל בנושא 

 ( למתכננים בענן Issuesהערות ) 

מודלים אחודים והם מהווים בסיס  לוודא כי הוקמו    .4
 לישיבות השונות והמצגות 

 

לתמוך במנהל המודל בכל הקשור לטיפול המתכננים    .5
 בהערות בקרת מודל 

 

הטמעת גאנט במודל האחוד לניהול פרויקט וקישור    .6
 אלמנטים לשורות גאנט 

 D4סימולציית 

, לבדוק את כלל BIMלקדם את הפרויקט במתודולוגיית   .7
התוצרים במודל ולוודא את תקינותם ותאימותם לדרישות 

הפרויקט, לוודא שכלל המידע מופק מהמודל )תכניות, כתבי  
 כמויות וגאנטים( 

 

 

 

  



            

 

 

 מנהל מודל  2.3
 מגדיר משימות מנהל מודל 

 מוקדםמשימות מנהל מודל תכנון 

 המוקדם ת התכנון  התנע

 תוצרים   משימות  מס'

השתתפות בישיבת התנעה של הפרויקט ביחד עם כל חברי    .1
 צוות הפרויקט 

 סיכום דיון 

 BEPשל ה  ראשוניתטיוטה  הכרות הפרויקט וצוות הפרויקט   .2

3.  

: תכנון חלוקת מודלים, BIMתכנון אסטרטגיית העבודה ב 
תכנון הענן, אחריות אלמנטים, עבודה עם חלופות, העברת 

 מידע בין תוכנות וכו'.  

נתיבי  על סמך תבנית מאושרת על ידי  BEPהשלמת מסמך ה 
   איילון

 BEPהפצת 

4.  

 

בתאום  נתיבי איילון( של ACCפרויקט בשרותי ענן ) הקמת
 נתיבי איילון של  BIMמול רפרנט ה 

 הנחיות עבודה לענן 

 ניהול משתמשים

 

פרויקט פעיל בשירותי הענן של 
כאשר כל בעלי   נתיבי איילון

העניין יכולים לעלות קבצים, 
 לצפות בנתונים. 

הפצת מסמך הנחיות שימוש  
  נתיבי איילוןבשרותי ענן של 

 כפי שנמצא באתר של החברה

5.  

 

הגדרת סטנדרטים לעבודה בפרויקט בהתאם למיפוי  
היועצים והתוכנות העיקריות שלהם, ווידוא עבודה בהתאם 
למפרטים דיספלינריים כפי שמפורסם באתר האינטרנט של 

 החברה. 

- ו ACC, Data Shortcutsהנחיות עבודה לדוגמאת 
Desktop Connector 

 הפצת מסמכי הנחיות 

6.  

הכולל   סופיהקמת מודל קונספטואלי תשתית לתכנון  
ם מהמדידה/משיכת נתונים  טופוגרפיה, תצ"א ואלמנטי 

ו/או שימוש בנתונים   נתיבי איילוןשל   GISת ממחלקת סופי
 מתוך הענן של אוטודסק  

מודל קונספטואלי זמין  
לעבודה בסביבת הפרויקט בענן  

 נתיבי איילון של 

7.  

פגישת סטטוס לצוות הפרויקט בו יוצג הענן, סטנדרטים 
התכנון. הגדרת והעברת מודל אחוד קונספטואלי להתחלת 

שלביות העבודה על המודל האחוד ביחד עם הצוות ומאפייני  
 הפרויקט. 

 סיכום פגישה ולו"ז להמשך

  תמיכה וסיוע לצוות   .8

 

 



            

 

 

 מוקדם תכנון 

 תוצרים   משימות  מס'

1.           
 

(, של בכל תדירות בו ידרשו לכךהשתתפות בישיבות תיאום ) 
וכן בכל ישיבה ופגישה אשר תידרש על    צוות תכנון הפרויקט

 ידי נתיבי איילון. 

 

2.  

 

- ליווי הצוות בעבודה על המודל הקונספטואלי / דיסיפלינרי
 במידה ונדרש 

מודל קונספטואלי אחוד המציג  
 את כלל החלופות 

תמיכה במתכננים בהטמעת פרויקטים אחרים אשר חופפים   .3
בפרויקט. יש להגדיר מידע נדרש להטמיע במודל האחוד  

 ותמיכה באופן ההטמעה.  

  נתיבי איילוןמידול צל של פרויקטים סמוכים אם נדרש )של  
מדידה מעודכנת, תשתיות קיימות, פרויקטים   –או של צד ג'( 

 וכו'   CADבסביבה, מתכננים שעובדים ב 

מודל קטנספטואלי כולל  
 פרויקטים אחרים חופפים 

איסוף דרישות מהדסיפלינות השונות בפרויקט לגבי    .4
אלמנטים ספציפיים אשר חסרים בספריית האלמנטים של 

 נתיבי איילון 

ומעקב אחר   נתיבי איילוןשל  BIMהעברת הדרישות לרפרנט 
 השלמת החוסרים 

 יסופק אלמנט רשמי מתן פתרון מעקף למתכנן עד אשר 

 ליווי צוות הפרויקט בהטמעת האלמנטים הנוספים בתכנון 

 

גיבוש הנחיות ליועצי הפרויקט השונים על אופן העברת    .5
 המידע הסביבתי ומידולו. 

 להלן עיקרי המידע הסביבתי: 

 קומפילציה סטטוטורית  •

מידע הידרולוגי )אגני ניקוז, ערוצי נחלים, מעיינות   •
 שונים( ומקורות מים 

 סקרי עצים  •

סקרי השפעה על הסביבה בהתאם לדרישות רגולציה   •
 על הפרויקט 

 מידע גאולוגי וקרקעות )ליתולוגיה(  •

מבנים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט )בעיקר   •
 מבנים בקו ראשון לפרויקט( 

 נושאים שונים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט  •

מודל קטנספטואלי כולל מידע 
 סביבתי 

ועדכון מודלים דיסצפלינריים במודל האחוד לפני כל  הטמעה    .6
 ישיבה הקשורה לפרויקט 

מודל קונספטואלי המייצג את 
 התכנון מעודכן בענן 

ויזואלי המייצג    –יצירה ותחזוקה של מודל קונספטואלי   .7
באופן כללי את התווית הפוריקט )לא אמת הנדסית( וזאת 

 לצרכים שיווקיים ניהוליים של הנהלת הפרויקט  

ויזואלי   –מודל קונספטואלי 
 מתוחזק בענן 



            

 

בהתאם לתבנית בקרת  המוקדםבקרת מודלים של התכנון   .8
, כל זאת בהתאם  נתיבי איילוןמודל דיספלינריים של  

לתוצרים הנדרשים מצוות התכנון ומעקב אחר טיפול  
 בהערות 

ובהתאם לשיקול    מוקדםהליך זה יבוצע פעמיים בשלב תכנון 
 נתיבי איילון של   BIMדעת מנהל המודל והנחיית רפרנט 

דוחות בקרת מודל לכל  
 דיסצפלינה 

נתיבי  בהתאם לתבנית של  BIMבקרה עצמית למנהל מודל   .9
 איילון 

 הליך זה יבוצע פעמיים בחודש

דוחות בקרת מודל עצמית  
 BIMלמנהל מודל 

ניהול טבלת סטטוס מודלים, קישורים למודלים, בקרת    .10
 מודלים ועדכון הצוות בישיבות העבודה 

טבלת סטטוס מודלים ובקרת 
 מודלים מעודכנת באופן שוטף

  תמיכה בצוות לניתוח החלופות בעזרת המודל   .11

  Issuesתמיכה וסיוע למנה"פ ומתאם תשתיות בעבודה עם   .12

  ליווי ישיבות בעזרת המודל כולל סיור במודל   .13

14.          
 

השתתפות בפגישות מיוחדות של צוות התכנון, בהתאם  
לצורך והחלטת מנה"פ/ממ"פ, עם גורמים אחרים לדוגמאת 

 הירוקים, מוסדות תכנון ורשויות, רכבת ישראל וכו' הגופים 

ניתוח כיצד ניתן להטמיע במודל את  מנהל המודל יבצע  
 דרישותיהם וליווי הטמעה/הטמעה במודל האחוד 

 

תמיכה ובקרה לצוות ביצירת אומדנים והפקת כמויות    .15
 מהמודל 

 

16.  
 

ומייצגים  לוודא כי כלל תוצרי התכנון קיימים במודל האחוד 
 את התכנון 

 דוח בקרה  

תקייה ייעודית בענן עם   ניהול תהליך חבילות התכנון לקראת הגשה   .17
הרשאות צפייה בלבד לצוות  
הכולל את כל החומר הדרוש 

 לשיפוט 

תמיכה בצוות ביצירת מצגת/תמונות/סרטונים מבוססים על    .18
, סיכום השיפוט  1 המודל והשתתפות בישיבות טרום שיפוט

 . עם מנה"פ 

 

 

  



            

 

 

 סופי משימות מנהל מודל תכנון 

 ת תכנון סופי התנע

 תוצרים   משימות  מס'

ביחד עם כל  של התכנון הסופיהשתתפות בישיבת התנעה   .1
 חברי צוות הפרויקט 

 סיכום דיון 

משלב   BIMהכרות הפרויקט, צוות הפרויקט וסטטוס ה   .2
 המוקדם התכנון 

 BEPשל ה חדשה טיוטה 

3.  

: תכנון חלוקת מודלים, BIMתכנון אסטרטגיית העבודה ב 
תכנון הענן, אחריות אלמנטים, עבודה עם חלופות, העברת 

 מידע בין תוכנות וכו'.  

נתיבי  על סמך תבנית מאושרת על ידי  BEPהשלמת מסמך ה 
   איילון

 BEPהפצת 

4.  

 

  איילוןנתיבי ( של  ACCלפרויקט בשרותי ענן ) התחברות
של   BIM)במידה ולא קיים יש להקים( בתאום מול רפרנט ה 

 נתיבי איילון 

 הנחיות עבודה לענן 

 ניהול משתמשים

 

פרויקט פעיל בשירותי הענן של 
כאשר כל בעלי   נתיבי איילון

העניין יכולים לעלות קבצים, 
 לצפות בנתונים. 

הפצת מסמך הנחיות שימוש  
  נתיבי איילוןבשרותי ענן של 

 מצא באתר של החברהכפי שנ

5.  

 

הגדרת סטנדרטים לעבודה בפרויקט בהתאם למיפוי  
היועצים והתוכנות העיקריות שלהם, ווידוא עבודה בהתאם 
למפרטים דיספלינריים כפי שמפורסם באתר האינטרנט של 

 החברה. 

- ו ACC, Data Shortcutsהנחיות עבודה לדוגמאת 
Desktop Connector 

 הפצת מסמכי הנחיות 

6.  

)במידה  המוקדםהתחברות למודל קונספטואלי מהתכנון 
הכולל טופוגרפיה,    סופיולא קיים יש להקים( תשתית לתכנון 

ת ממחלקת סופיתצ"א ואלמנטים מהמדידה/משיכת נתונים  
GIS  ו/או שימוש בנתונים מתוך הענן של   נתיבי איילוןשל

 אוטודסק  

מודל קונספטואלי זמין  
לעבודה בסביבת הפרויקט בענן  

 נתיבי איילון של 

7.  

פגישת סטטוס לצוות הפרויקט בו יוצג הענן, סטנדרטים 
והעברת מודל אחוד קונספטואלי להתחלת התכנון. הגדרת 

שלביות העבודה על המודל האחוד ביחד עם הצוות ומאפייני  
 הפרויקט. 

 סיכום פגישה ולו"ז להמשך

  תמיכה וסיוע לצוות   .8

 

 

 

 



            

 

 

 סופי תכנון 

 תוצרים   משימות  מס'

1.           
 

(, של בכל תדירות בו ידרשו לכךהשתתפות בישיבות תיאום ) 
וכן בכל ישיבה ופגישה אשר תידרש על    צוות תכנון הפרויקט

 ידי נתיבי איילון. 

 

2.  

 

- דיסיפלינריליווי הצוות בעבודה על המודל הקונספטואלי / 
 במידה ונדרש 

מודל קונספטואלי אחוד המציג  
 את כלל החלופות 

תמיכה במתכננים בהטמעת פרויקטים אחרים אשר חופפים   .3
בפרויקט. יש להגדיר מידע נדרש להטמיע במודל האחוד  

 ותמיכה באופן ההטמעה.  

מדידה מעודכנת, תשתיות קיימות,   –מידול צל אם נדרש 
 וכו'   CADפרויקטים בסביבה, מתכננים שעובדים ב 

מודל קטנספטואלי כולל  
 חופפים פרויקטים אחרים 

איסוף דרישות מהדסיפלינות השונות בפרויקט לגבי    .4
אלמנטים ספציפיים אשר חסרים בספריית האלמנטים של 

 נתיבי איילון 

ומעקב אחר   נתיבי איילוןשל  BIMהעברת הדרישות לרפרנט 
 השלמת החוסרים 

 מתן פתרון מעקף למתכנן עד אשר יסופק אלמנט רשמי 

 האלמנטים הנוספים בתכנון ליווי צוות הפרויקט בהטמעת 

 

גיבוש הנחיות ליועצי הפרויקט השונים על אופן העברת    .5
 המידע הסביבתי ומידולו. 

 להלן עיקרי המידע הסביבתי: 

 קומפילציה סטטוטורית  •

מידע הידרולוגי )אגני ניקוז, ערוצי נחלים, מעיינות   •
 ומקורות מים שונים( 

 סקרי עצים  •

לדרישות רגולציה  סקרי השפעה על הסביבה בהתאם  •
 על הפרויקט 

 מידע גאולוגי וקרקעות )ליתולוגיה(  •

מבנים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט )בעיקר   •
 מבנים בקו ראשון לפרויקט( 

 נושאים שונים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט  •

מודל קטנספטואלי כולל מידע 
 סביבתי 

הטמעה ועדכון מודלים דיסצפלינריים במודל האחוד לפני כל    .6
 ישיבה הקשורה לפרויקט 

מודל קונספטואלי המייצג את 
 התכנון מעודכן בענן 

ויזואלי המייצג    –יצירה ותחזוקה של מודל קונספטואלי   .7
באופן כללי את התווית הפוריקט )לא אמת הנדסית( וזאת 

 לצרכים שיווקיים ניהוליים של הנהלת הפרויקט  

ויזואלי   –מודל קונספטואלי 
 מתוחזק בענן 



            

 

בהתאם לתבנית בקרת   סופיבקרת מודלים של התכנון ה   .8
, כל זאת בהתאם  נתיבי איילוןמודל דיספלינריים של  

לתוצרים הנדרשים מצוות התכנון ומעקב אחר טיפול  
 בהערות 

ובהתאם לשיקול דעת    זההליך זה יבוצע פעמיים בשלב תכנון 
 נתיבי איילון של  BIMמנהל המודל והנחיית רפרנט 

דל לכל  דוחות בקרת מו
 דיסצפלינה 

9.  
הקמת מודל אחוד לניהול התנגשויות. תמיכה במתאם  

 התשתיות בהכנת דוחות התנגשויות 

מודל אחוד לניהול התנגשויות 
זמין לעבודה בסביבת הפרויקט 

 נתיבי איילון בענן של 

נתיבי  בהתאם לתבנית של  BIMבקרה עצמית למנהל מודל   .10
 איילון 

 בחודשהליך זה יבוצע פעמיים 

דוחות בקרת מודל עצמית  
 BIMלמנהל מודל 

 דוח בקרת התנגשויות  בקרת התנגשויות   .11

ניהול טבלת סטטוס מודלים, קישורים למודלים, בקרת    .12
 מודלים ועדכון הצוות בישיבות העבודה 

טבלת סטטוס מודלים ובקרת 
 מודלים מעודכנת באופן שוטף

  Issuesתמיכה וסיוע למנה"פ ומתאם תשתיות בעבודה עם   .13

  ליווי ישיבות בעזרת המודל כולל סיור במודל   .14

15.          
 

השתתפות בפגישות מיוחדות של צוות התכנון, בהתאם  
לצורך, עם גורמים אחרים לדוגמאת הגופים הירוקים, 

 מוסדות תכנון ורשויות, רכבת ישראל וכו' 

ניתוח כיצד ניתן להטמיע במודל את  מנהל המודל יבצע  
 דרישותיהם וליווי הטמעה/הטמעה במודל האחוד 

 

תמיכה ובקרה לצוות ביצירת אומדנים והפקת כמויות    .16
 מהמודל 

 

17.  
 

לוודא כי כלל תוצרי התכנון קיימים במודל האחוד ומייצגים  
 את התכנון 

 דוח בקרה  

תקייה ייעודית בענן עם   לקראת הגשה ניהול תהליך חבילות התכנון   .18
הרשאות צפייה בלבד לצוות  
הכולל את כל החומר הדרוש 

 לשיפוט 

תמיכה בצוות ביצירת מצגת/תמונות/סרטונים מבוססים על    .19
, סיכום השיפוט  2 המודל והשתתפות בישיבות טרום שיפוט

 עם מנה"פ  

 

 

 

 

 



            

 

 

 משימות מנהל מודל תכנון מפורט 

 המפורט התנעת התכנון  

 תוצרים   משימות  מס'

ביחד עם כל  התכנון המפורטהשתתפות בישיבת התנעה של   .1
 חברי צוות הפרויקט 

 סיכום דיון 

2.  
משלב   BIMהכרות הפרויקט, צוות הפרויקט וסטטוס ה 

)לצוותים חדשים שנוספו או לתכולות   סופי התכנון ה
 חדשות(. 

לשלב  BEPשל ה  חדשהטיוטה 
 התכנון המפורט 

3.  

: תכנון חלוקת מודלים, BIMתכנון אסטרטגיית העבודה ב 
 תכנון הענן, אחריות אלמנטים, העברת מידע בין תוכנות וכו'.  

נתיבי  על סמך תבנית מאושרת על ידי  BEPהשלמת מסמך ה 
   איילון

 BEPהפצת 

4.  

  נתיבי איילון( של  ACCלפרויקט בשרותי ענן ) התחברות
של   BIM)במידה ולא קיים יש להקים( בתאום מול רפרנט ה 

 נתיבי איילון 

 הנחיות עבודה לענן 

 ניהול משתמשים

 

פרויקט פעיל בשירותי הענן של 
כאשר כל בעלי   נתיבי איילון

העניין יכולים לעלות קבצים, 
 לצפות בנתונים. 

הפצת מסמך הנחיות שימוש  
  נתיבי איילוןבשרותי ענן של 

 כפי שנמצא באתר של החברה

5.  

 

הגדרת סטנדרטים לעבודה בפרויקט בהתאם למיפוי  
היועצים והתוכנות העיקריות שלהם, ווידוא עבודה בהתאם 
למפרטים דיספלינריים כפי שמפורסם באתר האינטרנט של 

 החברה. 

- ו ACC, Data Shortcutsהנחיות עבודה לדוגמאת 
Desktop Connector 

 הפצת מסמכי הנחיות 

6.  

תשתית  ,  סופיהתחברות למודל קונספטואלי מהתכנון ה
הכולל טופוגרפיה, תצ"א ואלמנטים   מפורטלתכנון 

נתיבי של  GISת ממחלקת סופימהמדידה/משיכת נתונים 
 ל אוטודסק  ו/או שימוש בנתונים מתוך הענן ש   איילון

מודל קונספטואלי זמין  
לעבודה בסביבת הפרויקט בענן  

 נתיבי איילון של 

7.  

פגישת סטטוס לצוות הפרויקט בו יוצג הענן, סטנדרטים 
והעברת מודל אחוד קונספטואלי להתחלת התכנון. הגדרת 

שלביות העבודה על המודל האחוד ביחד עם הצוות ומאפייני  
 הפרויקט. 

 ולו"ז להמשךסיכום פגישה  

  תמיכה וסיוע לצוות   .8

 

  



            

 

 

 תכנון מפורט 

 תוצרים   משימות  מס'

1.           
 

(, של בכל תדירות בו ידרשו לכךהשתתפות בישיבות תיאום ) 
וכן בכל ישיבה ופגישה אשר תידרש על    צוות תכנון הפרויקט

 ידי נתיבי איילון. 

 

2.  

 

- הקונספטואלי / דיסיפלינריליווי הצוות בעבודה על המודל 
 במידה ונדרש 

מודל קונספטואלי אחוד המציג  
 המידע את כלל 

תמיכה במתכננים בהטמעת פרויקטים אחרים אשר חופפים   .3
בפרויקט. יש להגדיר מידע נדרש להטמיע במודל האחוד  

 ותמיכה באופן ההטמעה.  

מדידה מעודכנת, תשתיות קיימות,   –מידול צל אם נדרש 
 וכו'   CADפרויקטים בסביבה, מתכננים שעובדים ב 

מודל קטנספטואלי כולל  
 חופפים פרויקטים אחרים 

איסוף דרישות מהדסיפלינות השונות בפרויקט לגבי    .4
אלמנטים ספציפיים אשר חסרים בספריית האלמנטים של 

 נתיבי איילון 

ומעקב אחר   נתיבי איילוןשל  BIMהעברת הדרישות לרפרנט 
 השלמת החוסרים 

 מתן פתרון מעקף למתכנן עד אשר יסופק אלמנט רשמי 

 האלמנטים הנוספים בתכנון ליווי צוות הפרויקט בהטמעת 

 

גיבוש הנחיות ליועצי הפרויקט השונים על אופן העברת    .5
 המידע הסביבתי ומידולו. 

 להלן עיקרי המידע הסביבתי: 

 קומפילציה סטטוטורית  •

מידע הידרולוגי )אגני ניקוז, ערוצי נחלים, מעיינות   •
 ומקורות מים שונים( 

 סקרי עצים  •

לדרישות רגולציה  סקרי השפעה על הסביבה בהתאם  •
 על הפרויקט 

 מידע גאולוגי וקרקעות )ליתולוגיה(  •

מבנים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט )בעיקר   •
 מבנים בקו ראשון לפרויקט( 

 נושאים שונים בהתאם לדרישות צוות הפרויקט  •

מודל קטנספטואלי כולל מידע 
 סביבתי 

הטמעה ועדכון מודלים דיסצפלינריים במודל האחוד לפני כל    .6
 ישיבה הקשורה לפרויקט 

מודל קונספטואלי המייצג את 
 התכנון מעודכן בענן 

ויזואלי המייצג    –יצירה ותחזוקה של מודל קונספטואלי   .7
באופן כללי את התווית הפוריקט )לא אמת הנדסית( וזאת 

 לצרכים שיווקיים ניהוליים של הנהלת הפרויקט  

ויזואלי   –מודל קונספטואלי 
 מתוחזק בענן 



            

 

בקרת מודלים של התכנון המפורט בהתאם לתבנית בקרת   .8
, כל זאת בהתאם  נתיבי איילוןמודל דיספלינריים של  

לתוצרים הנדרשים מצוות התכנון ומעקב אחר טיפול  
 בהערות 

הליך זה יבוצע פעמיים בשלב תכנון מפורט ובהתאם לשיקול  
 נתיבי איילון של   BIMדעת מנהל המודל והנחיית רפרנט 

ת מודל לכל  דוחות בקר
 דיסצפלינה 

הקמת מודל אחוד לניהול הפרויקט: התנגשויות, לוחות    .9
זמנים ובקרת כמויות. תמיכה במתאם התשתיות בהכנת  

דוחות התנגשויות ומנהל הפרויקט בחיבור המודל ללוחות 
 זמנים ובקרת כמויות 

מודל אחוד לניהול הפרויקט  
זמין לעבודה בסביבת הפרויקט 

 ון נתיבי אייל בענן של 

נתיבי  בהתאם לתבנית של  BIMבקרה עצמית למנהל מודל   .10
 איילון 

 הליך זה יבוצע פעמיים בחודש

דוחות בקרת מודל עצמית  
 BIMלמנהל מודל 

 דוח בקרת התנגשויות  בקרת התנגשויות, כמויות וחיבור המודל ללוחות זמנים  .11

 דוח בקרת כמויות 

  –דוח חיבור מודל ללו"ז 
 D4סימולצית 

ניהול, ליווי ותמיכה בתהליך הטמעת שלביות ביצוע )ע"י    .12
 לכל שלב  Proposalהמתכנן( במודל הקונספטואלי והכנת 

 

ניהול טבלת סטטוס מודלים, קישורים למודלים, בקרת    .13
 מודלים ועדכון הצוות בישיבות העבודה 

טבלת סטטוס מודלים ובקרת 
 מודלים מעודכנת באופן שוטף

  Issuesתמיכה וסיוע למנה"פ ומתאם תשתיות בעבודה עם   .14

  ליווי ישיבות בעזרת המודל כולל סיור במודל   .15

16.          
 

השתתפות בפגישות מיוחדות של צוות התכנון, עם גורמים 
אחרים לדוגמאת הגופים הירוקים, מוסדות תכנון ורשויות,  

 רכבת ישראל וכו' 

ניתוח כיצד ניתן להטמיע במודל את דרישותיהם וליווי  
 הטמעה/הטמעה במודל האחוד

 

  תמיכה ובקרה לצוות ביצירת כתבי כמויות מהמודל   .17

18.  
 

לוודא כי כלל תוצרי התכנון קיימים במודל האחוד ומייצגים  
 את התכנון 

 דוח בקרה  

ייעודית בענן עם  תקייה  ניהול תהליך חבילות התכנון לקראת הגשה   .19
הרשאות צפייה בלבד לצוות  
הכולל את כל החומר הדרוש 

 לשיפוט 

  ותכניות  תמיכה בצוות ביצירת מצגת/תמונות/סרטונים  .20
, 3  מבוססים על המודל והשתתפות בישיבות טרום שיפוט

   .סיכום השיפוט עם מנה"פ

 

 



            

 

 

 BIM. תמורה לעבודות תכנון וניהול 3

 כללי: 

 מנהל הפרויקט. /תיהיה כתוספת לשכר המתכנן  BIMהתמורה בגין העבודה במתודולוגיית  .1

ידי   .2 על  דרישה  שתתקבל  איילון  ככל  הנתיבי  מערכת  באמצעות  טרחת  BIM לעבודה  שכר   ,

ישולם  /המתכנן  כאמור,  השירות  מתן  עבור  הפרויקט  תוספתמנהל  הטרחה    כמקדם  לשכר 

 . הפרויקטמנהל /הבסיסי של המתכנן

תיקבע בהתאם לשכר הטרחה    BIM  -מנהל הפרויקט ב  /לשכר המתכנןלמתן    הסופית התוספת .3

( ולא יכול  3שיפוט    –, מפורט  2שיפוט    –, סופי  1שיפוט    –)מוקדם     התכנוןהעדכני בכל שלבי  

 על שלב הפיקוח העליון. 

 בעבור רה תכנון.  BIMלא ישולם מקדם תוספת  .4

 התמורה למנהל המודל תיקבע על פי אחוזים מאומדן הפרויקט כמפורט בהמשך.   .5

 מתכננים •

 מנהל פרויקט   •

 מנהל מודל  •

 

 

 

 

 

 

 

 

  



            

 

 

 תמורה למתכננים  תוספת 3.1
 

מחושב בהתאם לפרק התעריף הרלוונטי    BIMהיקף שכר הטרחה הקובע לחישוב מקדם   .1

   מתוך חוברת התעריפים של חברת נתיבי איילון.

ה   .2 מקדם  לחישוב  הקובע  הטרחה  שכר  תוספת  כולל  אינו,  BIMהיקף  הנחות,  הקצב,   :

מקדמי   לרבות  איילון(,  נתיבי  של  המקדמים  לנספח  )בהתאם  אחרים  מקדמים 

 . סטטוטוריקה

תחת אותו מתכנן/ התקשרות )לדוגמא בצורה    וגדיםמאיובהר כי ככל שמספר תחומי תכנון   .3

סך התחומים , של  לכל ערך ההתקשרותשל "מתכנן על"( היקף שכר הטרחה יבחן ביחס  

תחת    הממודלים בודד  תכנון  לתחום  ביחס  )ולא  התקשרות  או  מתכנן  אותו  תחת  בלבד 

 המתכנן(.  

 

ניקוז   אם חוזה / התקשרות אחת מורכבת מתחומי התכנון הבאים: פיזי, תנועה,  לדוג':

בלבד   הממודליםשל כלל התחומים  סכימה כוללת  ויועץ בטיחות: היקף ההתקשרות הינו  

 ( )להוציא את יועץ הבטיחות

 

 מקדם התוספת יחול אך ורק עבור:  .4

 המקצועות בהם נדרשת עבודות המידול  •

כאשר עבודת המידול נעשית על ידי המתכנן בעצמו )ולא באמצעות מי מטעמו, לרבות   •

 ספק משנה( 

 בהתאם לתכולה הממודלת בלבד  •

 בהתאם לרשימה הבאה וההחרגות הבאות:  •

 מקוצועות ממדלים

 מתכנן גיאומטריה 

 תנועה מתכנן 

 הסדרי תנועה זמניים 

 מתכנן רמזורים 

 מתכנן שילוט 

 מתכנן ניקוז 

 אדריכל מבנים 

 קונסטרוקטור 

 מתאם תשתיות  

 מנהור וכרייה 

 מיזוג אויר  

   לא כולל תיאום תכנון של תשתיות חח"י וקידוחים. –  מתכנן תאורה וחשמל

 בקרת תנועה תכנון 



            

 

 אוורור מנהרות 

 )לא כולל השקיה( מתכנן נוף 

 מתכנן תקשורת 

 תכנן מים ביוב מ

 ממדלים לא מקוצועות 

 מיקרוסימולציה 

 סקר הידרולוגי+ הידרוגאולוגיה 

 אגרונום 

 מדידות 

תכנון סביבתי/אקוסטיקה)כבישים ומסילות(/זיהום אויר/זיהום קרקע/סקר  

 ארכאולוגי 

 נגישות 

 גיאולוגיה הנדסית 

 תכן מבנה )כולל מסילות( 

 CFDרק רכיב  -בטיחות אש במנהרות   

 יועצים שונים אשר אינם מפיקים תכניות 

 מתכננים אשר לא מופעים ברשימה יוגשו פרטנית לאישור נתיבי איילון. 

 

 

 

 

  



            

 

 

 : למתכננים BIMטבלת מקדם תוספת לתכנון ב 

 BIMה  תוספת מקדם היקף שכר הטרחה להתקשרות )ללא מע"מ( 

 

 ₪  256,410עד 

 

15% 

 

 ₪  854,700ועד   256,411 –מ 

10% 

 

 ועד בכלל   854,701 –מ 

6% 

התוספת   .1 ישולם מקדם  )לדוגמא:  לא  ממדלים  שלא  קרקע,   במקצועות  אקוסטיקה,  יועץ 

 בטיחות, איטום וכיוב'( 

בפרויקטים בהם כלל היועצים או  למקצוע בו מבוצע "מידול צל" )  לא ישולם מקדם התוספת   .2

לפי תכניות היועצים    BIMמידול    ,ניתן להזמין שרות של  BIMחלק מהם אינם עובדים בשיטת  

צל" "מידול  נקרא  זה  שירות  מקצועי.  גורם  מזמין  ע"י  ידי  על  במפורש  יתבקש  זה  שירות   .

 העבודה בהתאם לשיקול דעתו(

   –דוגמא מספרית  .3

 

תוספות תשלום עבור  BIM ותהליך סטטוטורי 

ת.מפורטת.סופית.מוקדם

10%5%38%

320,000₪            60,377₪          30,189₪          229,434₪  

BIM  תוספת

ת.מפורטת.סופית.מוקדם

10%5%38%

₪ 320,00010%₪ 32,0006,038₪       3,019₪         22,943₪       

תוספת סטוטורי עבור שלב תכנון סופי

₪ 30,18920%₪ 6,038

מקדם סטטוטורי
סה"כ תוספת 

סטטוטורי

38,038 ₪סה"כ תוספות

היקף שכ"ט הבסיסי )ללא פ"ע(

היקף שכ"ט 

הבסיסי )ללא 

פ"ע(

תוספת מקדם 

BIM ה

היקף שכ"ט 

הבסיסי

BIM סה"כ תוספת ל

סה"כ תוספת ל 

BIM



            

 

 

 תוספת תמורה למנהלי הפרויקט  3.2
 

הרלוונטי    מחושב בהתאם לתעריף   BIMלחישוב מקדם התוספת ל    היקף שכר הטרחה הקובע .1

 נתיבי איילון.חברת של 

 .2% לשכר התמורה של מנהלי הפרויקט הינו BIMמקדם ה תוספת  .2

לפני מע"מ, אזי עם    ₪  1,000,000דוגמא מספרית: שכר הטרחה של מנהל פרויקט לניהול הינו   .3

 לפני מע"מ.  ₪ 1,020,000שכר הטרחה הינו  BIMתוספת מקדם ה 

  



            

 

 מודל שכר טרחה למנהל ה 3.3
 

יישום הפרויקטBIMתפקידו של מנהל ה   ועד    BIMב    , ללוות את הפרויקט משלב ההחלטה על 

, הקמת סטנדרט קידוד, רישום חוקי מידול,  BIMלמסירה, ועיקרי תפקידו הינם תיאום צוות תכנון  

מיוחדים   תיאומים  עדכונים,  שינויים  ניהול  האינפורמציה,  הכנסת  מהלך  מגדיר  תכנון  פי  ועל 

 .  2.3המשימות בסעיף 

 טבלת שכר טרחה למנהל המודל 

 שכר הטרחה   אחוז  ללא מע"מ אומדן הפרויקט 

 1.00% ₪ 20,000,000עד 

40,000,000 ₪ 0.65% 

80,000,000 ₪ 0.45% 

120,000,000 ₪ 0.40% 

240,000,000 ₪ 0.35% 

350,000,000 ₪ 0.28% 

 0.22% ומעל   ₪ 750,000,000

 השכר עבור סכום ביניים של הטבלה ייקבע בהתאם לאינטרפולציה. 

מלש"ח חברת נתיבי איילון רשאית לבקש הנחה נוספת על    750בפרויקטים באומדן מעל   .1

 שכר הטרחה בהתאם לגודל הפרויקט. 

 התמורה הסופית עבור מנהל המודל, תיקבע בהתאם לאומדן העדכני ביותר כדלהלן:  .2

 , ועל פי בקרת אומדן מאושרת ככל שניתנה. 3לאחר השלמת שלב שיפוט   -

ו - מאושר על ידי משרד התחבורה ככל    RFTאו  /לאחר קבלת דו"ח בקרת תכנון 

 שהפרויקט אושר לביצוע ויופרסם מכרז קבלני לצורך ביצועו. 

לגודל הפרויקט למידולים   .3 בנק שעות בהתאם  על  יחליט  המנהל האחראי מנתיבי איילון 

חופ פרויקטים  מידול  מידול מדידה,  כדוגמת  מנהל המודל  ידרש  להם  מידול  פשונים  ים, 

 תשתיות וכו'. 

השע .4 איילון  המחיר  נתיבי  תעריפי  אם  גם  ישתנה,  ולא  זו  למהדורה  קבוע  הינו  להלן  תי 

   ₪. 241הינו  BIMהשונים ישתנו מעת לעת.  מחיר שעתי עבור מנהל ה 

 

 

  



            

 

 

 אבני דרך לתשלום 

 18%   1שיפוט  –  מוקדםתכנון 

 20% התנעה
 

 15% מודל חלופות 
 

 15% מתן הערות למודל אחוד 
 

 20% אחוד אישור מודל 
 

 30% 1שיפוט  דת  וע ישור א
 

 100% מוקדם סה"כ תכנון 
 

 27%   2שיפוט  – תכנון סופי  

 20% התנעה
 

 15% הקמת מודל אחוד לניהול התנגשויות 
 

 15% מתן הערות למודלים אחודים 
 

 20% אישור מודלים אחודים 
 

 30% 2שיפוט  ישור ועדתא
 

 100% סופיסה"כ תכנון 
 

 55%   3שיפוט   –תכנון מפורט  

 15% התנעה
 

 D4 D5 10% הקמת מודלים אחודים לניהול התנגשויות
 

 10% מתן הערות למודלים אחודים 
 

 10% אישור מודלים אחודים 
 

 15% 3שיפוט  אישור ועדת
 

 10% הכנת חומר למכרז 
 

 10% עדכון ומסירת חומר למכרז 
 

 20% יציאה למכרז 
 

 100% מפורט סה"כ תכנון 
 

 

                                                                            

 

 

 

 



            

 

                                                                              


