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   יעדים .0

 יעדים ומטרות .0.1

אחזקה, משאבי  ,מחשוב תהליכי התפעול, הפרויקטים, הכספים, הרכש, המלאי .0.1.1

 והפקת מידע ניהולי.  אנוש

-שיפור תהליכי קלט ועיבוד נתונים, בין השאר באמצעות הפעלת תהליכי .0.1.2

 ממוחשבים.-אוטומטיים אישור/טיפול

 .שיפור רמת ניתוח הנתונים לצרכי קבלת החלטות .0.1.3

 

 תקציר הפרויקט .0.2

להקים מערכת מידע  אינטגרטיבית וממוחשבת, שתשרת את  נתיבי איילוןבכוונת 

למספר  נתיבי איילוןכל עובדי החברה ומנהליה בכל האתרים.  במסגרת זו פונה 

 גורמים בבקשה לקבל מהם הצעות.

נתיבי לענות על הצרכים הייחודיים כפי שהוגדרו במפרט זה ע"י  על המערכת

 , ועם זאת להיות גמישה מספיק לשינויים עתידיים.איילון

הנחת היסוד העומדת בבסיס הבקשה להצעת מחיר זו, היא שהמערכת המבוקשת 

, ומכילה את כל מרכיבי התכנון, הניהול, ERPהינה בעלת אוריינטציה של מערכת 

 נטגרציה  המקובלים במשפחת מוצרים זו. הבקרה והאי

בהתבסס על הנ"ל, ובכדי למקד את מלוא תשומת הלב למאפיינים הייחודיים 

זה, הכולל את עיקרי  הדרישות המאפיינות  RFPלחברה, מובא בפניכם מסמך 

 .של חברת נתיבי איילוןאת אופי פעילויותיה 

מעבר  -תחומים נוספים כאן המקום לציין, שבאם הפתרון המוצע עשוי לכלול 

הרי המציע מוזמן להציג תחומים נוספים  -לדרישות המצוינות במפורש במסמך זה 

 .אלו, ולפרטם בנפרד במסגרת הצעתו

 

 פרופיל חברה .0.3

חברת נתיבי איילון הנה חברה ממשלתית המתמחה בניהול פרויקטים בתחום 

ופיתוח עורקי התשתיות והתחבורה היבשתית בנוסף החברה מופקדת על הקמה 

 .תחבורה עירוניים

ליזום, לתכנן, לבצע, לתחזק ולנהל תשתיות תחבורה  - יעוד חברת נתיבי איילון

מנת לאפשר שימוש אפקטיבי בדרכים במרחב העירוני -ופתרונות מתקדמים על

 .והמטרופוליני בישראל

 :תפקידי חברת נתיבי איילון

  תחבורה במרחב העירוני ייזום, תכנון, הקמה, אחזקה וניהול של תשתיות

 .והמטרופוליני בישראל
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  הפעלה וניהול של צוות תכנית אב לתחבורה מטרופולינית, בכלל תחומי

התחבורה, תוך קידום תכנון ארוך טווח וגזירת תכניות לביצוע בטווח הזמן 

 .המיידי

  קידום התחבורה החכמה על ידי ניהול, יזום ופיתוח פתרונות טכנולוגיים

ובם בתשתיות בכלל הארץ, תוך התאמתם להתפתחויות חדשניים ושיל

 .בשוק הרכב והתחבורה

  קידום תחבורה ציבורית, תוך מתן דגש על ניהול ביקושים, קישוריות

 .קיימא במרחב העירוני והמטרופוליני-ופתרונות תחבורה בני

 ניהול תנועה והסדרתה במרחב העירוני והמטרופוליני. 

 בורה לצורך ייזום וביצוע של פעולות להוות זרוע ביצוע של משרד התח

 .המקדמות את התחבורה בישראל

 מבנה אירגוני של נתיבי איילון .0.3.1
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 מהות המערכת –יישום  .1

 תשתיות .1.1

 דרישות כלליות .1.1.1

נדרש שהפיתוחים תוך כדי הטמעה יהיה בכלי מערכת סטנדרטיים  .1.1.1.1

ושהינם חלק מהקוד המצוי אצל הלקוח ולא פיתוחים פרטיים שאינם בכלי 

 המערכת או בכלי פיתוח סטנדרטיים נפוצים.

 נדרש שהפיתוחים המתבצעים ייתמכו במהדורות מתקדמות של המוצר. .1.1.1.2

בתהליכים  יםשינויו המערכת תהיה גמישה להוספת תהליכי עבודה .1.1.1.3

  .קיימים

המערכת תשמור לוג פעילות ברמת משתמש ותאפשר ביצוע תחקור   .1.1.1.4

(audit trail ) .המערכת תאפשר דרך  מלא עד רמת הנתון שהשתנה

ממשק המשתמש ליווח של היומן בהתאם לחיתוך משתמש/תאריך 

 ביצוע.

יישום המערכת יהיה מתודולוגי במתודולוגיה מוכרת וקבילה בתעשייה,  .1.1.1.5

עם תיעוד מלא של התוצרים, ברמת תיאור תהליכים, תצוגות מסכי 

 (, מבני קבצים.UIמשתמש )

מוכרת ושיטתית יבוצע על ידי  במתודולוגיה Gap Analysisמפורט אפיון  .1.1.1.6

 .המבצע כשלב ראשון של יישום הפרויקט

ומהווה MS-SQL תתבסס על    ERPסביבת בסיס הנתונים למוצר ה .1.1.1.7

 תנאי סף ליישום המערכת.

על המערכת לתמוך תמיכה מלאה בשפה העברית קרי כתיבה מימין  .1.1.1.8

, שאילתות, /פלטמסכי קלט -מסכים בעברית ומימין לשמאל לשמאל, 

 "חות.דו

אפשרות לשמור ולייצא דוחות במבנים מותאמים ברמת משתמש, שיתוף  .1.1.1.9

 משתמשים אחרים בדוחות שמורים. 

תוצרי הדוחות המערכת תכלול מחולל דוחות מובנה במערכת,  .1.1.1.10

והשאילתות, הן המובנים במערכת והן אלה הנוצרים ע"י מחוללי הדוחות 

 .PDF -ול Excel –יהיו ניתנים ליצוא ל 

לוח של העתקי מסמכים המופקים מהמערכת ישירות לנמען יתאפשר מש .1.1.1.11

. כגון: מכתב תשלום PDFבפורמט  e-mailאו באמצעות  FAX –ב 

 חשבונית וכדו'.   ,לספק, הזמנה

לאירועים  SMS -ו E-mailהמערכת תאפשר משלוח התראות באמצעות  .1.1.1.12

שונים במערכת, כאשר המשתמש יוכל להגדיר ולשנות באופן גמיש את 

 פוצה למשלוח ההתראות.התהתנאים ורשימות 

 מתוזמנים הנשלחים באופן אוטומטי לקבוצת נמענים. דוחות יצירת .1.1.1.13
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גרסאות המערכת הבסיסית המוכרזת לשמירת  בעדכוןתמיכה מובנית  .1.1.1.14

התאמה / פיתוח / איבוד השקעות  השדרוג טכנולוגי, ללא עלויות הסבה /

 פיתוח מקומיות.

שנים לפחות מיום  7תמיכה בגרסת המערכת שתיושם לטווח של  .1.1.1.15

 התקנת המערכת.

 

 

1.1.2. Workflow 

 על המערכת לאפשר:

מנגנון המערכת תכלול  - Workflowניהול תהליכים מנוהל ומבוקר  .1.1.2.1

כת באופן אוטומטי על פי הגדרת משתמשי המער םניהול תהליכימובנה ל

במייל ו/או )עם התראות , הנתיבי איילוןובהתאם לתהליכי העבודה 

SMS ).ואסקלציה מוגדרת 

הגדרה וניהול סבב אישורים בהתאם למבנה הארגוני, ע"י משתמשי  .1.1.2.2

 .מפתח מורשים

בהגדרת מנגנון ההרשאות יש להביא בחשבון שיכול להיות אותו יוזם  .1.1.2.3

 ם מנגנון שונה. חטיבות שונות ע 2)משתמש( היוצר תעודות עבור 

הוק ע"י מנהל מערכת -יצירת מסלול אישורים דינמי, הגדרת מסלול אד .1.1.2.4

 ללא צורך בתכנות.

 זמן תוך טיפול אי ( עלSMSבמייל ו/או ) והתראות אסקלציה של ניהול .1.1.2.5

 .למשימה הגדרת נתיבים חלופייםנתון ואפשרות ל

 .ע"י המשתמשהעברה ידנית של משימה  .1.1.2.6

מהרמות, כולל החזרה ליוזם עם הוספת החזרה לדרג קודם בכל אחת  .1.1.2.7

 .הערות ושאלות

 .לרבות תאריכים וגורם מבצע סטאטוס פעילות בכל שלבי האישור מעקב .1.1.2.8

באופן בו כל בקשה  outlookשילוב עם תוכנת הדואר האלקטרוני  .1.1.2.9

בדואר הנכנס של הגורם המאשר בצירוף קישור גם לאישור תתקבל 

הבקשה ותאפשר לגורם לבקשה. הקשה על הקישור תפתח את פרטי 

במקרה של דחייה על המשתמש  המאשר לאשר או לדחות את הבקשה

 . יהיה לנמק את סיבת הדחיה

 

 מסך אישור מרכז .1.1.3

 על המערכת לאפשר:

 webפריוריטי )כולל  מערכתבהן ויאושר יוצג  אישור מרכז  משטח/מסך .1.1.3.1

sdk) טבלטוהן בסמארטפון/  . 
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הצגת מסך אישור מרכז בתזמון מראש מידי לילה ובפתיחה ראשונית של  .1.1.3.2

 פריוריטי מידי יום. 

מסך אישור מרכז יציג את התעודות , בחלוקה לפי נושאים, משטח/ .1.1.3.3

כולל  להלן.( 1.1.3.6הממתינות לאישור המשתמש )עפ"י המוגדר בסעיף 

 אפשרות לכתיבת הערות. 

 הגדרה של זמני תגובה תקן למנהל חטיבה, למנכ"ל ולסוג תעודה.   .1.1.3.4

 . workflowהרשאות הנתמכים במנגנון ול תעודה מוגדר תהליך לכל .1.1.3.5

 :לרבות ,התעודות שיוצגו .1.1.3.6

 דרישות רכש .1.1.3.6.1

 השוואת הצעות מחיר .1.1.3.6.2

 הזמנת רכש .1.1.3.6.3

 חוזים/הסכמים קבלנים, מתכננים .1.1.3.6.4

 חשבון חלקי /חשבון עסקה .1.1.3.6.5

 חשבונית מס ספק .1.1.3.6.6

  ןתנועות יומ .1.1.3.6.7

לכל משתמש מוגדר היכן יוכל לאשר את התעודות במסך המערכת או  .1.1.3.7

 .בסמארטפון/טבלט

 לכל תעודה יש להציג את המאשר הראשי והמאשר החלופי.  .1.1.3.8

 נדרש תאריך ושעה קבלת התעודה לאישור ברמת שורה במסך העבודה .1.1.3.9

 אישורי תעודות הן במסך הייעודי בפריוריטי או במסך  .1.1.3.10

-לתעודת המערכת וצפייה בתעודת המקור   drill down מהמסך ביצוע .1.1.3.11

 בדיקת הנתונים. לצורך  –חשבונית של הספק 

סימון בשדה ייעודי. המערכת תעדכן תאריך  –אישור התעודה  .1.1.3.11.1

 ושעת אישור.

החזרת התעודה למשתמש הקודם   -תעודה לא מאושרת  .1.1.3.11.2

התעודה )האחרון( כולל כתיבת הערה ובחירת סיבת החזרה. 

 ויוצג במסך של החותם האחרון לטיפולתעלם ממסך המשתמש 

 נדרש דוחות בקרה לרבות: .1.1.3.12

לניתוח ומעקב על צווארי בקבוק באישור תעודות עפ"י הגדרה של  .1.1.3.12.1

 זמני תגובה תקן. 

 זמן שהייה של מסמכים בממוצע אצל מאשרים.  .1.1.3.12.2

 Xדוחות, לבקרה על צווארי בקבוק איזה סוג תעודה תקוע מעל  .1.1.3.12.3

סוגי תעודות, מעל סכום  –ונים ימים, אצל מי, חטיבות, בחתכים ש

Y מסויים וכד' . 

 
 

 ומעקב החלטות ניהול משימות .1.1.4
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 על המערכת לאפשר:

( הן web sdk, הן במערכת פריוריטי )כולל יצירת משימה חדשה .1.1.4.1

 נתיבי איילוןע"י כל אחד מהגורמים המאושרים לכך ב בסמארטפון/טבלט,

אחראי ביצוע,  יוזם משימה,סוג משימה, לכל משימה יוגדרו הפרטים : 

תיאור כללי )מלל חופשי(, נושא )בחירה מתוך רשימה(, תאריך יעד, רמת 

 דחיפות, סטאטוס.

 שליחת מייל לאחראי ביצוע עם פתיחת המשימה.  .1.1.4.2

 למשימה מסמכי מערכת ומסמכים חיצוניים. כיםקישור מסמ .1.1.4.3

 מוגדרות מערכת בתבניות שימוש הוק תוך-אד חדשה משימה יצירת .1.1.4.4

ריכה לבנות אוטומטית את משימת האב ואת משימות . התבנית צמראש

 הבנים.

 בניית קבוצות משימה מתוך רשימת הכתובות של הדוא"ל הארגוני. .1.1.4.5

סגירת משימות, סגירת משימת אב באופן אוטומטי בתנאי שכל משימות  .1.1.4.6

 הבן סגורות.

משימה יכולה להתפצל לתת משימות. בכל משימה נדרש לדעת מהי  .1.1.4.7

 בנים.משימת האב או משימות ה

)היוזם  אפשרות לצפייה בכל המשימות הפתוחות ברמת משתמש .1.1.4.8

  עם תאריכי יעד לסיום. ואחראי הביצוע(

גורם אחראי, גורם יוזם, נושא,  הפקת דוח משימות למשתמש בחתך של: .1.1.4.9

 סטאטוס. , תאריך יעד
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 התקשרויות וחוזים .1.2

 כללי - רכש .1.2.1

על כל תהליכי הרכש בחברה. תמוך בכל תהליכי הרכש הנהוגים תהמערכת 

, המנתב את מסמכי הרכש השונים בהתאם לפריט Workflow נגנוןלהיתמך במ

 .בנתיבי איילון ותהנרכש ולשלבי התהליך בין מורשי החתימה ו/או מקבלי ההחלט

 המערכת אמורה לתמוך בכל מהלך הרכש משלב הפקת הדרישה, הצעת המחיר,

אספקה, כניסת טובין למחסן, אישור ביצוע  הזמנה, מעקב וניהול מכרזים, ועדות,

 לחשבונית. ןשירותים, קליטת חשבוניות כולל סריקת החשבוניות וקישור

מתוקצב. דהיינו כל שלב אמור פרוייקטאלי המערכת אמורה לתמוך בניהול רכש 

המתאים, באופן המתאים בהתאם להגדרות הפרויקט להשתקף בתקציב 

 .נתיבי איילוןהמשקפות את נוהלי 

 כל הסכומים כוללים מע"מ תשומות. -הוצאות / השקעות  

מבצע את הרכש השייך  אגףאלא כל תחום/ מרכזיתבנתיבי איילון אין מחלקת רכש 

 תחומו:ב

 תפעול ואחזקה חטיבת .1.2.1.1

 לגבי יועצים / תעריפונים.  ראה דרישות להלן – יועצים .1.2.1.1.1

 .להלן 1.6ושירות  ראה פרק אחזקה –חוזי אחזקה  .1.2.1.1.2

 תזונה  .1.2.1.1.3

 נדרש קישור מספר כרטיס תן ביס לנתוני עובד.  .1.2.1.1.3.1

 הקמת הסכם מסגרת כספי עם תן ביס.  .1.2.1.1.3.2

קליטת ממשק מהספק הכולל את מספרי הכרטיס,  .1.2.1.1.3.3

תאריכים ועלויות במקביל לקבלת חשבונית, וקליטה 

 . למערכת כחשבונית ספק

 בספרים.  רישומהלאחר אישור החשבונית  .1.2.1.1.3.4

וחות וזיכוי רישום חיוב חשבון ניכויים בגין ארנדרש  .1.2.1.1.3.5

עפ"י מחירון מחיר ובכמות הארוחות  חשבון הוצאה לפי

השתתפות עובדים בארוחות על סמך חשבונית הספק 

 וסה"כ לחיוב. מספר עובד  – הפקת ממשק לשכר

 ניידים .1.2.1.1.4

 ניהול מספרי הניידים והמכשירים בנתוני העובד.  .1.2.1.1.4.1

 ניהול מספרי הניידים בספר הראשי. .1.2.1.1.4.2

 ניהול הסכם מחירים עם חברת התקשורת.  .1.2.1.1.4.3

רכישת מכשיר חדש ינוהל באמצעות תהליכי הרכש  .1.2.1.1.4.4

 הרגילים המוגדרים להלן. 

קליטת ממשק חודשי מחברת התקשורת במקביל  .1.2.1.1.4.5

לקבלת חשבונית. החשבונית כוללת סוגי חיובים שונים 

יגים בגין שיחות חיובים חרו חלקם השתתפות העובד

 מחו"ל.  
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לחיוב ולחיוב ההוצאה שבונית קליטת הממשק כח .1.2.1.1.4.6

 . העובדים עפ"י מספר הנייד שלהם

 ספקים שונים  .1.2.1.1.5

הקמת הסכם מסגרת כספית לתקופה והזמנות משיכה  .1.2.1.1.5.1

למול ההסכם עפ"י מחירון הספק תוך שימוש בקטלוג 

 הספק. אין ניהול מלאי. 

  אחזקת מבנה .1.2.1.1.6

 וכד'. הסכם מסגרת כספית עם חברת הניהול , נקיון .1.2.1.1.6.1

ע"ס הזמנה של ארנונה, ת שלא חשבוניות פיננסיו .1.2.1.1.6.2

 חשמל, מים וכד'. 

 אגף מיחשוב .1.2.1.2

 רכוש קבוע  .1.2.1.2.1.1

 ספקי שרות שונים. .1.2.1.2.1.2

 רכש פרויקטאלי  .1.2.1.3

 

 

 יםפריטניהול  .1.2.2

על המערכת לכלול את כל השדות  הפריט יבנה לפי תבנית לפי סוגי הציוד השונים.

 הבאים במסגרת הגדרת פריט: 

 רכוש קבוע וכד'(.ציוד משרדי, )  סוג פריט .1.2.2.1

 פריט. קבוצת .1.2.2.2

  .מק"ט יצרן ספק ,מק"ט  .1.2.2.3

 תווים(. 30ארוך וקצר )שם קצר לפחות   -שם בעברית  .1.2.2.4

 תווים(. 30ארוך וקצר  )שם קצר לפחות  –שם באנגלית  .1.2.2.5

 יחידות מידה .1.2.2.6

 מנהל מלאי כ/ל. .1.2.2.7

אזי השדה הבא הינו  –האם פריט רכוש קבוע כן/לא. אם יתויג ב"כן"  .1.2.2.8

 חובה. 

 קבוצת רכוש קבוע המגדיר % פחת לפריט.  .1.2.2.9

 מספר סידורי  כ/ל. .1.2.2.10

 שיוך למחלקה  .1.2.2.11

 אחד או יותר. – קניין  .1.2.2.12

 מספר ברקוד )נדרשת תמיכה בכל שיטות הקידוד הסטנדרטיות(. .1.2.2.13

 תאריך הקמה/עדכון. .1.2.2.14
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/הוצאות לפי מאפיינים פיננסיים )קישור לחשבון מכירות, חשבון קניות .1.2.2.15

 וכד'(.עיף תקציבי, , ס, משאב בקרה מחלקות/ פרוייקט 

 מחיר ממ"ן, מחיר רכש אחרון, תאריך רכש אחרון. –מחיר פריט  .1.2.2.16

 הם ניתן לבצע קבלה לפריט ללא הזמנה פתוחה במערכת כן/לא. .1.2.2.17

/קבלת האם ניתן לבצע קליטת חשבונית לפריט ללא ביצוע קבלת פריטים .1.2.2.18

 כן/לא. אישור ביצוע   

יחייב את  "כן"ב יתויגהאם לפריט ישנן הנחיות בטיחות, במידה ושדה זה  .1.2.2.19

 )ראה פרק בטיחות( המשתמש בצירוף קובץ הנחיות בטיחות לפריט.

 

 פתיחת ותחזוקת פריטים .1.2.2.20

 על המערכת לאפשר:

/  קישור משפחת פריטים, קבוצת פריט, או פריט לסעיף תקציבי .1.2.2.20.1

 מחלקה 

קישור משפחת פריטים או קבוצות פריטים לגורם רכש על מנת  .1.2.2.20.2

 נותבו לגורמי הרכש המתאימים.שדרישות לפריטים השונים י

 הגדרת מסמכי איכות נדרשים לפריט ברמת משפחת פריטים.  .1.2.2.20.3

 

 יצרן -ספק   -קשר פריט  .1.2.2.21

 על המערכת לאפשר:

  .הגדרת ספקים מאושרים לפריט/שירות, קבוצת מוצרים .1.2.2.21.1

 קביעת ספק/ספקים מועדפים לפריט/שירות.  .1.2.2.21.2

 יצרן.הגדרת קשר פריט, ספק, יצרן, יתכנו מספר ספקים לאותו  .1.2.2.21.3

 ניהול סטאטוס קשר ספק פריט, קביעת תאריך פג תוקף לקשר.  .1.2.2.21.4

 הגדרת מסמכי רכש נדרשים ברמת פריט /ספק. .1.2.2.21.5

 
 פתיחת ספק חדש / עדכון ספק קיים  .1.2.3

 על המערכת לאפשר:

 ניהול מאגר יועצים/מתכננים הכולל את הנתונים הבאים: .1.2.3.1

שליפת היועץ מהמאגר )טבלת מערכת( , עפ"י ח.פ/ת.ז. והנתונים  .1.2.3.1.1

 הקיימים במאגר לשם הקמתו כספק במערכת. 

שם הספק, מספר חברה/תעודת זהות ונתונים בסיסיים כגון  .1.2.3.1.2

 כתובת וטלפון. 

יש לנהל טבלת  – מקצוע כגון: אדריכל, מהנדס, מפקח וכד'.  .1.2.3.1.3

מקצועות ותעריפונים לפי מקצוע מאחר שליועץ לפי סוג העבודה 

 יש לו תעריפון שונים 

 . מתעריפוןהנחה  % -הגדרת התעריפון ו .1.2.3.1.4
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ספק יש לקשרו לסוג ספק בתחום מקצוע )ייעוץ היועץ כעם הקמת  .1.2.3.1.5

 סוג ספק יגדיר: פטור ממכרז, ,ארגוני, מתכנן הנדסי וכד'(

 השתתפות בטבלת עומסים.

יפתח בסטאטוס זמני ויעבור תהליך של אישורים תוך  פתיחת ספק חדש .1.2.3.2

לאחר השלמת הפרטים הבסיסים,  . Workflowכדי שימוש במנגנון 

לשם  .בקשה להצעת מחיר בלבדלו לשלוח יעבור לסטטוס שניתן יהיה 

כל הפרטים  והשלמתאישורים כספים הספק יעבור ביצוע התקשרות עם 

 הנדרשים להפיכתו לספק פעיל ומאושר. 

כפול, תוך /ת.ז. מניעה של הקמת ספק בעל שם כפול או מספר ח.פ .1.2.3.3

 עוסק וח.פ. לחברות ישראליות.  בדיקת תקינות מספרי

ניתן להקים מספר ספקים עם אותו ח.פ. כאשר הספק המוביל יוגדר כאב  .1.2.3.4

 בכל אחד מהספקים הבנים, וכל זאת עפ"י הרשאה מיוחדת. 

ניהול היררכיה: קישור מספר ספקים לספק אב , ניתן לנהל פעילויות הן  .1.2.3.5

ספק האב  ברמת ספקים בנים  )לדוגמא פעילויות רכש( והן ברמת 

 )לדוגמא: חשבוניות ותשלומים(.

סוג , ח.פ./ת.ז., מקצועאיתור ושליפת ספקים לפי חתכים שונים כגון:  .1.2.3.6

 חלק מהשם, סטאטוס, תוקף אישור ניהול ספרים, וכד'.ספק, 

 ניהול רשימת אנשי קשר שונים לספק עבור נושאים שונים. .1.2.3.7

1.2.3.8. Workflow נוי תנאי לאישור הגדרת תנאי תשלום לספקים חדשים או שי

 תשלום לספקים קיימים ע"י גורם מורשה.

 תנאי תשלום לספקים .1.2.3.9

 .הנחה מתעריפוןהגדרת אחוז  .1.2.3.10

מהמערכת לספק  EMAILמשלוח טופס מוגדר מראש באמצעות פקס /  .1.2.3.11

לקבלת נתונים לוגיסטיים ופיננסיים )כתובות, אנשי קשר, פירטי בנק  

 וכו'(.

  החברה וגם את נתוני היועץ.עם הספק הינו חברה יש לנהל גם את נתוני  .1.2.3.12

 

  מחירונים .1.2.4

 על המערכת לאפשר:

כולל תוך שימוש במק"טי הספק, יכולת לטעון למערכת מחירוני ספק,  .1.2.4.1

 מחירונים מדורגים והנחה לכמויות, קליטת מחירון מקובץ אקסל.

 הגדרת % הנחה ממחירון הספק. )פרמטרי( .1.2.4.2

 מוצר ספציפי .הגדרת אחוז הנחה למחירון ספק לפי קבוצות מוצרים /  .1.2.4.3

ורפת )שינוי אחוז או שינוי סכום( על כל יכולת לעדכן מחירונים בצורה ג .1.2.4.4

 המחירון / קבוצת מוצרים. 
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ניהול מחיר לכמויות מדורגות של ספק לפי כמות מצטבר מההתחלה או  .1.2.4.5

 מדורג לפי מחיר כמות של מדרג. 

הגדרת תוקף למחירון תאריך התחלה ותאריך סיום )אפשרות להגדיר  .1.2.4.6

למקצוע  ספק, מחירון אחד תקף מחירון עתידי(. המערכת תאפשר לכל 

 בתאריך נתון.או לתחום או לפריט 

 ניהול סלי הצמדה והצמדות למחירון. .1.2.4.7

 תעריפון .1.2.5

 על המערכת לאפשר:

בי איילון לצורך לתמוך בניהול התעריפונים השונים הנמצאים בשימוש נתי .1.2.5.1

 קביעת שכר היועצים/מתכננים השונים. 

 : לנותן שרותיםקונפיגורציה לבחירת מחיר מתעריפון  .1.2.5.2

למשל אגודת האינג'ינרים, בחירה מטבלה  – סוגי תעריפונים .1.2.5.2.1

 משרד השיכון וכד'

כגון בתעריפון אגודת בחירה מטבלה  –בתעריפון  דיסציפלינהסוגי  .1.2.5.2.2

 אדריכלות בנין וכד'. חית או האינג'ינרים < מבני הנדסה אזר

בחירה מטבלה כגון בתעריפון אגודת  –סוג עבודה/תחום  .1.2.5.2.3

 האינג'ינרים < מבני הנדסה אזרחית < מבנים מורכבים. 

התעריפון בנוסף מתבסס על שלבי העבודה המוגדר בספרי תקנון שרותי  .1.2.5.3

המתכנן ותעריף שכרו )כדוגמא לתעריפון אגודת האינג'ינרים(. בכל שלב 

 מתוארים השרותים הכלולים. 

ממספר פרמטרים מקונפיגורטור / התמורה לעבודה אף היא מורכבת  .1.2.5.4

 :כ"טמספר רכיבים המגדירים את ש לדוגמאונוסחאות חישוב. 

קביעת התעריף נקבע באחוזים מערך המתקן, לפי סוג בנין  .1.2.5.4.1

 . 7%משרדים  )טבלה( כגון

על הסעיף הזה ישנם תוספות לכל אחד מהסוגים למשל תוספת  .1.2.5.4.2

אם זה תוספת למשרד קיים. אם זה שינוי אזי תוספת של  15%

 וכד'.  50%

מתבסס התעריפון על נוסחאות הקובעות שהשכר יוכפל בנוסף  .1.2.5.4.3

שונים )הכתובה בחוברות( לצורך בנית טבלאות  בפרמטרים

 . השכר %לקביעת 

התעריפון גם קובע את % מהשכר לכל אחד משלבי העבודה/תתי  .1.2.5.4.4

 שלבי העבודה.  

תוספת מדורגת של אחוזים על ישנם תוספות שונות לשכר למשל  .1.2.5.4.5

 מרחק בין האתר ומשרדו. 

 %Xהשתתפות נתיבי איילון בהפרשות לקופת תגמולים בשיעור  .1.2.5.4.6

משכרו של המהנדס בתנאי שהמהנדס יפריש גם הוא סכום שווה 

 משכרו.  %Xשל 
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החזר הוצאות למהנדס בגין הוצאות בקשר לעבודה כגון: נסיעה /  .1.2.5.4.7

ממשרדו, הוצאות הדפסות, דואר ,  %Xטיסה המרוחקים מעל 

 וכד'. טלפון 

שמדובר על מחירון הכוונה גם לתעריפון האפיון בכל מקום במסמך  .1.2.5.5

  ן התקף לגביו. לסוג הספק והמחירון/תעריפובהתאם 

לכל תעריפון יש שער בסיס מדד )נדרשת תמיכה  -ניהול הצמדות  .1.2.5.6

 בהמרות המרות מדד בין בסיסים שונים. 

נותן השרותים נותן מספר הנחות על שכ"ט המחושב. )לדוגמא : הנחת  .1.2.5.7

 חשכ"ל והנחת מכרז לאחר הנחת חשכ"ל(.

 
 דרישות רכש .1.2.6

 על המערכת לאפשר:

 .קניין פתיחת דרישה למספר פריטים תחת אותו .1.2.6.1

 .והמחלקה הדורשתבפתיחת דרישה יצוין מפיק הדרישה  .1.2.6.2

 פתיחה/העתקה דרישה מדרישה קיימת.  .1.2.6.3

פתיחת דרישה אחת למספר פרויקטים ולסעיפים תקציביים שונים,  .1.2.6.4

הגדרת שיוך לפרויקט וסעיף תקציבי שונה ברמת שורה או קביעת 

 מת כותרת הזמנה לכלל השורות.פרויקט וסעיף תקציבי בר

 בחירת ספק לפי סוג הספק : מתכננים, קבלנים או אחרים.  .1.2.6.5

יש להגדיר בכותרת הדרישה סיבות   ליועץ לפרויקטבעת פתיחת דרישה  .1.2.6.6

 לדרישה לפי טבלת סיבות כולל אפשרות למלל חופשי להרחבת הסיבות.

 תוצג היתרה התקציבית )תקציב הפרויקט / תקציב חברה( לסעיף, .1.2.6.7

 המתחשבת בשריון שנוצר עקב הדרישה הנוכחית.

ברירת מחדל מתאריך אספקה עם אפשרות  –תאריך לניצול התקציב  .1.2.6.8

 לעדכון.

 / קודי מיון  יםמרכז רווח/עלות רלוונטי .1.2.6.9

 -התאריכים מוהגדרת  דרישה להוצאה מראש )הסכם אחזקה למשל(  .1.2.6.10

 עד. 

 דרישה. לציין את מספרם ב שתוספת לנכס או תוספת לפריט אחזקה י .1.2.6.11

בתוקף,  /חוזה/הסכםבעת פתיחת דרישה לפריט, שיש לו הסכם מסגרת .1.2.6.12

פעיל  /חוזה/הסכם מסגרתתינתן למשתמש אינדיקציה על קיום הסכם

שבוצעו וסה"כ יתרה למשיכה  הזמנותויוצגו הנתונים של סה"כ 

 כם מסגרת.סלסכם/חוזה/ה

 צגת מחירים אפשריים ממחירוני ספק.בעת פתיחת דרישת רכש, ה .1.2.6.13

 . האחרוןיוצג המחיר  מחירוןמידה ואין מחיר ב
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קישור מסמכים ומפרטים )קבצים מסוגים שונים, ללא מגבלה על מספר  .1.2.6.14

 הקבצים המצורפים( לדרישה.

סעיף באת סכום הדרישה גם ישריין , workflowבמנגנון  ,אישור הדרישה .1.2.6.15

 .הוא משתייךהתקציבי אליו 

מתן מידע ליוזם הדרישה על סטאטוס הדרישה, במידה והדרישה אושרה  .1.2.6.16

והפכה להזמנה, יוכל היוזם לראות את מספר ההזמנה שנוצרה וסטאטוס 

 ההזמנה. 

עם קישור כל שורות רק העברת דרישה לסטאטוס סגורה באופן אוטומטי  .1.2.6.17

 הדרישה להזמנת רכש.

או התרעה  של חסימה  –בקרה של תהליך הדרישות מול סעיף תקציבי  .1.2.6.18

הוצאת דרישה במידה ויתרת הסעיף אליה משויכת הדרישה אינה 

מאפשרת את מימוש הדרישה )כפוף לסטייה מותרת לחריגה(. כולל 

 לאישור החריגה.  WorkFlowתהליך של 

כל עדכון/שינוי בדרישת רכש מאושרת יחייב אישור הגורמים המעורבים  .1.2.6.19

 ם שינוי שיוגדר.מעבר לסכו WorkFlow תוך שימוש במנגנון 

 
 )בקשה לקבלת הצעות, קליטת הצעות מנותני שרות( הצעות מחיר .1.2.7

בסיס לכל המשך התהליך משלב הדרישה על נתיבי איילון חל חוק חובת מכרזים. 

כל הסכומים הוא מידע על השירותים הנדרשים , היקף כספי, ותקציב מאושר. 

 להלן כוללים מע"מ. 

 יר מספקים כגון:ישנם מספר ערוצי קבלת הצעות מח
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 אך נדרש לקבל הצעות מחיר:₪  200,00התקשרות עד  –פטור ממכרז  .1.2.7.1

ואישור ראשי אגפים עפ"י מה שיוגדר הצעה אחת  -₪  10,000עד  .1.2.7.1.1

 לתהליך. workflow -ה ןבמנגנו

עפ"י מה  נכ"ליםמסואישור  הצעות 3 -₪  50,000 -₪  10,000 .1.2.7.1.2

 לתהליך. workflow -ה ןשיוגדר במנגנו

וועדת  סמנכ"ליםהצעות ואישור  3 -₪  200,000 -₪  50,000 .1.2.7.1.3

 לתהליך. workflow -ה ןהמכרזים עפ"י מה שיוגדר במנגנו

שונה ללא  workflowיהיה מנגנון ₪  200,000להזמנה דחופה עד  .1.2.7.1.4

 קבלת הצעות מחיר.  

 על המערכת לאפשר:

לנתב את דרישות הרכש על בסיס סכומים /ספקים למסלולי הצעות  .1.2.7.2

 /מכרזים. מחיר

 אפשרות להוצאת בקשה להצעת מחיר מדרישה או ללא דרישה. .1.2.7.3

 קישור דרישת רכש לבקשה להצעת מחיר. .1.2.7.4

 הפיכת מספר דרישות רכש להצעות מחיר.  .1.2.7.5

לפי , מספקי המערכת או ממאגר היועצים, איתור ספקים רלוונטיים .1.2.7.6

 פרמטרים של קבוצות פריט ופרמטרים של פריט המופיעים בדרישה.
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 -( לכל הספקים שנבחרו לעסקה בRFQלהצעת מחיר )הפקת בקשה  .1.2.7.7

FAX/email מסמכים/מפרטים  תוך צירוף ,ישירות דרך המערכת

 וכד'.  , תאריך אספקה נדרש, כמויות, מלל חופשיהמקושרים לפריט

משלוח קובץ בקשה להצעות מחיר בפורמט של קובץ אקסל לעדכון  .1.2.7.8

 הספקים.

 ישירות למערכת. קליטת הצעות מחיר שהתקבלו בטעינה חוזרת .1.2.7.9

עדכון ידני של הצעות מחיר שנקלטו במערכת מקבצים חיצוניים ואפשרות  .1.2.7.10

 להוספת מלל חופשי. 

ואיתור הצעות   email / FAXניהול מאגר הצעות המחיר שהתקבלו דרך  .1.2.7.11

 מחיר ישנות לפריטים לפי הפריט ו/ או הספק.

מנגנון אוטומטי להשוואת הצעות הספקים, איתור ההצעה הזולה ביותר.  .1.2.7.12

הצגת  העלות הנמוכה ביותר של כל פריט בניתוח השוואת הצעות 

 .הספקים והצגת  ההצעה הנמוכה ביותר

 תהליך בחירת ספק זוכה על בסיס הצעת מחיר מספק: .1.2.7.13

 וכד'( , נדחהניהול סטטוסים )טיוטה, מו"מ, מאושרת, מבוטלת .1.2.7.13.1

 /   מהדורות. ל שינויים במהלך מו"מ וניהול לוג סטטוסים ניהו .1.2.7.13.2

 השוואה בין מהדורות.  .1.2.7.13.3

 כולל נימוקים לבחירה.  –המלצה על ספק נבחר  .1.2.7.13.4

 הקמת הזמנת רכש על בסיס הצעת מחיר מספק מאושרת. .1.2.7.13.5

 הקמת מחירון ספק על בסיס הצעת מחיר מספק מאושרת.  .1.2.7.13.6

 התקשרות באמצעות מכרז .1.2.8

 על המערכת לאפשר: הצורך במכרז על פי תהליך ההתקשרות ועם

 קישור דרישות רכש ליישות "מכרז".  .1.2.8.1

 workflowקיימים מספר סוגי מכרזים שלכל אחד מהם תהליך נתמך  .1.2.8.2

 לרבות:

 מכרז פומבי .1.2.8.2.1

 בקשה להצעת מחיר/מכרז סגור .1.2.8.2.2

 פטור ממכרז .1.2.8.2.3

  .רותים /פריטיםיקיימים מספר מכרזים שונים לפי סוגי נתוני ש .1.2.8.3

 מכרז קבלני .1.2.8.3.1

 מכרז מתכנן .1.2.8.3.2

 כרז ספקמ .1.2.8.3.3

  פירוטראה להלן  –קיימים מספר ועדות עפ"י סוגי המכרזים  .1.2.8.4
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למכרז  .ניהול הקמת ותחזוקת נתוני מכרזים, כל מכרז ינוהל במערכת .1.2.8.5

ינהלו נתוני תאריכים שונים )תאריך פתיחה, תאריך דיון ספקים, מועד 

אחרון להגשת הצעות, תוקף למכרז(, שם מכרז מספר מכרז, מסמכים 

 נדרשים למכרז )ערבויות, בטחונות, ביטוחים( וכד'

 הכנת טופס בקשה לעריכת מכרז   .1.2.8.6

 תכולה נדרשת כולל פריטי עבודה.  –העתקת דרישת הרכש  .1.2.8.6.1

אומדן שווי ההתקשרות או עדכון הסכומים המופיעים בדרישת  .1.2.8.6.2

 הרכש. 

 תאריכי אספקה לאספקה / ביצוע .1.2.8.6.3

 מספר זוכים נדרש .1.2.8.6.4

 תקופת ההתקשרות .1.2.8.6.5

מגדיר מיהם הספקים המאושרים. לא תתאפשר הוצאת המכרז  יש .1.2.8.7

 .בקשה להצעת מחיר לספקים שאינם מאושרים לפריט/שירות

 ניהול ועדות .1.2.9

 על המערכת לאפשר:

, לאישור מכרזים / workflowת האישורים הנדרשים בתהליך במסגר .1.2.9.1

הזמנות /חריגות נמצא גם אישור של ה"יישות" של ועדה/ועדות המיוצגת 

 ע"י משתמש האחראי על זימון ועדות. 

 סוגי ועדות לטיפול בנושאים שונים: 3 .1.2.9.2

 ועדת מכרזים עליונה .1.2.9.2.1

 ועדת מכרזים רגילה  .1.2.9.2.2

 לטיפול בשינויים הנדסיים )קבלני(.  – ועדת חריגים .1.2.9.2.3

 ניהול יומן ועדות המתכנסות בימים קבועים.  .1.2.9.3

הגשת טופס פניה ממחושב לוועדה בצירוף מסמכים שונים המצורפים  .1.2.9.4

 ע"י מגיש הבקשה. נתוני הפניה: -למסמך "מכרז/בקשת להצעת מחיר" 

מספר פניה רץ, מספר ועדה, תאריך הבקשה, תיאור/מהות/הסבר,  .1.2.9.4.1

התקשרות /מכרז , שם הפרויקט, היקף כספי, סוג פעילות, מספר 

שם הספק בצרוף כל המסמכים הנלווים לרבות תנאי המכרז, 

הסכם התקשרות, המלצות לבחירת שירותים פירוט השירותים 

 והשכר הנדרשים, טבלת עומסים וכד'

סבב חתימות אלקטרוניות בתוספת ההערות. אחרי החותם  .1.2.9.4.2

 האחרון פניה לסדר יום למזכירת הועדות. 

 ניהול סדר יום ממוחשב: .1.2.9.5

 מיון הבקשות השונות לסוגי הועדות הנדרשות. .1.2.9.5.1

הפקת סדר יום לוועדה , ע"י מזכירת הועדה, לדיון במספר פניות  .1.2.9.5.2

 שנתקבלו

 ו"ר ועדה. ניהול חברים קבועים לוועדות. לכל ועדה יש י .1.2.9.5.3

 לטיפול בהיקף כספי
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 ניהול חברים מחליפים לחברים קבועים.  .1.2.9.5.4

 מוזמנים לוועדות לפי נושאים )מגיש הבקשה לוועדה(. .1.2.9.5.5

תאריך ושעה, ממסופר באופן רציף לכל סוג ועדה, הפקת סדר יום,  .1.2.9.5.6

לחברי הועדה/מוזמנים, בפירוט הנושאים  email-ב מיקום ושליחה

 לאישור )שורות סדר היום(. 

 דיון בוועדה  .1.2.9.6

 שיכיל: , כולל תאריך ושמות המשתתפים, פרוטוקול ממוחשבהכנת  .1.2.9.6.1

 לפי מספר סדר היום ומספר נושא )שורה(: .1.2.9.6.1.1

)מאושר, מאושר מותנה, לא מאושר, יועלה  החלטה .1.2.9.6.1.1.1

 לדיון חוזר, לא נדון וכד'(

 טקסט חופשי –תיאור החלטה  .1.2.9.6.1.1.2

 מבוסס טבלאות בחירה.  –סיבות / נימוקים להחלטה  .1.2.9.6.1.1.3

 סכום מאושר .1.2.9.6.1.1.4

 סט חופשי נוספות טק הערות  .1.2.9.6.1.1.5

 החלטות: מבצע, תאריך  .1.2.9.6.1.1.6

הפצת טיוטת הפרוטוקול לחברי הועדה והיועץ  .1.2.9.6.1.2

 המשפטי

 עדכון פרוטוקול : קבלת תגובות, עדכון הפרוטוקול .1.2.9.6.1.3

 הפקת הפרוטוקול.  .1.2.9.6.1.4

עדכון הסטטוס אוטומטי  –עדכון המכרז / בקשה להצעת מחיר  .1.2.9.6.2

 עפ"י החלטות הוועדה והמשך טיפול. 

רזים במקביל, כאשר הפניה תשויך יתאפשר ניהול של מספר ועדות מכ .1.2.9.7

 לוועדה המתאימה ע"י הפונה , יתאפשר להעביר פניה מועדה לוועדה. 

 ולאחריו: הנהליםלאחר אישור ועדת המכרזים פרסום המכרז עפ"י  .1.2.9.8

 ממוחשבת על סיום תהליך מכרז ליוזם ולמזכירה.  התראה .1.2.9.8.1

 יצורף למכרז.  –בדיקת תנאי הסף ע"י צוות בדיקה ייחתם ידני  .1.2.9.8.2

הזנה בקשות ממוחשבות לאישור בדיקת תנאי הסף , אישור  .1.2.9.8.3

 בדיקה איכותית, בדיקה הצעה כספית וספק זוכה. 

את כל אחד מהאישורים מכין הגורם היוזם לצורך הכנת סדר יום  .1.2.9.8.4

 וזימון וועדה במתכונת הרגילה.  

 הפקת מכתב ממוחשב לזוכה/זוכים וללא הזוכים.  .1.2.9.8.5

. להמשך טיפול workflowקישור ספקים זוכים למכרז, בהליך  .1.2.9.9

  /הזמנה/מחירון.בחוזה/הסכם

 קישור דרישת רכש לחוזה/הסכם.  .1.2.9.10

 

 הזמנות רכש .1.2.10

 על המערכת לאפשר:
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 להצעת מחיר מספק שאושרהכל המידע הנמצא בדרישת רכש ועובר  .1.2.10.1

 יעדכן את הזמנת הרכש. 

להזמנת רכש לאישור וניתובן לרשימת  הצעת מחיר מספקהפיכת  .1.2.10.2

, אישור המאשר האחרון ייצר WorkFlowמאשרים באמצעות מנגנון 

 אוטומטית הזמנת רכש והעברתה לספק במייל/פקס.

פתיחת הזמנת רכש וקישורה להצעות מחיר ודרישות רכש באופן ידני ע"י  .1.2.10.3

 המשתמש.

המחיר פתיחת הזמנות רכש באופן אוטומטי לדרישות רכש מאושרות ש .1.2.10.4

ספק )דהיינו המחיר לא עודכן ידנית ע"י /תעריפון בדרישה הינו ממחירון 

המערכת תבצע פתיחת  המשתמש או שהמחיר בדרישה שונה מאפס(.

 וספק לפי שורות הדרישה. /מרכזי רווחהזמנות אוטומטית אתר/פרויקט

עד להזמנה. אם תפוגת מועד ההזמנה לא ניתן יהיה  -הגדרת תאריכי מ .1.2.10.5

 שורי ביצוע / חשבוניות. לקלוט אי

פתיחה אוטומטית של הזמנת משיכה למול חוזה/הסכם קיים על סמך  .1.2.10.6

דרישות רכש מאושרות. תתבצע בקרה כפולה הן למול התקציב והן למול 

 נתוני ההסכם/חוזה. 

 נתוני הזמנות לרבות: .1.2.10.7

 תקופת אחריות )שתשורש לחשבונית(. -משורת הפריט  .1.2.10.7.1

 עד נדרשים.  -הגדרת ערבויות נדרשות וסכומם ותאריך מ .1.2.10.7.2

 הגדרת קנסות.  .1.2.10.7.3

הגדרת מקדמות נדרשות וסכומם ותאריכי תשלום, תוך הגדרה  .1.2.10.7.4

 האם על הספק להפיק חשבון או תשלום מקדמה ללא חשבון ספק.  

יתרת הסעיף הקמת הזמנה מעבר לסכום בבחסימת קבלת התרעה/ .1.2.10.8

למשתמש לאישור ושחרור   workflowהתקציבי לפרויקט. הפעל מנגנון 

 החסימה. 

לאספקה ברמת שורה בהזמנה או ברמת כותרת  /מבנההגדרת יעד .1.2.10.9

 ההזמנה.

שימוש בטקסטים קבועים לספק, הזמנה, שורה בהזמנה, סוג פריט  .1.2.10.10

שהוזמן )לדוגמא: עבור כל הזמנת פריט מסוים יש להוסיף להזמנת 

 הרכש הערה קבועה מסוימת(.

 .workflowשאות וסכומים, בתהליך נתמך אישור הזמנת רכש, הר .1.2.10.11

אפשרות להדפיס בהזמנת רכש ו/או בקשה להצעת מחיר את מק"ט  .1.2.10.12

 .ו/או יצרןותיאור ספק 

 אפשרות למתן הערות פנימיות להזמנה ו/או לשורת הזמנה שלא יודפסו. .1.2.10.13

משלוח הזמנה  חתומה ומאושרת לספק ישירות מהמערכת )באמצעות  .1.2.10.14

FAX  או Emailמת הספק(, להזמנה יצורפו כל המוגדרים ברשו

 המסמכים/מפרטים המקושרים לפריט ברמת שורה בהזמנה.
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במערכת, שינויים  ותיעודםקבלת עדכונים מהספק בהקשר להזמנה  .1.2.10.15

 )הקטנה(, מחיר)הקטנה( תאריכי אספקה וכד'. בכמויות

עדכון תחזית תשלומים ותזרים מזומנים צפוי לפי נתוני ותאריכי התשלום  .1.2.10.16

ההזמנה )תאריך האספקה ותנאי האשראי ברמת שורת בהזמנה/שורת 

 הזמנה(.

ניהול הזמנות לפריטי שירות, פריטים חד פעמיים, אינוונטר )רכוש  .1.2.10.17

 קבוע(. 

מתן התראה לקניין מטפל ומשלוח אוטומטי של הודעות במייל/פקס  .1.2.10.18

 לספק על פיגור במועדי אספקה עפ"י הגדרות

 לרבות:/הסכם ניתן להגדיל את ערך סכום הזמנה לא .1.2.10.19

על סמך כתב כמויות, כל שינוי  במידה וההזמנה שאושרה היא  .1.2.10.19.1

 .ועדת מכרזים נוספת לצורך הגדלהול דרש כניסה יבכמות י

אשר , כ/הסכםבמידה והשינויים גורמים לעדכון ערך ההזמנה .1.2.10.19.2

 יש לעבור את כל תהליך המכרז ,הסכום עובר למדרגה חדשה

 . המדרג החדש

סכום כספי  הסכם מסגרתה בהזמנה/ועדה אושרובמידה וב .1.2.10.19.3

ללא התחשבות בכמות, ניתן לשנות את תמהיל ההזמנה  (סה"כ)

ין מחיר( וכל עוד הסה"כ נשאר זהה ט)למשל להגדיל כמות ולהק

 . לא נדרש סבב מלא של חתימות
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 הסכמים .1.2.11

 על המערכת לאפשר:

  .הסכמי מסגרת .1.2.11.1

ם אפשרות של עמוגבלים לתקופה  קיימים מספר הסכמי מסגרת .1.2.11.1.1

עם תיקון הערך ע"י שינוי סכום העבודות או  להארכתן אופציה

 :הוספת עבודות

יש לקשר  – /עבודותערך כספי בלבד וללא פריטים .1.2.11.1.1.1

 לספק את הפריטים אותם ניתן לרכוש ממנו ומחירון

פירוט הפריטים וכמויות הנרכשים וקישור ההסכם  .1.2.11.1.1.2

 למחירון. 

 פירוט הפריטים והכמויות ומחיר היחידה.  .1.2.11.1.1.3

שר למחירון וללא ערך כספי וללא הסכם מסגרת מקו .1.2.11.1.1.4

פריטים. בהסכם מוגדרים נושאים שונים כגון: תנאי 

תשלום, חיובים שונים וכד'. ניצול מול הסכם כזה יכול 

 להיות מכל פרויקט. 

 נדרש קישור כל ההזמנות ו/או חשבוניות להסכם זה.   .1.2.11.1.1.4.1

הסכמי מסגרת לא ייצרו שריון תקציבי אלא רק הזמנות המשיכה  .1.2.11.1.2

 תקציבית. בקרה ת תכולת ההסכם ותבוצע יעדכנו א

הגדרת הסכמים המתחדשים באופן אוטומטי אחת לתקופה ע"פ  .1.2.11.1.3

 הגדרת משתמש.

הגדרת הסכמים החל מתאריך ללא הגבלת זמן. מועד פג תוקף  .1.2.11.1.4

 מוזן רק אם הוחלט לסיים את ההתקשרות.

הסכם מסגרת למול עבודות יועץ שלא מוגדר בו הפרויקט אך שדה  .1.2.11.1.5

זה הינו שדה חובה בהזמנות המשיכה וניתן למשוך לפרויקטים 

שונים שיוגדרו. הבקרה התקציבית תתבצע בהזמנת הרכש של 

 הפרויקטים השונים. 

 . הסכם/חוזים .1.2.11.2

,  workflowדרישה ליועץ לפרויקט תאושר להסכם, במנגנון נתמך  .1.2.11.2.1

 על אחד מהבאים: בהתבסס

 מיליון ש"ח 1.5 -סכומים מתחת ל –טבלת עומסים  .1.2.11.2.1.1

 ₪. מיליון  3 -1.5ממאגר יועצים בין  –מכרז פנימי  .1.2.11.2.1.2

 תוצאות מכרז. .1.2.11.2.1.3

 הצעות מחיר. 3 .1.2.11.2.1.4

, עפ"י נפח workflowדרישה לספק תאושר להסכם, במנגנון נתמך  .1.2.11.2.2

 הערך ומהות הדרישה. 

פרויקט של ה WBS -חוזה/הסכם מתוך המכרז/ דרישה / הקמת  .1.2.11.2.3

ובחירת סוג הספק לפי טבלה: מתכננים, קבלנים אחרים. המערכת 

 ה הרלוונטית. יתשלוף רק את האוכלוסי

 לרבות:, /מכרז, יתבסס על הדרישה/הסכםנתוני החוזה .1.2.11.2.4
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 יינתן על ידי המערכת. –מספר חוזה  .1.2.11.2.4.1

 תאריך החוזה .1.2.11.2.4.2

 תאריך סיום החוזה  –סיום בדק  .1.2.11.2.4.3

 סימון האם זה חוזה מסגרת כן/לא. .1.2.11.2.4.4

 : כן/לא פאושלי .1.2.11.2.4.5

 לפי כתב כמויות כן/לא .1.2.11.2.4.6

1.2.11.2.4.7. Cost+ כן /לא  

 הגדרת סוג החוזה : תכנון, ביצוע או ספק. )טבלה( .1.2.11.2.4.8

 מלל חופשי –תיאור החוזה  .1.2.11.2.4.9

 הגדרת הדיסציפלינה של החוזה למשל קונסטרוקציה.  .1.2.11.2.4.10

 מספר מכרז ותיאור .1.2.11.2.4.11

 פרק < סעיףמבנה < הגדרת מספר הפרוייקט <  .1.2.11.2.4.12

 ערך המבנה )לצורך חישוב השכר( .1.2.11.2.4.13

 מתעריפון נותן השירותים.  הנחה % .1.2.11.2.4.14

הנחה בהסכם בנוסף ל% הנחה המוגדר  % .1.2.11.2.4.15

 לספק/תעריפון.

 .עכבון % .1.2.11.2.4.16

 .מטבע .1.2.11.2.4.17

בלבד או ללא  2009טיפול בהתייקרויות : כיום חשכ"ל  .1.2.11.2.4.18

 התייקרות.

  סוג מדד: מדד תשומות הבניה וכד' .1.2.11.2.4.19

 תאריך בסיס .1.2.11.2.4.20

 שם המפקח .1.2.11.2.4.21

 תאריך צו התחלת עבודה.  .1.2.11.2.4.22

בתכולת ההסכם/חוזה יש להגדיר את האומדן הנדרש לפי מבנים  .1.2.11.2.5

 וקישור הפרויקט להסכם. 

 % -לשלבי התשלום )כמופיע בתעריפון( והוספת תתי סעיף  .1.2.11.2.6

 . )אבני דרך( המשולם

 תחילה וסיום התקשרות.הגדרת  .1.2.11.2.7

 תיאור העבודה סעיף בפרויקט ומלל חופשי.  .1.2.11.2.8

בתוך  הדיסציפלינבחירת סוג תעריף < בחירת תעריף < בחירת  .1.2.11.2.9

  מהות העבודה.התעריף < 

 %X -או חיוב היועץ ב הביטוחים השונים שעל היועץ להמציא .1.2.11.2.10

  מערך החשבון החודשי המאושר. 

כסכום מוגדר לאבן דרך או  בהזמנההגדרת אבני דרך לתשלום  .1.2.11.2.11

 כאחוז.

הגדרת קנסות להסכם בגין אי עמידה בהתחייבויות, קנסות בגין  .1.2.11.2.12

 ת בגין בעיות איכות.פיגור באספקות, קנסו
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מתן התראה למשתמש על ניצול יתרת הסכם הקרוב לסיום כאחוז  .1.2.11.3

 מסה"כ ההסכם.

 שאינן מקדמות תשלום ביצוע בעת משתמש/חסימת התראה מתן .1.2.11.4

 . מקדמות תשלומי בגין הספק של הקיימת הערבות"י ע מכוסות

כל עוד לא . לחוזה/הסכם לאישור הגדרת סוגי פלטים )רשימה( נדרשים .1.2.11.5

צורפו כל המסמכים ההכרחיים להסכם לא ניתן לשנות סטטוס 

 ההסכם/חוזה למאושר.

 

 שינוי )או ביטול( נתוני הזמנה .1.2.12

 על המערכת לאפשר:
 אפשרות לעדכון פרטים בהזמנת רכש. .1.2.12.1

אחוז או  Xמעל  .כל עדכון/שינוי הזמנה גורר בקרה תקציבית מחודשת .1.2.12.2

הגורמים המעורבים סכום הנמוך ביניהם, עפ"י הגדרות,  יחייב אישור 

 .WorkFlowבמנגנון  , הרשאות וסכומים,תוך שימוש

 לוג שינויים לשדות רגישים שיוגדרו.  .1.2.12.3

 הגדרת מהדורה חדשה להזמנה. .1.2.12.4

מעקב ובקרה אחר אבני דרך ע"פ תנאי ההזמנה ואישורן תוך שימוש  .1.2.12.5

 .WorkFlowבמנגנון 

 עדכון התקציב בהתאם לשנוי בנתוני הזמנה. .1.2.12.6

בסעף הסכם/חוזה ביצוע שינויים בהסכמים/חוזים ראה פירוט הדרישות  .1.2.12.7

 לעיל. 

 שמירת היסטוריית שינויים. .1.2.12.8

 

 מקדמות לחוזה .1.2.13

נתוני קיזוז המקדמות ינוהלו בחוזה. פרטי הקיזוז ניתן להגדיר ברמת  .1.2.13.1

 החוזה או ברמת המבנה. 

 נתוני המקדמה שמגדירים הם: .1.2.13.2

 תאריכי התשלום  .1.2.13.2.1

 סכום מקדמה .1.2.13.2.2

 זוז:שיטת החזר/קי .1.2.13.2.3

ניתן לבחור בין החזר לפי % קבוע או לפי תשלומים   .1.2.13.2.3.1

 שווים.

לשימוש כאשר שיטת ההחזר היא  –בכל חשבון  % .1.2.13.2.3.1.1

 לפי % קבוע. 

 מספר תשלומים  .1.2.13.2.3.2

לשימוש כאשר שיטת ההחזר היא לפי תשלומים  .1.2.13.2.3.2.1

 .שווים
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החשבון ממנו יחל החזר  Xהחל מחשבון מס.  .1.2.13.2.3.3

 המקדמה.

 חשבון כמקדמה(תשלום מקדמה כנגד חשבון מקדמה )זיהוי ה .1.2.13.3

 תשלום מקדמה כנגד בקשה לתשלום מקדמה.  .1.2.13.4

 

 סגירת הזמנות / הסכמים .1.2.14

 :על המערכת לאפשר

במקרה שלא התקבלו כל הטובין או לא התקבלו כל השירותים אשר  .1.2.14.1

תינתן אפשרות והוחלט שלא דורשים את יתרת ההזמנה, הוזמנו,  

. במקרה של סגירת הזמנה תשלח workflowבמנגנון  לסגירת ההזמנה

 הודעת עדכון לספק. 

ההזמנות אשר סופקו חלקית עפ"י חיתוכים שורות שליפת רשימה של  .1.2.14.2

 שונים: ספק, קבוצת ספקים, מועד אספקה, ועוד. 

בעת סגירת שורת הזמנה פתוחה יש לסמן את השורה בדגל "לביטול"  .1.2.14.3

וי סטטוס ושינ וסיבת ביטול השורה. דגל זה יגרום לסגירת השורה

 ההזמנה ל"סגורה". 

 לא ניתן לסגור הזמנה בכותרת אלא יש לעדכן ברמת שורה.  .1.2.14.4

 לא ניתן יהיה לקלוט שירותים או טובין נוספים להזמנה סגורה.  .1.2.14.5

תתאפשר סגירה של הסכם או הזמנת מסגרת החל ממועד תוקף מסוים  .1.2.14.6

 .כך שלא ניתן יהיה לקלוט יותר טובין או שירותים במסגרת הסכמים אלה

במקרה של הזמנת פריט המחייבת מבדקי איכות לא תתאפשר סגירת  .1.2.14.7

 ההזמנה עד לקבלת אישור אבטחת איכות. 

 

 אישורי ביצוע שירותים/עבודות .1.2.15

קליטת אישורי ביצוע שירותים/עבודות מול הזמנות רכש פתוחות, שליפת  .1.2.15.1

פרטי הזמנת רכש לאישור ביצוע, למנוע אפשרות לקליטת מק"ט 

 ן בגינו הזמנה פתוחה במערכת.)שרות/עבודה( שאי

בדיקת נתוני הגעה מול נתוני הזמנה עפ"י מדיניות טיפול המוגדרת ע"י  .1.2.15.2

המשתמש המתייחסת לסטיות כמותיות ולסטיות במועדי אספקה 

)הקדמות ואיחורים( בעת קבלת השירות/עבודה. תוצאות הבדיקה 

האפשריות: חסימה, התראה, החזרה לספק, הקפאה עד לקבלת 

 מהספק וכד'. תשובות

 .workflowאישור ביצוע שירותים/עבודות במנגנון תומך  .1.2.15.3

 

 /מבניםאתרים ביטוח .1.2.16

 על המערכת לאפשר:
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 סטטוס האתר בסעיף ביטוח "לא מבוטח". –בעת הקמת אתר במערכת  .1.2.16.1

 בקשה לבטח: .1.2.16.2

 בחירה מטבלה של סוג הביטוח –טבלת סוגי ביטוח  .1.2.16.2.1

 מספר פוליסה .1.2.16.2.2

 האם הביטוח הינו חלקי כן/לא .1.2.16.2.3

 הביטוח/פרמיהסכום  .1.2.16.2.4

 קוד מדד .1.2.16.2.5

 בסיס למדד )תאריך ומדד בסיס( .1.2.16.2.6

 אפשרות להגדרת פוליסה מעבר לשנתיים  .1.2.16.2.7

 תוספת פרמיה בגין תוספת זו. .1.2.16.2.8

 חברת הביטוח המבטחת )ברירת מחדל( .1.2.16.3

 תוקף הביטוח .1.2.16.4

 האתר המבוטח .1.2.16.5

הן ע"י  דוח המציג את הפרמיה ששולמה והקיזוזים שבוצעו בפועל .1.2.16.6

קבלן/יועץ המקזז בחשבון החלקי או ע"י הפקת חשבון חיוב לקבלן/יועץ 

  בביטוח )כאמור בהסכם(.  %X -בגין השתתפות ב

 

 ממשקים .1.2.17

 נדרש ממשקים ממערכת דקל ודומיו לניהול מחירי קבלנים.  .1.2.17.1

 

 דוחות ופלטים עיקריים .1.2.18

 והן( שאילתא( למסך הן להלן המפורטים הדוחות כל הפקת לאפשר המערכת על

 .אקסל בפורמט הדוח את לייצא יהיה ניתן כן כמו. מודפס כפלט דוח של בפורמט

 :מהמערכת הנדרשים( ודוחות שאילתות/טפסים) הפלטים של רשימה להלן

 סטאטוס, יח' מידה, תיאור-טכני) טכני שאילתא לפריט הכוללת מידע .1.2.18.1

 זמן)לוגיסטי  מידע(. יצרן, מאפייני פריט וכד' שם, יצרן ט"מק, פריט

 ציון עם אחרונות והזמנות ן"ממ קודמים מחירים, שינוע זמן, אספקה

. המשתמש (בהזמנה כמות, שונים ופרויקטים במחסנים מלאים, פרויקט

יוכל להגדיר את השדות הנכללים בשאילתא עם אפשרות יצוא הפלט 

 כדוח או לגיליון אקסל.

נדחה(  בחלוקה דוח/שאילתא דרישות רכש לפי סטאטוס )פתוח, מאושר,  .1.2.18.2

 לפי פותח הדרישה/ פרויקט סוג פריט, קניין.

 צפי אספקות עפ"י תאריכים ופריטים לטווח תאריכים מבוקש. .1.2.18.3

ימים לפי תום  Xדו"ח פקיעת תוקף הזמנות / הסכם/חוזה, הסכם מסגרת  .1.2.18.4

 המועד. 
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דוח היסטוריית מחירי רכישה לפריט קבוצת פריט )במידה ונבחרת  .1.2.18.5

ג מחיר ממוצע לקבוצה(. דוח זה יאפשר קבוצת פריט המערכת תצי

 קבלת נתונים על מחירי פריט מסוים לתקופת זמן מוגדרת.

דוח השוואת מחירוני ספקים, הדוח יציג לסל הפריטים שנבחרו והספקים  .1.2.18.6

שנבחרו את המחיר לכל ספק ואת המחיר הנמוך ביותר מבין הספקים 

 שנבחרו.

 דוח התפלגות הזמנות לפי מטבע תשלום. .1.2.18.7

ש רב חברתי מול ספק כמותי וכספי הדוח יציג את היקף ההסכם דוח רכ .1.2.18.8

מול הספק סכום וכמות שסופקה בטווח תאריכים ברמת פריט, קבוצת 

 פריטים, פרויקט.

דוח רכש כספי מספקים, שנה מול שנה קודמת, לפי חברה רוכשת,  .1.2.18.9

 בחלוקה שנתית רבעונית וחודשית.

 .החזרה סיבת, החזרה יעד, כמות, ט"מק -ליצרן טובין החזרות דוחות .1.2.18.10

 י"ע מאושר מועד, נדרש מועד) באספקות איחורים -רכש אספקות מעקב .1.2.18.11

 (.במחסן קבלה מועד, הספק

דוח חשבוניות שטרם שולמו לספק בחלוקה לסטאטוס חשבונית  .1.2.18.12

 )נקלטו/נדחו/אושרו לתשלות וכד'(.

דוח עלויות פריט בהפרדה למחיר הפריט ומחיר הנלוות )הובלה, ביטוח,  .1.2.18.13

  העמסות שונות(.

 סוג ,הגעה תאריך, ספק, משלוח מספר - ל"מחו משלוחים בקרת דוח .1.2.18.14

, הובלות, משקל/עלות למשקל, במטח כספי ערך, מטבע ,משלוח

 .מטען שטר, משלח, עמילות, מכס,בטוח

דוח שינויים להסכם/חוזה, הדוח יציג כמות וסכום מקוריים מול כמות  .1.2.18.15

 וסכום לאחר ביצוע השינוי.

סות שונות של הזמנה /הסכם/חוזה לרבות: לפי סוג הזמנות, הפקת הדפ .1.2.18.16

 לפי ספק )ארץ, חו"ל(.

בעת בחירת יועץ/מתכנן בוועדה לעבודה בפרויקט יש  –דוח עומסים  .1.2.18.17

לבדוק את אותו תחום ייעוץ/תכנון איזה יועצים קבלנו עבודה, כמות 

מסה"כ הפעילויות.   %-וב חוזים/הזמנות, ובאיזה היקף
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 מלאי .1.3

 ניהול מלאי .1.3.1

 על המערכת לאפשר:

מצאי של רכוש קבוע, וציוד מתכלה בעל ערך  מחסנים לפי מלאי ניהול .1.3.1.1

 .ביחידת המחשב

 ביצוע תנועות העברה בין מחסנים ובין יחידות ארגוניות. .1.3.1.2

 ניהול תנועות מלאי לפריטים מנוהלים סריאלי. .1.3.1.3

 מתן מספר מכשיר לצורך ביצוע אחזקה ועקב על אחריות. .1.3.1.4

 לו אינם נלקחים בחשבון לערך מלאי לדוחות הכספים. המחסנים הא .1.3.1.5

 

 כניסות למלאי .1.3.2

 על המערכת לאפשר:

קליטת כניסות מול הזמנות רכש פתוחות, שליפת פרטי הזמנת רכש מול  .1.3.2.1

תעודת כניסה, למנוע אפשרות לקליטת פריט שאין בגינו הזמנה פתוחה 

 .במערכת

בדיקת נתוני הגעה מול נתוני הזמנה עפ"י מדיניות טיפול המוגדרת ע"י  .1.3.2.2

המשתמש המתייחסת לסטיות כמותיות ולסטיות במועדי אספקה 

)הקדמות ואיחורים( בעת קבלת הסחורה. תוצאות הבדיקה האפשריות: 

חסימה, התראה, החזרה לספק, הקפאה עד לקבלת תשובות מהספק, 

 הודעה למזמין וכו'.

 ברקוד)לפי  דורי של המכשיריסהפריט מנוהל סריאלית: מספור במידה ו .1.3.2.3

כולל רישום מספר סריאלית של  וחילול ברקוד של החברה (הספק של

 של מספור מקבל קבוע רכושחיוב רישום מספר סידורי יצרן. המק"ט. 

 בעת ההקמה בקליטת חשבונית הספק.  מספור אוטומטי – קבוע רכוש

ים המנהלים תאריכי פג תוקף המערכת עבור פריט –בקרת פגי תוקף  .1.3.2.4

 תחייב רישום תאריך  פג תוקף בעת קליטת פריט.

 תיקון תעודות ותנועות שכבר נקלטו במערכת. .1.3.2.5

 

 / העברות ניפוקים .1.3.3

 על המערכת לאפשר:

 לאחר אישור הגריעות. בגין השמדותביצוע ניפוקים  .1.3.3.1

 וברקוד. סידורי מספר לפי פריטים ניפוק .1.3.3.2

 העברת ציוד מיחידה ארגונית אחת לשניה ממשתמש למשתמש אחר.  .1.3.3.3

 לכל הפעילות של הניפוקים אין ערכים כספיים. .1.3.3.4
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  עדכון רכוש קבוע בעת העברה ממחלקה למחלקה )מכרז רווח(.  .1.3.3.5

 

 החזרות לספקים .1.3.4

 על המערכת לאפשר:

טיפול בהחזרות פריטים תוך רישום סיבת ההחזרה מסלול הטיפול  .1.3.4.1

 סוג סיבת ההחזרה. בפריט ייגזר ע"פ

ביצוע החזרה לספק כתוצאה מסיבות שונות:  אי עמידה בתנאי  .1.3.4.2

ההספקה, חוסר התאמה להזמנת הרכש, הפריטים נפסלו מסיבות איכות 

 וכד'.  

 כולל מע"מ. הפקת תעודת חיוב בגין ההחזרה  .1.3.4.3

העברת פריטים לצורך תיקון  תתבצע כנגד הזמנה, קליטת הפריט לאחר  .1.3.4.4

 ה תחת אותו  מספר הזמנה.חזרתו מתיקון תהי

 

 ספירות מלאי .1.3.5

 על המערכת לאפשר:
 הפקת טופסי ספירות לפי קריטריונים של: .1.3.5.1

 ערך פריט. .1.3.5.1.1

 מחסן. .1.3.5.1.2

 פרויקט. .1.3.5.1.3

 מק"ט. .1.3.5.1.4

 זמן מספירה קודמת. .1.3.5.1.5

 הזרמת תוצאות הספירה, ידנית, מסופונים. .1.3.5.2

מסופון/ הזרמת באמצעות , מיקומים ומשתמשיםספירת אינוונטר לפי  .1.3.5.3

 תוצאות ידנית.

ביצוע ספירה באמצעות מסופון, על הספק להתאים את מסכי היישום  .1.3.5.4

למסופון מבוסס מערכת הפעלה חלונאית. בתהליך הספירה מתבצעת 

קריאת מדבקת ברקוד המקושרת לאיתור ואליה מקושרים קריאות 

 הברקוד של פירטי האינוונטר.

 ברור וניתוח סטיות מול יתרה רשומה. .1.3.5.5

רה של סטייה(, חיוב/ זיכוי המלאי אישור והזרמת יתרה חדשה )במק .1.3.5.6

בהפרש )סטייה( שנמצאה עפ"י אישור בעלי תפקיד מאושרים במערכת 

 .W.Fתוך שימוש במנגנון 

בכל סוף תקופה ניתן יהיה להפיק דוח הכולל את סה"כ הפריטים שנספרו  .1.3.5.7

 הן בכמויות והן בסכום.
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 גריעות .1.3.6

 על המערכת לאפשר:

 סן גריעות.מלאי שרוצים לגרוע יש להעביר למח .1.3.6.1

לצורך אישור גריעה פריט, שמירת תיעוד  workflowשימוש במנגנון  .1.3.6.2

 וסיבות ההחלטה על העברת מלאי למחסן גריעות. 

ניהול מלאי במחסן גריעות במספר סטאטוסים: לפסילה כתוצאה מפג  .1.3.6.3

תוקף, פריט תקול, פריט שאינו בשימוש. הפריטים במחסן גריעה לא 

 יכללו בערך מלאי.

 ניפוק ציוד שאושר.  .1.3.6.4

 

 דוחות ופלטים עיקריים .1.3.7

 והן( שאילתא( למסך הן להלן המפורטים הדוחות כל הפקת לאפשר המערכת על

 .אקסל בפורמט הדוח את לייצא יהיה ניתן כן כמו. מודפס כפלט דוח של בפורמט

 מצב מלאי כולל: יתרה במלאי, הזמנות פתוחות, דרישות שטרם סופקו. .1.3.7.1

 קוד.-בר הפקת מדבקותחילול ו .1.3.7.2

 דוח תנועות מלאי לפריט לפי סוג תנועה. .1.3.7.3

 דוח תנועות מלאי לפריט סריאלי. .1.3.7.4

 דוח כניסות מספקים לפי מס' הזמנה. .1.3.7.5

 תעודות כניסה שלא נסגרו ע"י חשבוניות. .1.3.7.6

 דוח חריגות )אי התאמה בין משלוח לבין הזמנה(. .1.3.7.7

רשימת פריטים שטרם בוצע עבורם ספירת מלאי במהלך תקופה מוגדרת  .1.3.7.8

 ים שונים של מק"ט, איתור וכד'.ובחיתוכ

 דוח ספירות מלאי כולל ניתוח סטייה כמותי. .1.3.7.9

דוחות מלאי מת מתאריך נתון לפי פריט, קבוצות פריט, משפחות  .1.3.7.10

 פריטים.

 דוח פריטים להשמדה. .1.3.7.11

 דוח החזרות לספקים. .1.3.7.12
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 כספים  .1.4

 תפיסת המערכת העתידית  -דרישות כלליות  .1.4.1

כספיים מלאים , כולל ביאורים, הספר הראשי ישמש בסיס להפקת דוחות  .1.4.1.1

דוחות דירקטוריון, ודוחות ניהוליים כגון: דוחות רווח והפסד למרכזי רווח, 

 תקציבי ו/או פרויקטאלי.

על המערכת לתת מענה לדרישות החוק והרגולציה כולל לוקליזציה  .1.4.1.2

 מלאה ולכללי חשבונאות מקובלים החלים על ארגון כנתיבי איילון.

הן במסגרת הפטור  חו"לל  םס במקור מתשלומיטיפול מלא בניכוי מ .1.4.1.3

ניהול ) מיוחדת חברה הגדרת לפיהכללי הניתן ע"י שלטונות המס והן 

 עם עבודה פרקכולל הפקת דוחות לשלטונות המס. )ראה  (עצמי

 (מוסדות

 

 שילוב נתונים פיננסיים מפעילות לוגיסטיות  .1.4.2

ניהול הרישום במערכת החשבונאית יתבצע אוטומטית ממערכות  .1.4.2.1

הלוגיסטיות, רישום היוצר שיקוף מלא של התהליך התפעולי באמצעות 

תנועות יומן אוטומטיות לספר הראשי, לקוחות, ספקים, רכוש קבוע ועוד, 

 כולל תנועות יומן אוטומטיות או זמניות או מאושרות אוטומטיות. 

גזברות: הפקדה לפיקדון, פירעון פיקדון, הפרשה אירועים ממודול  .1.4.2.2

 לריבית בגין פיקדונות, ערבויות/ בטחונות שנתקבלו ועוד.

אירועים ממודול רכוש קבוע: פחת, גריעת/מכירת רכוש קבוע )כולל רווח  .1.4.2.3

 הון(.

אירועים ממודול רכש:, קליטת חשבוניות ספק שונות )כולל עדכון מערכת  .1.4.2.4

חיוב לספקים, ניהול ממוכן של בקשות  חשבונותרכוש קבוע(, הפקת 

לתשלום מקדמות לספקים. )רישום ההוצאה הינו על בסיס חשבונית מס 

 .(או חשבון עסקה או חשבון קבלן מאושר

אירועים ממודול מלאי: לרבות ניהול מחסן לרכוש קבוע )מצאי(, תנועות  .1.4.2.5

מלאי אחרות כגון ספירות מלאי, ניהול מלאי )תיקונים( הנמצא אצל 

 קים.ספ

אירועים ממודול המכירות: הפקת חשבוניות לקוח ממכירות אקראיות,  .1.4.2.6

הפקת חשבוניות זיכוי, ניהול תהליך קבלת תשלומים בגין מקדמות 

 מלקוחות.

אירועים ממודול פרויקטים /חוזים והתקשרויות: רישום הזמנות עבודה,  .1.4.2.7

 חשבונות חלקיים ומאושרים, רישום הכנסות ועוד.

 

 ניהול תאריכים .1.4.3
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ל תנועה במערכת )לרבות בתעודות הלוגיסטיות( ינוהלו לפחות התאריכים לכ

 הבאים:

 על ידי הספק תאריך הגשת החשבון .1.4.3.1

 תאריך אישור חשבון ע"י חברת תשתית .1.4.3.2

 תאריך המחשב )אוטומטי( –תאריך קליטה/רישום  .1.4.3.3

 תאריך אסמכתא )תאריך מסמך המקור( .1.4.3.4

 תאריך ערך/פירעון .1.4.3.5

 דוחות כספים -תאריך למאזן  .1.4.3.6

 פעילות )ייחוס הפעילות לתאריך בה בוצעה(. תאריך .1.4.3.7

 תאריך ניצול תקציבי .1.4.3.8

 תאריך דיווח למע"מ .1.4.3.9

השונה מתאריך ערך )למשל ת. ערך לתשלום חשבונית  -תאריך תזרימי  .1.4.3.10

זה התאריך  –לחודש  10 -לחודש ונתיבי איילון משלמים ב 3ספק 

 התזרימי. 

 

 ניהול רב מטבעי .1.4.4

 על המערכת לאפשר:

של שערי חליפין/מדדים  לשימוש כל מודולי  תמיכה בטבלה מרכזית .1.4.4.1

 המערכת.

בעת ביצוע הפרשי מדד  –תמיכה בניהול "תרגומי בסיסי מדד בין שנים"  .1.4.4.2

תקופתיים או הפקת דרישות / הזמנות / חוזים / חשבוניות )רכש או 

מכירות( יש להתייחס להמרת שדה "מדד בסיס" ו"תאריך בסיס המדד" 

 המופיע במסמכים השונים. 

מטבעות יציבים לאיזון המערכת: מטבע  2מטבעות:  4ניהול של לפחות  .1.4.4.3

(, ומטבע נוסף, מטבע העסקה/מקור )מטבע המסמך( ש"חהמערכת )

 ומטבע חשבון.

חסימת שימוש בתנועות במטבעות עסקה/מקור שונים מהמוגדר כמטבע  .1.4.4.4

 החשבון )חשבונות בנקים למשל(.

מטבע החשבון קליטת כל מטבע עסקה/מקור גם אם הוא שונה מ .1.4.4.5

 )חשבונות שיוגדרו כרב מטבעיים כספקים למשל(.

 מספר שערים לסוג מטבע אחד. .1.4.4.6

מתן התרעה על שער חליפין חסר לתאריך בעת הקלדה או קליטה  .1.4.4.7

 אוטומטית.

מתן התרעה, בעת עדכון ידני של שערים, על שינוי מעל שיעור סטייה  .1.4.4.8

 שיוגדר מראש.
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ברישום ידני, על שינוי שער מתן התרעה, בעת כפיית שער/סכום מתורגם  .1.4.4.9

 מעל שיעור סטייה שיוגדר מראש.

הגדרה מראש של חשבונות הפרשי שערוך, תרגום והפרשי מידוד עם  .1.4.4.10

אפשרות להגדרת מספר חשבונות או קבוצת חשבונות )עפ"י פרמטר( 

 לחשבונות שערוך/תרגום/מדד אחד.

על  ביצוע מהלכי תרגום ושערוך למטבעות היציבים ולמטבע החשבון הן .1.4.4.11

כל המערכת והן לפי קבוצות חשבונות או לחשבונות נבחרים והעברתם 

לחשבונות שהוגדרו מראש, עם  אפשרות של חיתוך ההפרשים ושיוכם 

 למרכזי עלות/רווח ופרויקט.

 

 ניהול רב שנתי / רב תקופתימאשרים .1.4.5

 על המערכת לאפשר:

ד ניהול המידע הכספי והחשבונאי למספר בלתי מוגבל של שנים על מס .1.4.5.1

 נתונים אחד.

סגירת תקופה/שנה, עפ"י דרישה, ואיסור רישום בגינה )תקופה  .1.4.5.2

חשבונאית( למעט למשתמשים שיוגדרו לסוגי תנועה שיוגדו. מספר רמות 

 סגירה שיוגדרו:

 פתוחה לרישום למשתמשים מוגדרים / קודי תנועה מוגדרים .1.4.5.2.1

 פתוחה רק למשתמש בכיר/מנהל מערכת. .1.4.5.2.2

 ה כלל. שלא ניתן לעדכן אות –נעולה  .1.4.5.2.3

ניהול גמיש של פתיחה וסגירה של  שנה/תקופה לספר הראשי ולמודולים  .1.4.5.3

השונים במערכת )לקוחות, ספקים, רכש, רכוש קבוע, מכירות, מלאי 

ועוד( ועל פי הרשאה למשתמשים מורשים )תקופה  תקציבים

 חשבונאית(.

חסימת קליטת תנועות במערכת התפעולית, לתקופה חשבונאית הסגורה  .1.4.5.4

הכספית הן בגין פעולות ידניות והן בגין קליטת ממשקים במערכת 

לדוגמא: ביצוע רישום חשבונית כאשר תאריך האסמכתא הינו בתאריך 

חשבונאי לחודש סגור. על המערכת להציג הודעה למשתמש שהרישום 

יהיה לתאריך מאזן השונה מתאריך האסמכתא ויתבצע למול התקופה 

 הנוכחית הפתוחה. 

סת עם יתרה פתיחה וסגירה )במטבעות היציבים, כרט בהפקתתמיכה  .1.4.5.5

 /מקור( לתקופה הנדרשת בדוח.העסקהמטבע החשבון ובמטבע 

בעת פתיחת שנה החדשה וכל עוד לא נחסמה השנה הקודמת לקליטה,  .1.4.5.6

ביצוע עדכון כל פעולה לשנה הקודמת באופן אוטומטי ליתרת הפתיחה 

פיעו על יתרת של השנה  החדשה, כולל הזנת חשבונות תוצאתיים שיש

 העודפים לתחילת השנה העוקבת  )גלגול יתרות כולל נתיבי ביקורת(. 

 

 ממשקים .1.4.6
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פרויקט יישום המערכת יכלול פיתוח ממשקים אל/מ מערכות בארגון ומחוצה לו. כל 

תנועות היומן הנוצרות מהממשקים למערכת יאושרו ע"י מורשה לאישור סוגי 

 המסמכים השונים.

במנגנוני ממשקים מובנים ומבוקרים על ידה וקליטתם המערכת תתמוך  .1.4.6.1

במקומות הרלוונטיים )ספר ראשי וספרי העזר( כתנועות זמניות/ סופיות 

על פי החלטה לפי סוג הממשק, תוך אפשרות לזיהוי ולמעקב אחרי 

התנועות, המסמכים והנתונים שהגיעו ממקורות חיצוניים, כולל ביקורת 

 ל בשגויים וכד'.חוקיות הממשק, זיהוי וטיפו

המערכת תחסום אפשרות של שינוי נתונים המגיעים בממשק לחשבונות  .1.4.6.2

במערכת הכספית )הן תנועות והן נתוני אב( כולל אפשרות של ביטול 

תנועות היומן הנובעת מהממשק. הביטול יתבצע על ידי ממשק חוזר של 

ביטול מהמערכת השולחת. עפ"י הרשאה ניתן יהיה לבצע ביטול הממשק 

 וקליטה מחדש של הממשק.  

לקליטה יומית של שערי חליפין ותנועות  -ממשק "פס זהב / בזק זהב"  .1.4.6.3

 לחשבונות שיוגדרו לצורך ביצוע התאמות.

 רישום תנועות יומן )זמניות( לפי סוגי התנועות שיוגדו לבנקים .1.4.6.3.1

 רישום קבלות )זמניות( ללקוחות שיוגדרו בסוגי התנועה לבנקים .1.4.6.3.2

לספקים שיוגדרו בסוגי התנועה לבנקים  רישום הוראות תשלום .1.4.6.3.3

 )הוראות קבע(

 שליפת היועצים שאושרו במאגר  – ממשק ממערכת "מאגר יועצים .1.4.6.4

כולל שליפת טבלת מערכת הכוללים את השדות הקיימים כיום במאגר ל

. .  מפתח הטבלה הינו ת.ז./ ח.פ. היועץהמסמכים המקושרים ליועץ

 .היועצים האלו לא יפתחו כספקים במערכת )ראה הקמת ספק להלן( 

  :הקשורים לרכביםנכנסים ממשקים  .1.4.6.5

קבלת קובץ )ממשק( וחשבונית מס לעדכון  –ממשק "דלקן"  .1.4.6.5.1

התדלוק לפי רכבים. קליטת הממשק כחשבונית ספק לפי מספרי 

 לנתוני העובד(.   -הרכב )שיקושרו למרכזי רווח/עלות 

תוקם הזמנת רכש, עפ"י הסכם   -ת ליסינג שונות  ממשקים מחברו .1.4.6.5.2

הליסינג )מספר סימוכין( למספר הרכב כולל הצמדה ובסיס 

הצמדה, במידה וקיים, ובפיצול סכומים לפי תאריכי החיוב כולל 

 תאריך התחלת החיוב ותקופת הליסינג ומקדמת תשלום.

קליטת קובץ חשבונית חודשית מהספק למול ההזמנות, לפי 

הסכם הליסינג ומספרי הרכב כולל בקרת ההצמדה מספרי 

החודשית כחשבונית ספק ויצירת תנועת יומן חשבון ההוצאה 

,מספרי המכוניות ומרכזי רווח/עלות, בהתבסס על נתוני הרכב 

 שיקושר לעובד. 

יקלטו כחשבונית  –, נתיב מהיר, מנהרות הכרמל 6ממשקים כביש  .1.4.6.5.3

 מס )כמו ממשק דלקן לעיל(. 
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ת חברת ביטוח לרכבים )במקרים שהרכב הינו ממשק פוליס .1.4.6.5.4

 בבעלות נתיבי איילון(.

ניידים  כולל חיוב / השתתפות חלק  –ממשק מחברות הסלולר  .1.4.6.6

מהעובדים בסעיפים שונים.  קליטת הממשק כחשבונית ספק לפי מרכזי 

 רווח/עלות, בהתבסס על נתוני הנייד שיקושר לעובד. 

 טלפונים. –ממשק מ"בזק"  .1.4.6.7

ביצוע תנועת שכר ברמת מרכזי רווח / חשבון /  –יל"ן שכר חמממשק  .1.4.6.8

 סעיף תקציבי 

 קליטת נתוני ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים. –שע"מ  1000ממשק  .1.4.6.9

 קליטת תנועות של קניה ומכירה וכד' מבתי השקעות. –דנאל מממשק  .1.4.6.10

בתקופה המעבר )עד עליה לאוויר של שלב ב' (  -ממניפה נכנס ממשק  .1.4.6.11

 .מערכת ניהול פרויקטים וחשבונות ספקנדרש ממשק מ

מספרי הפרויקטים מספרי יחידות הארגוניות יוקמו במערכת  .1.4.6.11.1

החדשה כאשר יש לשמור את מספרם במערכת תפנית לקליטת 

 הנתונים השוטפים.

קובץ המכיל נתוני חשבוניות פרויקטים,  –ממשק יוצא למשרד התחבורה  .1.4.6.12

תאריכים ותשלומים ומבוסס על מערך החשבוניות והתשלומים 

 בפריוריטי. 

 

 ספר ראשי .1.4.7

, לניהול  של החברה הספר הראשי ישמש כמערכת הנהלת החשבונות המרכזית

נתוני חשבונות תוצאתיים ומאזניים, של נתיבי איילון, וירכז את כל המידע 

. וכן מידע המגיע ממקורות אחרים החשבונאי המגיע ממודולי המערכת השונים

 (. O/Lהמידע ייקלט בספר הראשי במועד האירוע )

 על בסיס הנתונים בספר הראשי יופקו למשל:

  הדוחות הכספיים המלאים 

 חיצוניים נוספים שיידרשו כגון דוחות דירקטוריון ועוד דוחות 

  ניכוי  -אספקת כלים יישומיים לדיווח למוסדות לסוגיהם השונים )מס הכנסה

 מס במקור, עודפות, מקדמות, ביטוח לאומי ומע"מ(.

   נתוני התקציב לנתונים בפועל.  -דוחות בקרה תקציב 

 דוחות ניתוח של מרכזי עלות/רווח.  

 נתוני התקציב לנתוני בפועל ברמת חשבון  -רה פרוייקטאלים דוחות בק

 וסעיף תקציבי. 

 

 כללי .1.4.7.1

 על המערכת לאפשר:
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בתפישת ניהול אינדקס חשבונות יעיל, למטרות חשבונאיות בלבד,  .1.4.7.1.1

כאשר הפעילות התפעולית מנוהלת בספרי העזר )ספקים, 

במערכת  ומיוצגתלקוחות, גזברות, רכוש קבוע וכדומה(, 

בקרות אוטומטיות על  בחשבונות מרכזים, תוך קיום החשבונאית

 .עשלמות המיד

בניהול נתונים כלליים לאינדקס כמו מספר חשבון, שם חשבון,  .1.4.7.1.2

קבוצות חשבון שונות, סטאטוס )פעיל/לא פעיל( ועוד ובתחזוקת 

 שם החשבון בעברית, למטרות דיווח בטפסים ודוחות. 

בעת רישום תנועה, בהגדרת רמת דיווח לגבי כל מאפייני המיון  .1.4.7.1.3

 כחובה, רשות או אופציונאלי.

 בהגדרת חשבון הוצאות מראש / הכנסות מראש לחשבון תוצאתי.  .1.4.7.1.4

אפשרות של הגדרת חשבון הוצאה מראש /הכנסה  .1.4.7.1.4.1

 מראש אחד למספר חשבונות תוצאתיים. 

בתנועת היומן החלפה אוטומטית של חשבון ההוצאה  .1.4.7.1.4.2

נסות לחשבון היעד ורישום חשבון הוצאות מראש/הכ

 מראש בשדה חשבון.

תנועות יומן שנוצרו במודולי המערכת, במערכות הייעודיות  .1.4.7.1.5

ותנועות יזומות  או באמצעות ממשק ייקלטו כזמניות או יאושרו 

 .באופן אוטומטי עפ"י מה שיוגדרו

כל נתון ידווח למערכת פעם אחת ותיבדק ייחודיותו על בסיס  .1.4.7.1.6

 מספר מסמך/אסמכתא.

יפי תקציב רבים לחשבון ולהיפך סעיף קישור בין חשבונות וסע .1.4.7.1.7

 תקציבי למספר חשבונות. 

עריכת דוחות כספיים ודיווחים חיצוניים אחרים )להנהלה, למוסדות  .1.4.7.1.8

ועוד( , כולל תאריכי תוקף , על סמך בניית היררכית חשבונות 

שונות, בהתבסס על אינדקס החשבונות, תוך שמירת היסטוריית 

 היררכית החשבונות בדוחות.

ניהול נתונים מטריציוני לדוחות כספיים ודוחות חיצונים אחרים  .1.4.7.1.9

סעיפי מאזן המקושרים לפי חשבון  –בחתך של חברה ומרכזי רווח 

 + מרכזי רווח. 

מענה לכל דרישות החוק, הקיימות או העתידיות, הרגולציה  .1.4.7.1.10

בישראל  כולל לוקליזציה מלאה ולכללי חשבונאות מקובלים, 

 ובכלל זה:הקיימים או העתידיים, 

תמיכה בדרישות החוק, כללי חשבונאות  ובדיווחים  .1.4.7.1.10.1

 לרבות  ניכוי מס במקור, מע"מ ועוד.

הוראות מס הכנסה לניהול ספרים במערכת ממוחשבת  .1.4.7.1.10.2

 בישראל.

חוק מע"מ ותקנות מע"מ בישראל כולל דוחות מקוונים.  .1.4.7.1.10.3

דיווח שנתי, בקרת כפילות  –)טיפול בנושא מע"מ 

 .עצמית ועוד(תביעות מע"מ, חשבונית 
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נדרש טיפול מלא בדרישות הדיווח של תקני המוסד  .1.4.7.1.10.4

הישראלי לתקינה בחשבונאות וגילויי הדעת של לשכת 

 ועמידה בכללי חשבונאות מקובלים.  רו"ח

המערכת תתמוך בניהול הנתונים החשבונאיים ועריכת הדיווח  .1.4.7.1.11

של המוסד הישראלי לתקינה  12החשבונאי בהתאם לכללי תקן 

 :לרבותבחשבונאות, 

נתוני רכוש קבוע שנרכשו עד תאריך הפסקת המידוד  .1.4.7.1.11.1

 .שמורים במערכת בערכים נכונים לתאריך זה

נתוני רכוש קבוע חדשים מתווספים נומינלית לסכום  .1.4.7.1.11.2

 לעיל

סך כל הרכוש הקבוע יהיה הסכום הממודד של הרכוש  .1.4.7.1.11.3

שנרכש עד לתאריך הפסקת המידוד לפי הערך לעיל 

וש שנרכש לאחר תאריך ועוד הסכום הנומינלי של הרכ

 זה )בכפוף לכללי הפחתה, כמובן(

 .יתר הסעיפים מתנהלים נומינלית .1.4.7.1.11.4

 .IFRSהמערכת תתמוך ביישום כללי חשבונאות בינלאומיים  .1.4.7.1.12

המערכת תתמוך בקיום בקרות נאותות בתהליכי העבודה  .1.4.7.1.13

מדויק ומניעת טעויות ואי סדרים בתהליך  דיווח כספי שיבטיחו

 . SOX–הפקת הדוחות הכספיים 

 

 אינדקס חשבונות  .1.4.7.2

 על המערכת לאפשר:

 ביצוע עדכון גורף של נתוני חשבונות על טווח חשבונות. .1.4.7.2.1

ר חשבון, שם חשבון ניהול נתונים כלליים באינדקס כמו מספ .1.4.7.2.2

)עברית ואנגלית(, קבוצה, סטאטוס )כגון פעיל/לא פעיל(, סעיפי 

מאזן , סעיף תקציבי אליו מקושר )אחד או יותר(, מטבע החשבון 

 ומאפיינים נוספים.

הגדרת מאפייני חתך : לחשבונות כמו הקבצת חשבונות לדוח )כגון  .1.4.7.2.3

זי רווח/ : קבוץ חשבונות הכנסה שהמחזור מדווח למע"מ(, למרכ

 עלות, לפרויקט ועוד. 

אינדקס החשבונות יאפשר ריכוז של נתונים ברמות שונות ע"י  .1.4.7.2.4

 ניהול של עצים היררכיים רבים.

חסימת חשבונות לרישומים יזומים ופתיחתם לרישומי תנועות יומן  .1.4.7.2.5

אוטומטיות בלבד. )עדכון החשבונות המגיעים ממודלים אחרים של  

 ולהיפך. המערכת או ממערכות חיצוניות(

 ביטול חשבון פיזי במקרים בו לא הייתה  פעילות/תנועות. .1.4.7.2.6

 

 תנועות יומן –רישום נתונים חשבונאים בספר הראשי  .1.4.7.3

 על המערכת לאפשר:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
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שם , תוך שמירת תנועת יומן לאישור workflow ון הרשאותנמנג .1.4.7.3.1

 . בתהליך זה נדרש :הפקודה אישורותאריך  משתמש מאשר

 משתמש רושם את תנועת היומן  .1.4.7.3.1.1

משתמש מאשר את תנועת היומן ומחזיר בתהליך  .1.4.7.3.1.2

 האישורים את תנועת היומן לרושם

 רושם התנועה רושם את תנועת היומן במערכת. .1.4.7.3.1.3

הגדרת לוגיקה של תבניות חשבונאיות )חשבונות, מרכזי רווח,  .1.4.7.3.2

סעיפי תקציב( ממערכת הרכש, תוך מתן מספר דוגמאות 

רותים )חשבונות והתייחסות לעושר הניתן להגדיר לפריטי מלאי/שי

נפרדים למחסנים, לפריטים, רכוש קבוע וכדומה( כגון: קביעת 

החשבון לחיוב/זיכוי בעת ביצוע רכש / מכירה על פי פריט/קבוצת 

 פריט ו/או מחסן של הפריט הנרכש/נמכר וכד'.

שיטת קביעת מרכזי רווח, סעיפי תקציב, פרויקט וקודי המיון  .1.4.7.3.3

המערכת בקביעות הנ"ל אחרים ומידת התמיכה האוטומטית של 

 בתעודות הלוגיסטיות ברישום תנועת היומן למערכת החשבונאית. 

וקודי מיון  WBS)קביעת קוד מרכז העלות/רווח ומספר פרויקט ) .1.4.7.3.4

אחרים בתנועת היומן, בהסתמך על הפרויקט והמחלקה המדווחת: 

בדרישה /  קבלן/יועץ /מתכנן(/עם )חוזים  -בהתקשרויות  –ברכש 

חשבוניות הרכש, -לות/אישורי ביצוע / חשבונותהזמנה / קב

/  מממנים/לקוחות(עם )חוזים  – בהתקשרויות –במכירות 

חשבוניות -אישורי ביצוע / חשבונות-בהזמנות / תעודות משלוח

 מכירה, ורישומי מלאי.

קביעת מרכז העלות/רווח המחויב/המזוכה לפי זהות המשתמש  .1.4.7.3.5

(Userפשר  משתמש עובד ( ומיקומו במבנה הארגוני. )יש לא

 במספר מרכזי עלות / רווח(.

ניהול המידע החייב בדיווח במסמכי הרכש/המכירה על פי סוג  .1.4.7.3.6

הדרישה/הזמנה ברכש )רכוש קבוע, הזמנת פריט/שירות לפרויקט, 

 . (, סוג הזמנה, במכירה וכד'מקבלן הזמנות 

 הרשאות משתמשים למרכזי רווח/עלות ופרויקטים לחיוב/לזיכוי. .1.4.7.3.7

יומן תכלול שדות מיון נוספים כגון : מספר רכב, מספר תנועת ה .1.4.7.3.8

נייד, מספר עובד, מספר נסיעה לחו"ל, שותף עסקי, מגזרים, וכד', 

 אשר יגיעו ממסמכי הרכש / מכירה  / תנועת יומן / ממשק.

שמסמכים תפעוליים ממערכות העזר ייצרו באופן אוטומטי רישום  .1.4.7.3.9

קים, חשבוניות חשבונאי לספר הראשי, כגון:, חשבוניות ספ

ללקוחות, הפקדת פיקדונות, קבלת הלוואות, פעילות גזברותית, 

 רכישת /מכירת /גריעה רכוש קבוע  ועוד.

שתנועות יומן יעדכנו בו זמנית את הספר הראשי, ספרי העזר,  .1.4.7.3.10

מערכת התקציב, מערכת הגזברות, קודי המיון השונים, ניהול 

 כד'.פרויקטים, מרכזי רווח/עלות, סעיפי תקציב ו
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יצירת תנועות יומן אוטומטיות על סמך מהלכים יזומים וחוקים  .1.4.7.3.11

מורכבים כמו תנועות הפרשה, הוצאות מראש, הקצאות)פיצולים( 

 בין חשבונות,  שיכללו שלב אישור ו/או שינוי לפני העדכון בספרים.

 אסמכתאות(. 4ניהול מספר אסמכתאות לתנועה אחת )לפחות  .1.4.7.3.12

 שונים כגון:תמיכה בסוגי תנועות יומן  .1.4.7.3.13

תבניות קבועות לקליטת תנועות חוזרות יזומות.  .1.4.7.3.13.1

בתבניות יוזנו מראש חשבונות ומאפייני מיון כאשר לכל 

שורה ניתן להזין %, או כמות על פיהם יפוצל הסכום, 

 או הזנה יזומה של סכומים לכל שורה.  

 –(  Recurringתנועות יומן אוטומטיות חוזרות ) .1.4.7.3.13.2

נות ומאפייני המיון, סכום הגדרה חד פעמית של החשבו

קבוע, מספר פעמים  ותאריך קובע ליצירת תנועת 

היומן )שימוש לחיובי הוצאות קבועות, הוצאות לשלם 

 שאינן נובעות ממערכת לוגיסטית וכד'(.

תנועות יומן בגין הפרשות בתקופה חשבונאית וביטולה  .1.4.7.3.13.3

האוטומטי, עפ"י הגדרה מראש, בתקופה החשבונאית 

ת לשלם(, בקרה שלכל התנועות בוצעו העוקבת )הוצאו

 תנועות סטורנו אוטומטיות. 

תנועות יומן עם הקצאה אוטומטית )מקדם העמסה( של  .1.4.7.3.13.4

עלויות נצברות למספר חשבונות, מרכזי רווח, מאפייני 

מיון ועוד, לפי פרמטרים שונים כגון: סכום, אחוז, אחוז 

 יחסי, כמות וכו'.

אוטומטיות לפריסת סכומים לתקופות הוצאות מראש : תנועות יומן  .1.4.7.3.14

 חשבונאיות עתידיות.

בהזמנות שהינן בגין הוצאות  –מערכת לוגיסטית  .1.4.7.3.14.1

מראש המערכת תשריין תקציבית רק את החלק 

 הרלוונטי לשנה הנוכחית.

המערכת תאפשר חיתוך חשבון ההוצאה מראש לפי  .1.4.7.3.14.2

מספר חשבונית הספק של המערכת להצגת היתרה 

 אה. שטרם חויב חשבון ההוצ

לפי הכולל :  חויבוהפקת דוח הוצאות מראש שטרם  .1.4.7.3.14.3

ספר חשבונית ספק במערכת, מספר חשבונית חשבון, מ

ספק, ספק, תאריך מסמך מקורי, תאריכים שטרם 

 במערכת , תיאור הפריט, חשבון הוצאה לחיובחויבו

 סיכום ביניים וקודי המיון )מרכזי רווח, פרויקט וכד'(.,

 ית ספק ומספר ספק. לקודי המיון, מספר חשבונ

תנועות  קיימותלא ניתן יהיה לסגור תקופה כל עוד  .1.4.7.3.14.4

הוצאות מראש עפ"י תאריכי הערך המוגדרים 

עד וכולל התקופה  בחשבונות הוצאה מראש השונים

 .המדווחת

לסוגי תנועות יומן מסוימים שיצריכו  Workflowשימוש במנגנון  .1.4.7.3.15

 אישור לאחר קליטתן למערכת. 



   

 

RFP    מערכת עבור ERP                                43 

ברמת התנועה. המערכת תציין האם השער  שמירת שער החליפין .1.4.7.3.16

 נלקח מטבלה או נכפה.

לא ניתן יהיה לסגור תקופה באם קיימות תנועות יומן ו/או  .1.4.7.3.17

המדווחת חשבוניות ספק ו/או חשבוניות לקוח השייכות לתקופה 

 שטרם עברו עדכון. ו

קישור רישומים ומסמכים במערכת לארכיב אופטי של מסמכים  .1.4.7.3.18

ל יכולת אחזור המסמך הסרוק על המסך כולל יכולת מפתוח וכול

ישירות מהרישום במערכת. נדרשת תמיכה בהעתקת המסמך 

הסרוק למסמכים אחרים במערכת )למשל מחשבונית לתנועת 

 יומן(.

 

 בקרת תנועות יומן .1.4.7.4

 על המערכת לאפשר:

שמירת לוג שינויים על נתונים של שדות שיוגדרו ביישום בנתוני  .1.4.7.4.1

וחות, חשבונות ועוד(, תנועות יומן, תשתיות )כרטיסי ספקים / לק

 חשבוניות ועוד. 

נתוני תנועות היומן יכללו את שם הרושם , בודק ומאשר, זיהוי  .1.4.7.4.2

 מקור הפקודה ותאריך עדכונה.

חסימת אפשרות לשינוי תנועת יומן לאחר אישורה ועדכונה למעט  .1.4.7.4.3

נתוני "פרטים", מספר אסמכתא חיצוני, תאריך פירעון )ערך( 

ת. שמירת לוג השינויים של הפרטים הללו במידה ותאריך פעילו

 שם הרושם, שדה שהשתנה, ערך קודם ותאריך עדכון.  –ועודכנו 

ניהול בקרה לבדיקת רציפות המספור של סדרות תנועות היומן  .1.4.7.4.4

ושאר מסמכי המערכת )כולל מסמכים ותנועות יומן מבוטלות( 

 ברמת חברה/ישות עצמאית בחברה(.

עות, המסמכים והנתונים שהגיעו ממקורות זיהוי ומעקב אחר התנו .1.4.7.4.5

חיצוניים, כולל ביקורת חוקיות הממשק, טיפול בשגויים וכו' 

 Audit Trail). -)תמיכה בנתיב בקורת

 

 שאילתות ודוחות –ניהול חשבונות /כרטסת  .1.4.7.5

 על המערכת לאפשר:

 שאילתות לאיתור תנועות עפ"י סכומים ומאפיינים שונים. .1.4.7.5.1

שונים, הן של יתרות והן של תנועות,  הפקת מאזן בוחן בחיתוכים .1.4.7.5.2

עם מספרי השוואה במטבעות היציבים, לפי רמות פירוט שיוגדרו 

 ב"עץ" מאזן הבוחן.

הפקת שאילתות ודוחות של מאזני בוחן, חשבונות הנה"ח עפ"י  .1.4.7.5.3

יתרות ותנועות  –תאריכי פעילות, תאריכי מסמך ותאריך חשבונאי 

 -מטבעות העסקהבכל המטבעות היציבים, מטבע החשבון וב

בחתך ושדות שיוגדרו ע"י המשתמש )כולל שימוש בשדות 

 המופיעים בנתוני האינדקס( 
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ניהול כרטסת חשבונות של תנועות , בחתך מטבע, כולל יתרה  .1.4.7.5.4

 מחושבת מצטברת לאחר כל תנועה בכל מטבעות המערכת. 

יצירת שאילתות ודוחות על בסיס מאפייני המיון ומרכזי  .1.4.7.5.5

 הרווח/עלות השונים. 

יצירת שאילתות ודוחות תקופתיים ורב שנתיים כולל מספרי  .1.4.7.5.6

 השוואה. 

 דיווח שידורי מע"מ מדי תקופה ובהתאמות. .1.4.7.5.7

 

 מערכת התאמות בנקים/ חשבונות אחרים .1.4.8

 מערכת ההתאמות תומכת בהתאמות של:  

 לקוחות וספקים( עם  –ת )ספר ראשי וספרי עזר נתוני הנהלת חשבונו

 .כו'  חיצוניים כמו בנקים, חברות אשראיגורמים 

  ניתוחי יתרה בחשבונות המערכת המנוהלים לפי תנועות פתוחות/סגורות

 )התאמות פנימיות(.

 

 התאמות בנקים וחשבונות אחרים .1.4.8.1

 על המערכת לאפשר:

ספקים ולקוחות  קליטת נתונים מגורמים חיצוניים  כגון בנקים , .1.4.8.1.1

 וביצוע התאמות עם הגופים הנ"ל.

טיפול בקלט מבוקר מהמקור החיצוני לבסיסי המידע של המערכת,  .1.4.8.1.2

 כשלב מקדים לביצוע ההתאמה.

קליטת הנתונים להתאמה ממקורות חיצוניים באמצעות תקשורת  .1.4.8.1.3

או אחרת(, ישירות באמצעות תוכנה ייעודית או  EDIאלקטרונית )

 הזנת נתונים ידנית.

הגדרת סוגי תנועה בתנועות של הגורמים החיצוניים/דפי בנק  .1.4.8.1.4

 יומן אוטומטית בעת קליטת נתוניהם תנועותהשונים לשם יצירת 

הזמניות יקלטו היומן  תנועות. )סימון תנועות שיאושרו אוטומטית(

 ן. לאחר אישורלמערכת 

)תאריך הפקת דוחות מותאמים ולא מותאמים לתאריך מבוקש  .1.4.8.1.5

עפ"י ערך( במטבע עסקה או מטבע החשבון מסמך או תאריך 

דרישות המשתמש כולל נתונים לא מותאמים בחברה/בנק 

 המותאם לקבוצת חשבונות, חשבונות ספציפיים.

קבלת הודעה / מייל למשתמש שיוגדר שלא הייתה שליפת נתונים  .1.4.8.1.6

 לבנקים. 

 

 תשתיות להתאמה .1.4.8.2

 על המערכת לאפשר:
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ניהול טבלת הגדרות הפרמטרים האפשריים לביצוע ההתאמה:  .1.4.8.2.1

במטבע החשבון או מטבע העסקה )מקור(   –הסכום להתאמה 

עם/ללא סטייה  סכום מותר )עיגול סכומים(, תאריכי ערך 

 להתאמה, אסמכתאות להתאמה וכו'.

ביצוע התאמה אוטומטית לפי סדרי מיון, קטגוריות, ובכל סדר  .1.4.8.2.2

ם הוא ו"גם" : סכומים, אסמכתא, טווח מבוקש, שהתנאי ביניה

 תאריך ערך, מאפייני מיון ושדות נוספים עפ"י הגדרת המשתמש.

המלצה על ההתאמה עפ"י  –קבלת התאמה "חצי אוטומטית"  .1.4.8.2.3

הקטגוריות כמוזכר בסעיף קודם ואישור השתמש לביצוע 

 ה.ההתאמ

 מוסכמים.  הסטיירישום אוטומטי של תנועת יומן עם סכומי  .1.4.8.2.4

רישום תנועת יומן יזומה/ידני , מעבר לנאמר בסעיף קודם, תחסם  .1.4.8.2.5

למעט סוגי תנועה שיוגדרו המותרים ברישום תנועת יומן 

 יזומה/ידני.  

 

 תאמותה .1.4.8.3

 על המערכת לאפשר:

 מוסכמים.  הסטיירישום אוטומטי של תנועת יומן עם סכומי  .1.4.8.3.1

ם רישום תנועת יומן יזומה/ידני , מעבר לנאמר בסעיף קודם, תחס .1.4.8.3.2

למעט סוגי תנועה שיוגדרו המותרים ברישום תנועת יומן 

 יזומה/ידני.  

גם  –ביטול התאמה הן התאמה אוטומטית והן התאמה ידנית  .1.4.8.3.3

וחי ולתנועה בודדת , לט -בהתאמה חיצונית וגם בהתאמה פנימית 

תנועות, לטווחי תאריכים ולהתאמה אחרונה שבוצעה. )לחשבון 

 ספציפי(. 

)בסוגי תנועות  שלמים בהוראת קבעהגדרת הספקים להם מ .1.4.8.3.4

בדפי הבנק בהם מציינים את שמות הספקים או קוד  בנקים(.

הוראת המקושר לספק המערכת תייצר רישום אוטומטי של 

תוך אפשרות של  תשלום. הוראת תשלום זו תאושר ע"י מורשה

 סימון חשבוניות ששולמו. 

הגדרת לקוחות המשלמים בהעברה בנקאית )בסוגי תנועות  .1.4.8.3.5

או קוד  הלקוחותבהם מציינים את שמות  בנקים(. בדפי הבנק 

המערכת תייצר רישום אוטומטי של תקבול  ללקוחהמקושר 

קבלה זו תאושר ע"י מורשה תוך אפשרות לסימון  .)קבלה(

 חשבוניות ששולמו. 

 

 בקרות על ההתאמות .1.4.8.4

 על המערכת לאפשר:

תמיכה בבדיקת רציפות דפי/יתרות המועברות מהגורמים  .1.4.8.4.1

 יצוניים.הח
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תמיכה ביצוע בקרה על קליטה מלאה )מניעת קליטה כפולה ועוד(  .1.4.8.4.2

 של תנועות מגורמים חיצוניים

על מבצעי ההתאמה הידנית )תאריך, מבצע  Audit Trailבקרה  .1.4.8.4.3

 ועוד(.
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 דוחות כספיים  .1.4.9

 וחות כספיים ד .1.4.9.1

הפקת דוחות כספיים מלאים ברמת חברה, במבנים המוגדרים מראש, ודוחות 
 / פרויקטים(.  סניפיםניהוליים ברמת מאפייני המיון השונים )מרכזי רווח/ עלות, 

 על המערכת לאפשר:

על המערכת לתמוך במחולל דוחות כספיים לאיחוד דוחות כספים,  .1.4.9.1.1

וחות הכספיים לד הנלוויםליצירת דוח כספי לחברה ולכל הדוחות 

)דוחות למס, ביאורים ועוד( תוך תמיכה בניהול נתונים מחושבים 

 המבוססים על פרמטרים ונוסחאות.

סיווג הדוחות הכספיים שווה או שונה מהסיווג הקיים לצורך מאזן  .1.4.9.1.2

 הבוחן. 

רמות מעל  4היררכית סעיפי הדוחות הכספיים תכיל לפחות  .1.4.9.1.3

 חשבון. 

תזרים  ,ם )מאזן, רווח והפסדתמיכה בבניית "עצי" דיווח כספי .1.4.9.1.4

בהתבסס על רשימת  ועוד( 6111 טופס ,מזומנים חשבונאי

 ומרכזי רווח.  החשבונות

 בקרה על שלמות החשבונות ב"עצים" כולל בקרת כפילויות .1.4.9.1.5

 חשבונות + מרכזי רווח.

ריבוי "עצי" מאזן" ו"הקבצות" שניתן להגדיר לחשבונות, מעבר לעץ  .1.4.9.1.6

 כת.המאזן הדיווחי המרכזי במער

במאזן, הגדרת "מיקום" החשבון / הסעיף )אוסף של חשבונות(  .1.4.9.1.7

עפ"י יתרתו או יתרת קבוצת חשבונות שיוגדרו )העברה אוטומטית 

ברמת סעיף מצד האקטיב לפאסיב ולהיפך, כגון: לקוחות ביתרות 

חובה יוצגו תחת סעיף לקוחות חייבים ואילו לקוחות ביתרות זכות 

תוך אפשרות  לקוחות ביתרות זכות( –יוצגו בסעיף זכאים שונים 

 להחריג חשבון בקבוצה. 

במקרים שיש חשבון מקדמות ששולמו הכולל את כל הספקים  .1.4.9.1.8

 נדרש:

 זיהוי ברמת התנועה של הספקים .1.4.9.1.8.1

 קיזוז יתרת המקדמות ששולמו לספק מיתרת חשבונו. .1.4.9.1.8.2

 הצגת מיקום החשבון במאזן עפ"י היתרה המשולבת.  .1.4.9.1.8.3

נקבע ללא קשר ליתרה כגון הגדרה על השארת חשבון במיקום ש .1.4.9.1.9

 עתודה לפיצויים בצד הפאסיב.

על המערכת לשמר את נתוני מספרי השוואה לגבי "מיקום"  .1.4.9.1.10

החשבון לדוגמא חשבון שבתקופה הנוכחית מוצג בזכות ומספרי 

 ההשוואה לתקופה קודמת הוצג בחובה.

לחשבונות המרכיבים את היתרה ויכולת גישה  Drill Down -ביצוע  .1.4.9.1.11

 מת החשבונות לשאילתת תנועות לחשבון.ישירה מרשי

 הפקת דוחות במטבעות היציבים.  .1.4.9.1.12
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ניהול מספר גרסאות, לכל תקופת דווח, תוך אפשרות למעקב אחר  .1.4.9.1.13

 שינויים בין הגרסאות.

תנועות יומן לצורך הדוחות הכספיים, הן ברמת חשבון סוגי רישום  .1.4.9.1.14

והן ברמת סעיף מאזני, כולל אפשרות של עדכון הספר הראשי או 

 כגון:  תוך שמירת תנועות אלו ללא עדכון הספר הראשי,

של סכומים בחשבונות בין סעיפי הדוחות  פעולות מיון .1.4.9.1.14.1

 הכספיים. 

 תנועת מיסים. .1.4.9.1.14.2

מתקופה לתקופה מגרסה לגרסה  יומן סעיף קודם,העתקת תנועות  .1.4.9.1.15

 ועוד. 

הפקת דוחות הכספיים לתקופות הדיווח השונות )חודש, רבעון,  .1.4.9.1.16

תקופה שוטפת, מצטבר ומספרי השוואה בהתאם, שנה(  לפי נתוני 

  .בהתבסס על תאריך חשבונאי

הגדרה גמישה של נתוני מספרי השוואה )רבעון קודם, סוף שנה  .1.4.9.1.17

קודמת(, ובערכים זהים לדיווח השוטף, לרבות תחשיבי הפרשים 

   .בין הנתונים השוטפים למספרי ההשוואה

ם מזומנים הפקת דוחות כספיים )מאזן, רווח והפסד, ,תזרי .1.4.9.1.18

 )חשבונאי( כולל אפשרות של ייצוא לקובצי אקסל.

 בניית הדו"חות הכספיים מלמטה: .1.4.9.1.19

חשבונות שונים  חשבונות שיצברו לביאורים או הקבצות .1.4.9.1.19.1

 תוך שילוב קודי מיון שונים. 

 .הדו"ח לסעיפיביאורים יצברו לסכומים סך ה .1.4.9.1.19.2

כל שינוי ביתרת חשבון יעדכן את הביאורים והסכומים  .1.4.9.1.19.3

 .חבגוף הדו"

הפקת דוח תזרים מזומנים חשבונאי כולל  אפשרות של הזרמת  .1.4.9.1.20

 תיקונים ידניים.

הדוחות שיופקו ע"י המערכת יכללו בין השאר את הדוחות הבאים  .1.4.9.1.21

 כולל אפשרות של ייצוא לקובצי אקסל:

 דוחות הכוללים רק סוג מסוים של תנועות. .1.4.9.1.21.1

דוחות כספיים )מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים  .1.4.9.1.21.2

 וד(.חשבונאי וע

 דוחות מס. .1.4.9.1.21.3

של דיווח שנתי למס הכנסה  6111תמיכה בטופס  .1.4.9.1.21.4

 יכלול: 6111הכולל בדיקות תקינות וקובץ שידור. טופס 

קישור סעיפים ממאזן הבוחן / דוחות כספיים לטופס  .1.4.9.1.21.4.1

6111 

הוספת פרטים בטופס שלא נובעים מסעיפי הדוח  .1.4.9.1.21.4.2

 כגון דוח ההתאמה. 

שילוב המערכת תתמוך ב -ביאורים  לדוחות הכספיים  .1.4.9.1.21.5

 של ביאורים שונים לדוחות הכספיים. 
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דוחות רווח והפסד למאפייני המיון כגון מרכזי  .1.4.9.1.21.6

 רווח/עלות ופרויקטים לרבות ניתוח עלויות. 

 דוחות סטטיסטיים או כמותיים. .1.4.9.1.21.7

תמיכה בהכנת דוח תזרים מזומנים חשבונאי כולל   .1.4.9.1.21.8

 אפשרות של הזרמת תיקונים ידניים.

 

 מערך קופה  .1.4.10

 תקבולים .1.4.10.1

 המערכת לאפשר:על 

מזומן, שיקים העברה בנקאית, קליטת כל אמצעי התשלום כגון:  .1.4.10.1.1

 שיקים דחויים. ו

ביצוע רישום  תנועת תקבול, היוצרת תנועת יומן אוטומטית לספר  .1.4.10.1.2

הראשי כולל אפשרות של ביצוע כיסויים ובהפקת קבלה אוטומטית 

כולל פירוט החשבוניות שכוסו במלואן או בחלקן ובהצגת  

 .השארית

בגין תקבולים בהעברות בנקאיות, זמנית תמיכה בהפקת קבלה  .1.4.10.1.3

ייחוס  שליחת הודעה למשתמש אשר יבצעעפ"י קליטת דפי הבנק 

ורישום חשבונאי אוטומטי אישור הקבלה עפ"י כללי הייחוס לעיל, 

 לחשבון הבנק.

ביצוע רישום תקבול )לקוח משלם משרד התחבורה עבור מספר  .1.4.10.1.4

חשבונות לקוח בהם נרשמו  חשבונות לקוח( המרכז מספר

החשבוניות ששולמו וזיכוי כל אחד מהחשבוניות /חשבונות הלקוח 

 וביצוע ייחוס מלא / חלקי. 

ביטול קבלה תחת מערך ההרשאות כך שאופציה זו תהיה  .1.4.10.1.5

אפשרית רק למשתמש מורשה ותוך ציון סיבת הביטול ע"י 

המשתמש; ביטול קבלה יתאפשר רק בתנאי שהממסרים טרם 

 ו בבנק כולל ביצוע פתיחת הכיסוי שבוצע.הופקד

כיסוי סכום הקבלה למספר חשבוניות / תנועות בכיסוי מלא ,  .1.4.10.1.6

מספר חשבוניות בכיסוי חלקי ובמידת הצורך גם סכום שארית 

 .אשר איננו משויך כלל לחשבונית באותה קבלה

, בתחום הסטייה שיוגדר, הקבלהסגירת הפרשים קטנים במטבע  .1.4.10.1.7

 והקבלה.  לסגירת ההפרשאוטומטית  ויצירת תנועת יומן

 

 הפקדות .1.4.10.2

 על המערכת לאפשר:

ניהול קופות ממסרים )שיקים להפקדה( אשר תאפשר הצגת  .1.4.10.2.1

תכולת הקופה, הצבעה על ממסרים להפקדה, הפקת טפסי 

 הפקדה )המקובלים על הבנקים(.  
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בטופס נפרד מההפקדה  ותהמחאות דחוית תמיכה בהפקד .1.4.10.2.2

 .השוטפת בשליפה אחת

בתנועת בהפקדה /  של הבנק רישום מספר ההפקדה -בדיעבד  .1.4.10.2.3

 היומן )לצורך התאמת בנקים(.

 כל הממסרים או חלקם, בכפוף להרשאות. –ביטול הפקדה לבנק  .1.4.10.2.4

 ומערך הגבייה /לקוחות ניהול חייבים .1.4.11

 התחשבנות עם לקוחות  .1.4.11.1

 על המערכת לאפשר:  

, ללקוחות המוקמים /הזמנותחשבוניות מכירה שאינן ע"ס הסכמים .1.4.11.1.1

  :רכתבמע

 הפקת חשבונית  .1.4.11.1.1.1

 תקבולים .1.4.11.1.1.2

 ללא מע"מ. –חשבוניות שכ"ד ממבנים וחניונים  .1.4.11.1.2

 מבוסס על הסכם/הזמנת לקוח. .1.4.11.1.2.1

 הפקת חשבונית עבור כל השנה )הכנסות מראש(  .1.4.11.1.2.2

 קבלת תקבול בשיקים עבור החשבונית. .1.4.11.1.2.3

העברה מהכנסות  –תנועת יומן חודשית אוטומטית  .1.4.11.1.2.4

 מראש להכנסות. 

כולל מע"מ על בסיס קבלת  –חשבוניות מס שכ"ד ממבנים וחניונים  .1.4.11.1.3

 .עסקאות אקראי – עבור כל תקופת ההסכם תשלום מזומן(

 מבוסס על הסכם/הזמנת לקוח. .1.4.11.1.3.1

הפקת דרישת תשלום עבור כל השנה )הכנסות מראש(  .1.4.11.1.3.2

 . רישום תנועת יומן –כולל מע"מ לחובת הלקוח 

 .דרישת התשלום קבלת תקבול בשיקים עבור  .1.4.11.1.3.3

העברה מהכנסות  –תנועת יומן חודשית אוטומטית  .1.4.11.1.3.4

 . מראש להכנסות

כל  ןפירעועם ללקוח כולל מע"מ, הפקת חשבונית מס  .1.4.11.1.3.5

 . בלבד ולרישום מע"מ עסקאות המחאה

 והפקת חשבוניות :בגין שירותים במסופי תחבורה תקבולים  .1.4.11.1.4

 נתונים ממערכת חיצונית קובץ קליטת  .1.4.11.1.4.1

כמות ומחיר  עלהפקת דרישה לתשלום מבוסס טעינה ו .1.4.11.1.4.2

הסכום מתחלק בין הכנסות  ממחירון / סכום כולל. 

 (מדמי שימוש ובין דמי ניהול )% קבוע מסה"כ הסכום

 רישום חשבונית/קבלה.  –קבלת תקבול  .1.4.11.1.4.3

כגון מזדמנים חשבוניות בגין הכנסות ללקוחות  –חשבוניות/קבלות  .1.4.11.1.5

 :טופסי מכרזים

 הפקדת חשבונית מס /קבלה .1.4.11.1.5.1

 נכס/תקבול למשל ממכירת ציוד/רכב הפקת חשבונית עם קבלת .1.4.11.1.6

 המערכת לאפשר : על –
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ללקוח תוך קבלה או חשבונית מס  /הפקת חשבונית  .1.4.11.1.6.1

 .רישום הנכס הנמכר

ור מספר החשבונית גריעה ממודול רכוש קבוע תוך קיש .1.4.11.1.6.2

 ותאריך המכירה.

 

 

 ניהול רשומת האב של לקוחות .1.4.11.2

 על המערכת לאפשר:

 . לקוחסוג ניהול סדרות של מספור לקוח לפי  .1.4.11.2.1

 .לפי מאפיין לקוח הגדרת חשבון הכנסות כברירת מחדל לרישומים .1.4.11.2.2

 ניהול נתונים כספיים ללקוח כגון: .1.4.11.2.3

קבוצות לקוחות שעל פיהם ניתן לקבל  - הלקוח סוג .1.4.11.2.3.1

 ברירות מחדל בהקמת הלקוח. 

, מספר עוסק /כל מזהה אחר של הלקוחמספר ח.פ/ת.ז. .1.4.11.2.3.2

 מורשה, מספר עוסק מורשה איחוד עוסקים.

 .חייב/פטור מע"מ .1.4.11.2.3.3

הגדרת סוג קשר הלקוח עם החברה: בעלי מניות, צד  .1.4.11.2.3.4

 קשור, )כולל הסוגים כגון: בעל ענין( ומספרו בטבלת

במטרה להפיק דוחות על  צדדים קשורים/בעלי מניות

 תנועות, למשל, על עסקאות עם בעלי ענין.

 לקוח מזדמן  .1.4.11.2.3.5

ספק לצורך אפשרות לביצוע קיזוז.  -ל קשר לקוח ניהו .1.4.11.2.3.6

/זכאי בחשבון הלקוח, כולל ה בקיזוז חוב לספקתמיכ

 .טיפול בנושא ניכוי מס במקור

 –לצורך ביצוע תזרים מזומנים  – הגדרת קוד תזרים .1.4.11.2.3.7

אפשרות של הגדרת קוד תזרים ברמת מאפיין או 

 –קבוצה לרישום אוטומטי של הנתון. כגון: קוד תזרים 

  מפרויקטהכנסות 

 הפעלת ולידציה על מספר ח.פ./ת.ז.  .1.4.11.2.4

  -ח.פ. קיים -פעלת בקרה שלא ניתן להקים לקוח במערכת אם הה .1.4.11.2.5

לקוח המרכז למעט מקרים של  ,למניעת  כפילות לקוחות במערכת

מספר זהות )למשל להם קיים אותו פעילויות של לקוחות אחרים 

 לקוח משלם(

 הגדרת הפונקציות העיקריות הנדרשות בניהול לקוחות: .1.4.11.2.6

יט / חוזה / סוג פרהגדרת סוג חשבונית ברמת לקוח /  .1.4.11.2.6.1

 . לקוח וכד'

 20 -הגדרת מאפיינים שונים ללקוח )לפחות כ .1.4.11.2.6.2

 מאפיינים( לניהול לקוח. 

 הגדרת סוג לקוח לחשבון:  .1.4.11.2.6.3

 לקוח רגיל .1.4.11.2.6.3.1
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החיוב נרשם בחשבון לקוח מרכז  –לקוח מרכז לחיוב  .1.4.11.2.6.3.2

בנים. בחשבון ע"ש הואילו החשבוניות מופקות 

. בד"כ לחיוב הבנים מוגדר מי החשבון המרכז

 זהה לכל הלקוחות. /ת.ז./מזהה אחרח.פ

הבנים אינם מוקמים  –לקוח מרכז לחשבוניות  .1.4.11.2.6.3.3

במערכת אלא  )לקוחות לוגיסטיים( כלקוחות פעילים

רק לצורך ביצוע התחשבנות מולם וביצוע הפקת 

על שמם המהווים בסיס לחשבוניות אישורי ביצוע 

המופקות ללקוח אב המוקם כלקוח פעיל במערכת. 

 ונית מצוין מיהו הלקוח מקבלבכל שורה בחשב

כנ"ל שהמשלם הינו לקוח בן,  המשלוח/שרות.

 המרכז. הקבלה על שמו ואילו התקבול נרשם ללקוח 

הפקת חשבוניות לבנים  –הגדרת לקוח משלם  .1.4.11.2.6.3.4

רישום החשבוניות במערכת לבנים והלקוח המשלם 

אלא  תהינו האב כאשר התשלום אינו נרשם בחשבונו

ביצוע הכיסוי של  מיוחס לכל הבנים )כולל

 פרק תקבולים(.  –)ראה החשבוניות(. 

ופרויקט ברשומת /  , סניפיםרישום מרכזי הרווח/עלות .1.4.11.2.6.4

בתנועת חשבונית בחשבון הלקוח לצורך ביצוע חיתוכים 

רכזי רווח/עלות סניפים, משל חובות לקוחות לפי 

סניפים, ופרויקטים והגדרת הרשאות משתמשים ברמת 

 מרכזי רווח/עלות ופרויקטים. 

, לקוחות ממשלתיים משרדיםכגון: ת ניהול סוגים שונים של לקוחו .1.4.11.2.7

 .וכד' , שוכריםמזדמנים, מוסדות

יצירת לוג על שינויים הנערכים בנתוני חשבון הלקוח, במיוחד  .1.4.11.2.8

 . בנתונים רגישים שיוגדרו בשלב היישום

 

 ניתוח חשבון הלקוח .1.4.11.3

 על המערכת לאפשר:

תתחזק באופן מתמיד יתרה מנותחת של הלקוח בחתך המערכת  .1.4.11.3.1

 ./ קודי מיון כגון : פרויקט / מרכזי רווח חשבונית

המערכת תאפשר לנטרל מהצגת חשבון הלקוח תנועות ותנועות  .1.4.11.3.2

 סטורנו שלהן. 

הפקת מידע על ניתוח יתרת חוב של הלקוח או קבוצת לקוחות או  .1.4.11.3.3

 כלל הלקוחות לפי תאריך פירעון. 

/משימות ברמת שורת חשבונית הן לתנועות סגורות הוספת הערות .1.4.11.3.4

 והן לתנועות פתוחות. 

 יכולת להפקת מכתב מידע על ניתוח יתרת חוב של הלקוח. .1.4.11.3.5
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 ניהול הגביה .1.4.11.4

 על המערכת לאפשר:

ולטפל במסמכי  החשבונותבקרת ההתחייבויות הכספיות בעקבות  .1.4.11.4.1

 להתחייב, הרשאות הלקוח )חשבוניות, חיובים, זיכויים, הסדרי חוב

ועוד(, לבצע ניתוח יתרות הלקוחות, גיול חובות, הפקת דוחות 

גביה וצפי תקבולים לכל חתך תאריכים נדרש ובכל התאריכים 

 האפשריים במערכת. 

פתיחת משימות לרישום הערות למול הלקוח / חשבוניות והגדרת  .1.4.11.4.2

 משימות המשך )התקשרות בתאריך ועוד(.

תק נאמן למקור ללקוח שליחה אוטומטית של חשבונית מס הע .1.4.11.4.3

 כולל חתימה דיגיטלית במייל.

קבלת התראות על לקוחות בפיגור והעברתם לגורם אחראי  .1.4.11.4.4

 .workflowבמנגנון 

 

 טיפול בפיגורים בתשלומים .1.4.11.5

 על המערכת לאפשר:

הפקת דרישות תשלום על הפיגורים בהתאם לסטאטוס החוב/  .1.4.11.5.1

 ה.  פיגור עם אפשרות של הגדרת פרמטרים שונים להפקת הדריש

על המערכת לאפשר הפקת כל . דוחות ופלטים עיקריים .1.4.11.5.2

 drill down -כולל אפשרות להדוחות המפורטים שאילתות/

 לנתונים(:

הפקת תזכורות ללקוחות על יתרות חוב )דו"ח  .1.4.11.5.2.1

חשבוניות פתוחות, דו"ח תמצית חשבון(, לרבות  

לשליחה בדואר או   -PDFאפשרות להדפסה והפקה ל

באמצעות מייל / פקס. אפשרות של מיון לפי מאפיינים 

של לקוח. הפקת מסמכי תזכורות ברמות שונות, כחלק 

 מתהליכים אוטומטיים שיוגדרו.  

דוח גיול חובות פתוחים בחתכים כגון: לקוח,  קבוצת  .1.4.11.5.2.2

טווח תאריכי לקוחות מקושרים ללקוח משלם, לקוחות, 

ת, לפי פרויקטים, מרכזי רווח/עלות, הגיול, סוגי חשבוניו

קודי מיון, סטאטוס חוב וגיל החוב כולל משימות 

פתוחות. דו"חות הגיול יופקו הן על פי תאריך יצירת 

החוב והן על פי תאריך פירעון החוב. ניתן יהיה להגדיר 

אינם משתתפים בדוחות גיול שסטאטוסים מסוימים 

 השונים.

החשבוניות הפתוחות הצגת  -דוח תמצית של לקוחות   .1.4.11.5.2.3

כולל תשלומים חלקיים ומקדמות מלקוחות לפי 

 . פרויקטים

 פרויקטיםדוח תחזית גביה לתאריכים גמישים לפי  .1.4.11.5.2.4
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, בהתבסס פרויקטיםדוחות צפי תקבולים חודשי בחתך  .1.4.11.5.2.5

על תאריכי הפירעון של החשבוניות הפתוחות ובניכוי 

 מקדמות שנתקבלו או תקבולים לא משויכים.

 
 וזכאים מערכת ספקים .1.4.12

ניהול רשומת האב של הספק )בנוסף לפרק נתוני ספקים הנמצא  .1.4.12.1

 ברכש(

  על המערכת לאפשר:

 קישור של ספק לקבוצת ספקים.  .1.4.12.1.1

 ספקי בארץ .1.4.12.1.1.1

 קבלנים .1.4.12.1.1.2

  מתכננים/יועצים .1.4.12.1.1.3

 ספקים נותני שירותים .1.4.12.1.1.4

 זכאים שונים. .1.4.12.1.1.5

 מוסדות.  .1.4.12.1.1.6

 עובדים קופה קטנה. .1.4.12.1.1.7

 עובדים וזכאים שונים בגין שכר .1.4.12.1.1.8

 )חו"ל(ספקים חברה מיוחדת  .1.4.12.1.1.9

 הגדרת מספרי חשבונות נפרדים לפי קבוצות ספקים  .1.4.12.1.2

הגדרות לקבוצת ספקים, חיתוך נוסף, לפי מהות כגון לקבוצת  .1.4.12.1.3

 מתכננים/יועצים: תכנון מים, תכנון תנועה וכד'. 

הגדרת סעיף מאזני הן בצד אקטיב )בגין יתרת חובה  .1.4.12.1.3.1

כגון מקדמות ששולמו וטרם נתקבלו חשבוניות ( והן 

 )בגין יתרות זכות של הספקים(בצד הפאסיב 

 הגדרת קוד תזרים כברירת מחדל.  .1.4.12.1.3.2

 הגדרת חשבון הוצאות כברירת מחדל לרישומים. .1.4.12.1.3.3

והשלמת הנתונים  ספקים מאגרמערכת שליפת מתכננים/יועצים מ .1.4.12.1.4

 הנדרשים כולל קישור למסמכים השונים של הספק. 

המאפשר קליטת  workflowתהליך נתמך  –ועדכון ספק  הפתיח .1.4.12.1.5

אשוניים ואח"כ השלמת פרטים ו/או אישור עדכון/פתיחת פרטים ר

 הספק על ידי גורמים מורשים

לאישור ספק ושינוי פרטי ספק ע"י   workflowתמיכה בתהליכי  .1.4.12.1.6

 אגף הכספים כגון קיום אישור ניהול ספרים.

  -קיים  ח.פ.-ה הפעלת בקרה שלא ניתן להקים ספק במערכת אם .1.4.12.1.7

אפשרות של הגדרת ח.פ.  כולל למניעת כפילות ספקים במערכת

לספק כולל סניפיו המנוהלים בכרטיסי ספק שונים עם אותו ח.פ. 

 למעט כקבוצות ספקים שיוגדרו כמותרים.

תמיכה בהגדרת קבוצות ספקים להם לא נדרשת בקרת ח.פ כגון  .1.4.12.1.8

 מוטבי שכר, ספקי חו"ל וכד'.
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ניהול סטאטוסים לספק: נרשם, מאושר, לא פעיל, מוקפא, חסום   .1.4.12.1.9

 רות בלבד, חסום לתשלום וכו'.להתקש

 פטור / חייב מע"מ. –קוד מע"מ  .1.4.12.1.10

 ניהול ספק חד פעמי / מזדמן .1.4.12.1.11

בקרת סכום גג לפטור מניכוי מס במקור )במקרים של  .1.4.12.1.11.1

 ספקים הפטורים ממע"מ(. 

 רישום מספר ח.פ. ברישום החשבונית לספק חד פעמי .1.4.12.1.11.2

 רישום כתובת ברישום חשבונית לספק חד פעמי.  .1.4.12.1.11.3

 בחשבונית עצמית. שחייב –סימון ספק  .1.4.12.1.12

שינוי שם הספק/המוטב לתשלום כולל מסלול אישורים נפרד.  .1.4.12.1.13

 בשינוי שם ניתן יהיה לשלם רק באמצעי תשלום בשיק בלבד. 

נאי תשלום )אפשרות קביעה לפי תאריכי בסיס שונים כגון: ת .1.4.12.1.14

 חשבונית, תעודת משלוח( 

 ם כגון: שיק , מס"ב, העברה בנקאית, הוראות קבע.אמצעי תשלו .1.4.12.1.15

השדות יעודכנו אוטומטית  מס"ב/העברה בנקאיתיטת תשלום שב .1.4.12.1.16

 .חשבון בנק לספק לאחר הזנת

 :אחד או יותר חשבון בנק של הספק הקמה/עדכון נתוני .1.4.12.1.17

  מאשרים בטור  2אישור ע"י  .1.4.12.1.17.1

בקרה שנתוני הבנק שהוקלד לספק אינו מופיע כבר  .1.4.12.1.17.2

שליחת מייל למנהל  -במידה וכן אצל ספק/זכאי אחר. 

 אחראי. 

עדכון  – מס במקור ספקי הארץ ואישור ניהול ספריםניכוי  .1.4.12.1.18

 מ כולל סוג ניכוי."באמצעות שע

עפ"י %  ניכוי מס במקור לספקי חו"ל במסגרת חברה מיוחדת .1.4.12.1.19

  המוגדרים ברמת ספק<פריט

 :/חלקיעסקההגדרת הספק האם הוא מגיש חשבוניות מס /  .1.4.12.1.20

אפשרות לקליטה מבוקרת של חשבונית מס בגין  .1.4.12.1.20.1

 חשבונית עסקה

 מעקב על ספקים שלא הגישו חשבונית מס  .1.4.12.1.20.2

 אנשי קשר אחד או יותר .1.4.12.1.21

 פעיל / לא פעיל מתאריך ועד תאריך ותיאור סיבת "הלא פעיל".  .1.4.12.1.22

האם שער החשבונית/מדד מבוסס על תאריך החשבונית או על  .1.4.12.1.23

 תאריך קבלת השרות/מוצר. 

הגדרת סוג קשר הספק עם החברה )שותף עסקי/צד קשור/בעל  .1.4.12.1.24

 ענין( 

 מעונייניםון ספק לחשבון לקוח במקרים בהם לא קישור חשב .1.4.12.1.25

 א למידע בלבד. לבקיזוזי כספים א
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של הספק כגון: בעלי מניות, עסקה  םאינפורמטיביינתונים  .1.4.12.1.26

שותף עסקי, בעל ענין, מורשי חתימה ועוד כולל נתוני ,משותפת

 ח.פ. / ת.ז. 

המערכת תאפשר חיפוש ספק לפי מספר עוסק מורשה או מספר  .1.4.12.1.27

 חברה/ת.ז.

ם להזמנת תקישור טקסטים, מובנים מראש, לנתוני ספק והעתק .1.4.12.1.28

 הרכש המופקת לספק.

 הקפאת ספק תתבצע בסטטוס: .1.4.12.1.29

הקפאה אוטומטית של ספק שלא הגיש חשבונית מס  .1.4.12.1.29.1

מיום התשלום )עפ"י  ימים( X) תוך תקופה שתוגדר

 יום(.  14החוק 

 הקפאה יזומה כולל סיבה להקפאה .1.4.12.1.29.2

  BDIהקפאה כתוצאה ממידע  .1.4.12.1.29.3

כולל סיבת  WFהקפאה בתהליך נתמך שחרור מ .1.4.12.1.29.4

 השחרור. 

דוח המרכז את הפעילות של הספקים, לתקופה שתוגדר,  .1.4.12.1.30

מע"מ  בפרויקטים ומרכזי רווח השונים, סה"כ חשבוניות שהוגשו,

 הכלול , סה"כ תשלומים שבוצעו ויתרת חוב לתקופה. 

 

 ניהול ספקים וזכאים  .1.4.12.2

 על המערכת לאפשר:

 : -עות ממערכת ספקים וזכאים תקבל תנו .1.4.12.2.1

 זכאות עובדים  – מערכת חילן מערכת השכרממשק מ .1.4.12.2.1.1

  .ומוסדות

תשלומי מס"ב לעובדים  –ממשקען ממערכת השכר  .1.4.12.2.1.2

 ומוסדות.

ממשקים שונים מספקים שיהוו בסיס לקליטת  .1.4.12.2.1.3

 חשבוניות ספק. 

לספקים וזכאים ע"י  נתיבי איילון ניהול מקיף של התחייבויות  .1.4.12.2.2

פקים לתשלום, הכנת קליטה, אישור ומעקב אחר חשבוניות ס

הוראות תשלום , ניכוי מס במקור, ביצוע תשלומים וסגירת חשבון 

 הספק/זכאי.

זכאים לספקים, קבלנים,   ביצוע תשלומים אוטומטיים וידניים .1.4.12.2.3

 .וכד' וללקוחות ביתרות זכות לרבות קיזוז יתרות חוב לקוח

חיתוכים של התחייבויות לספקים לפי מרכזי רווח/עלות ופרויקט  .1.4.12.2.4

 והגדרת הרשאות ברמת מרכזי רווח/עלות ופרויקט.

חשבונית שאינה מבוססת על הפקת בקשה לתשלום מקדמה ) .1.4.12.2.5

 ןבמנגנוהספק( למול הזמנה וביצוע התשלום לאחר אישור הבקשה 

בערך המקדמה  /חשבוניתהאישורים. יש לאפשר עדכון ההזמנה

 שניתנה.  
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י מקדמות לקיזוזהמלצה תוך  ביצוע תשלומים אוטומטיים וידניים .1.4.12.2.6

תשלומים לושל ספקים/לקוחות במערכת וקיזוז יתרות חוב 

 :לזכאים

תשלומים לספקים בצורה מרוכזת בשיטות התשלום  .1.4.12.2.6.1

השונות תוך שליפת האוכלוסייה שתוגדר ועדכון 

 הסכומים לקיזוז.

תשלומים לספקים בצורה יזומה וקישור לחשבוניות  .1.4.12.2.6.2

 פתוחות.

ודה במערכת על בסיס תע מקדמות לספקיםתשלומי  .1.4.12.2.6.3

  .לחוזה/הסכם/הזמנהתוך קישור 

 תשלומים למוסדות מוטבי שכר ועובדים. .1.4.12.2.6.4

 אחרים זכאיםתשלומים ל .1.4.12.2.6.5

 

 כללי -חשבוניות ספק  .1.4.12.3

 על המערכת לאפשר:

תמיכה בקליטה, אישור ובקרה של מספר סוגי חשבוניות, כולל  .1.4.12.3.1

בקרת הצמדות )למשל סלי הצמדות, מטח, מדד(,  כולל תמיכה 

  לאישור החשבונית ורישומה בספרים. Work Flowליך בתה

 :לרבותעל החשבוניות לכלול בין השאר את המידע  .1.4.12.3.2

התייחסות לתקופה לה שייכת  –תאריך פעילות  .1.4.12.3.2.1

 ההוצאה אם היא שונה מתאריך החשבונית

 ותאריכי אישור מאשרי החשבוניות .1.4.12.3.2.2

חשבוניות סרוקות או שנתקבלו  -צירוף קבצים  .1.4.12.3.2.3

 אלקטרונית

 החשבונית לחברה. הגשת תאריך  .1.4.12.3.2.4

 חשבון הוצאה מראש ושמירת חשבון ההוצאה המקורי .1.4.12.3.2.5

בקרה על קליטת חשבוניות מספק/אסמכתא עם מספור זהה,   .1.4.12.3.3

שאינה קיימת באותה שנה ושנה קודמת וקבלת חסימה לרישום 

 . Work Flowושחרור בתהליך 

אפשרות הגדרה של שימוש במספר אסמכתא חוזר  -הספק  ברמת .1.4.12.3.4

 למשל ארנונה. לקליטת החיובים 

קודי מיון  , שיגיעו אוטומטית,קליטת חשבונית לסוגי הוצאה שונים .1.4.12.3.5

בפקודת היומן יש  קודי מיון נוספים.ו מרכזי עלות/רווח, פרויקטים/

 לרכז גם בצד הספק את החיתוכים הנ"ל. 

בחשבונית, עפ"י הרשאה, לאחר  תיקון פרטים אינפורמטיביים .1.4.12.3.6

תוך ר אסמכתא של  הספק, כגון תאריכי  פירעון, מספ אישורה

, תוך שמירת אוטומטית בנתוני השינוי המותרים תנועת יומןעדכון 

 נתיבי בקרה.
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חשבוניות שבהן וניתוב אישור מלא לחשבונית או אישור חלקי  .1.4.12.3.7

שיוגדר,  X(, מעבר לסכום או כספיתו/)כמותית  נמצאה חריגה

, workflow סבב אישורים בתהליך נתמך קבלת התרעה, והפעלת 

במידה אשר ישחרר את ההתרעה ויאפשר לקלוט את החשבונית. 

אוטומטית והחריגה אינה מאושרת על המערכת להפיק חשבונית 

לחיוב הספק בגין ההפרש שאף הוא יאושר בתהליך נתמך 

workflow : 

 .  הגדרת סיבות לאישור / אי אישור חריגות .1.4.12.3.7.1

הפקת חשבונית החיוב בפיצול לסכום ולמע"מ לספק  .1.4.12.3.7.2

 כאשר רישום ההוצאה יכלול את המע"מ מצד אחד 

עדכון תחזית תשלומים ותזרים מזומנים צפוי לפי נתוני ותאריכי  .1.4.12.3.8

 . בחיתוך לפי פרוייקטים ומרכזי רווח רעון של החשבוניותיפ

מעקב ובקרה אחר אבני דרך ע"פ תנאי ההזמנה ואישורן תוך  .1.4.12.3.9

 Workflow.  שימוש במנגנון 

שולמה מקדמה או קיימת  לספקבאם רישום חשבונית ספק ו בעת .1.4.12.3.10

לספק קיימת מקדמה "הודעה ש על המערכת להציגמקדמה יתרת 

 . "שטרם קוזזה

טיפול במקדמות המשולמות כנגד חשבונית וקיזוזן  .1.4.12.3.10.1

 מהחשבוניות בגין העבודה. 

, ששולמה לו מקדמה ללא בעת סגירת חשבונית ספק .1.4.12.3.10.2

, המשתמש יקשר את המקדמות המכסות  חשבונית

חרוג לא ת ובדיקה שערך המקדמהאת אותה חשבונית 

 . כולל מע"מ מעבר לערך החשבונית

ביצוע התאמה אוטומטית בתנועת היומן של החשבונית  .1.4.12.3.10.3

 הנוכחית לבין המקדמות שסומנו.

נדרש סימון  –מקדמות ששולמו ולא קוזזו בחשבונית  .1.4.12.3.10.4

 בחשבונית שאין קיזוז מקדמה. 

גם במאגר  תוצג  לא מקוזזת מקדמהיתרת  .1.4.12.3.10.5

לביצוע  להחלטת המשתמש המורשה, התשלומים

  .מלא או חלקי בקיזוז

לכל  Drill Down -בצורה מרוכזת ואפשרות ל –יתרת חוב הספק  .1.4.12.3.11

מקדמות  כולל הצגת תנועות ספק לניתוח החשבוניות/תשלומים

ששולמו כנגד חשבוניות בטור נפרד. וחישוב יתרה מחושבת של 

 הספק. 

טומטית עפ"י מנגנון ניהול סטאטוס חשבונית ושינוי הסטאטוס או .1.4.12.3.12

workflow בקליטה )לא מאושרת(, מאושרת , מאושרת לתשלום :

)ממתינה לתשלום(, מוקפאת לתשלום )כולל סיבה להקפאה(, 

 . 'וכושולמה 

אפשרות לפיצול התשלום, בצורה יזומה על ידי מורשה, למספר  .1.4.12.3.13

תוך סימון השינוי כגון: פיצול בין קרן ומע"מ, תאריכי פירעון 

  יסטוריית שינויים.ושמירת ה
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של חשבוניות שנקלטו בעבר לפי מספר חשבוניות  O/L בדיקה  .1.4.12.3.14

 ספק, סכום, תאריך  לרבות ספקים חד פעמיים. 

 .Workflowביצוע החזר הוצאות לעובדים בתהליך נתמך רישום ו .1.4.12.3.15

קליטת חשבוניות מספקים "חד  פעמיים" )כולל טיפול בפטור  .1.4.12.3.16

 מניכוי ממס במקור עפ"י התקנות (.

חשבוניות ספק, הן  המבוססות על הזמנה והן שלא, יטת קל .1.4.12.3.17

/פרויקטים ופיצול אוטומטי מחלקותלחיוב הכוללות מקדמי העמסה 

העמסה על  בגיןחשבון ההוצאה / השקעה בתנועת היומן של 

 המחלקות.

הגדרת חובה , ברמת המערכת, של סריקת חשבונית / חשבון  .1.4.12.3.18

ספק. )בנספחים יש להגדיר סוגים של חשבון/חשבונית ספק(. לא 

 ניתן יהיה לאשר/לרשום במערכת חשבונית שלא נסרקה. 

, רק workflowהעברת חשבונית ספק שירותים לאישור במנגנון  .1.4.12.3.19

 לאחר בדיקת שהמסמכים הנדרשים צורפו לחשבונית.

/צורפה היא לא נסרקהאם חשבונית במערכת   סגירתמה של חסי .1.4.12.3.20

 .לחשבונית

כגון: רשימוני יבוא, מע"מ בגין להוצאה,  קליטת חשבון מע"מ בלבד .1.4.12.3.21

 ספרות מקצועית ששולם על ידי הבנק ועוד.

 

/אישורי חשבוניות המגיעות מהמערכת הלוגיסטית בגין הזמנות .1.4.12.4

 קבלה:

 על המערכת לאפשר: 

למול נתוני הזמנה, בקרת מחיר וכמות, ות חשבוניות/חשבונבקרת  .1.4.12.4.1

 . טובין ואישורי ביצוע ובהתבסס על תעודות קבלה

 מאושר( לרישום ההוצאה)/חלקייםעסקה חשבונות קליטת .1.4.12.4.2

חוזה/הסכם הן כאלו המבוססים על  -הוצאות פרויקט  /השקעה/

 :נדרש הזמנות רכש והן ללא הזמנת רכש,

 ".עסקה/חלקיהגדרת הספק כ"נותן חשבון  .1.4.12.4.2.1

חשבונות ספקים )חשבון חלקי/עסקה( מקבלנים/נותני  .1.4.12.4.2.2

שירותים ירשמו במערכת חשבוניות ספק )מרכזת או 

מס( בסוג תנועה ייעודי לצורך חיוב ההוצאה )בסכום 

 כולל מע"מ( וזיכוי הספק לשם ביצוע תשלום.

לצורך בקרה ומעקב יש לתעד את סכום המע"מ  .1.4.12.4.2.3

שחויבה ההוצאה אך טרם נתקבלה חשבונית מס 

 הספק. מ

סכום רישום עם קבלת חשבונית המס מהספק,  .1.4.12.4.2.4

מע"מ, מחשבונית מס הספק, והסכום הכולל מע"מ ה

 חשבוניות מס של ספקים. PCN874 -ב במטרה לדווח

ביצוע התאמה אוטומטית בין המע"מ לבקרה שנרשם  .1.4.12.4.2.5

בחשבון החלקי ובין חשבונית  המס שנרשמה לצורך 

 דיווח.  
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יות למול חשבון טיפול בקליטת חשבוניות מס חלק .1.4.12.4.2.6

)כולל ניהול  בהתאמה /שיוכהוקיזוזה /חלקיהעסקה

 .יתרה שטרם נתקבלו חשבוניות מס(

רישום חשבונית מס אחת )מע"מ בלבד( למול מספר  .1.4.12.4.2.7

 . /חלקיחשבוניות עסקה

 , פרויקטחוזה/הסכם/הזמנה בפירוט ספקים, דו"ח .1.4.12.4.2.8

המקושרים, שטרם נתקבלו  /חלקיוחשבוניות עסקה

 חשבונית מס בגינן.

 עבודה/כניסות טובין אישור הזמנת כנגד מהספק חשבונית בקבלת .1.4.12.4.3

 שהתקבלה הכמות למול אוטומטית התאמה המערכת תבצע

 והמחיר מהספק:

הצפת ההפרש בין סה"כ ערך החשבונית ללא מע"מ,  .1.4.12.4.3.1

כולל מע"מ בתעודת המערכת למול חשבונית הפיזית 

 של הספק. 

 סימון השורות.  –חריגות  שורות הצפת .1.4.12.4.3.2

 את החשבונית לבדיקה. workflowהעברה בתהליך  .1.4.12.4.3.3

 סימון שורות מאושרות לקליטה. .1.4.12.4.3.3.1

 סימון שורות וקוד סיבה לשורות שאינו מאושרות. .1.4.12.4.3.3.2

הפקת חשבוניות חיוב אוטומטית לספק )ללא מע"מ,  .1.4.12.4.3.3.3

מע"מ, כולל מע"מ(  המפרטת את ההפרשים על 

 /פקס. email -השורות הלא מאושרות, שתשלח ב

אוטומטית לספק, במקרה של הפרשים בין  יצירת חשבונית חיוב .1.4.12.4.4

חשבונית הספק להזמנת ספק )כאשר חשבונית מבוססת על 

 הזמנה(. 

הפקת חשבונית לחיוב הספק בגין שירותים הניתנים לו כגון:  .1.4.12.4.5

 הוצאות ביטוח. 

קליטת חשבונית שיש לשייכה להוצאות מראש )החלפת החשבון  .1.4.12.4.6

 לחיוב הוצאה בחשבון הוצאה מראש אוטומטית(.

הנקלטות במערכת חשבוניות מספקים שונים ליטת ממשק ק .1.4.12.4.7

מספרי קוד ושם הספק, כחשבוניות זמניות/טיוטות, הכולל נתוני 

ת הספק )זיהוי מספר חשבוניות ממערכת השולחת, מספר הזמנ

פרויקט, מרכזי  ,הפריטים, ההזמנה במערכת הלוגיסטית(

  סכום החשבונית כולל מע"מו רווח/קודי מיון

שנקלטו ורות החשבונית פרטי שאת כל  במשטח הצגה .1.4.12.4.7.1

 במערכת. 

בקרת סה"כ סכום החשבונית עם סה"כ סכום שורות  .1.4.12.4.7.2

 החשבונית.

אישור המשטח והקמת חשבונית ספק במערכת  .1.4.12.4.7.3

   בסטטוס להפעלת מנגנון אישורים. 

 : המוגדרות בהזמנה עפ"י אבני הדרך ספק חשבוניות קליטת .1.4.12.4.8

 תלוי ביצוע לא מתוזמן אלא –שבוצעו ואושרו לוגיסטית  .1.4.12.4.8.1

 . / אישור קבלה
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 .  /חוזהמתוזמן עפ"י התאריכים המוגדרים בהסכם .1.4.12.4.8.2

 :מקדמה להזמנה חשבוניותקליטת  .1.4.12.4.9

 סימון החשבונית כמקדמה להזמנה  .1.4.12.4.9.1

בעת קבלת חשבונית בגין ההזמנה/אישור קבלה על  .1.4.12.4.9.2

ההפרש יש לקלוט את שורות ההזמנה/אישור הקבלה 

מסה"כ במלואן תוך קישור חשבונית המקדמה וקיזוזה 

 החשבונית במערכת. 

הפקת תעודה מהמערכת לתשלום מקדמה להזמנה שלא על סמך  .1.4.12.4.10

 חשבונית ספק. 

, עפ"י סוג חשבונית שלא כנגד הזמנהחשבוניות פיננסיות קליטת  .1.4.12.4.11

תמיכה וכד' כולל כגון:  ארנונה, חשמל, מים, טלפון   וספק, 

 .O/Lבבקרה תקציבית 

 ניהול קופה קטנה.  .1.4.12.5

 על המערכת לאפשר:

 הפקת מקדמה עומדת לספק/עובד קופה קטנה. .1.4.12.5.1

רישום ההוצאות בשיעורי מע"מ שונים ברמת כל הוצאה לזכות  .1.4.12.5.2

 ספק/עובד קופה קטנה.

 הפקת תשלום לספק/קופה קטנה בגין ההוצאות.  .1.4.12.5.3

 

 ניהול מהלך תשלומים .1.4.12.6

 על המערכת לאפשר:

 שלומים כנגד חשבוניות ספק / חשבונות עיסקה / חשבון עצמי.ת .1.4.12.6.1

 ד קיזוז חשבוניות זיכוי ו/או מקדמות.תשלומים כנג .1.4.12.6.2

 תשלומים שלא כנגד תמורה ) מיסים וכד'(. .1.4.12.6.3

 תשלומי מקדמה לספקים. .1.4.12.6.4

 שונים לעובדים. החזרים תשלומי .1.4.12.6.5

 תשלומים ללקוחות בגין זיכויים או תשלומים עודפים. .1.4.12.6.6

תשלום עפ"י אבני דרך המוגדרים בהסכמי הספקים ללא קבלת  .1.4.12.6.7

 .עודה במערכתהמבוססים על ת חשבונית/חשבון עסקה

תשלומי מקדמה המוגדרים בהזמנת ספק ללא קבלת  .1.4.12.6.8

 .המבוססים על תעודה במערכת חשבונית/חשבון עסקה

 תשלום באמצעות כרטיסי אשראי. .1.4.12.6.9

יבוצע תהליך מלא של המלצות  – הוראות קבעבאמצעות תשלום  .1.4.12.6.10

של  Workflowלתשלום לאמצעי תשלום זה ולא יהיה תהליך של 

 .אישורים

אמצעי התשלום המקובלים לרבות: שיקים, מס"ב תמיכה בכל  .1.4.12.6.11

)לרבות הגדרת ושינוי קוד מוסד משלם(, העברות בנקאיות )כולל 

תשלומים במט"ח לגורמים בחו"ל( כולל תמיכה מלאה בכל יצירת 

 המסמכים והקבצים הנלווים לכל סוגי התשלום.
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 - ₪ X-בעת רישום חשבונית לחשבון ספקים חד פעמיים )עד כ .1.4.12.6.12

תנועות יומן בכרטיס ספקים ב ( רישום שם הספק וח.פ. שלופרמטר

תשלומים לספק פעמי יירשם בשיק ,עפ"י שם הספק  חד פעמיים.

בחשבונית, ולא ניתן יהיה לשנות את שם המקבל בהוראת 

 התשלום.
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 הפקת המלצות לתשלום .1.4.12.7

 על המערכת לאפשר:

בניית המלצה לתשלומים עפ"י פרמטרים כגון משתמש משלם,  .1.4.12.7.1

יקט, מרכזי רווח/עלות או קודי מיון, טווחי תאריכי פירעון, פרו

 חשבונות ספקים, סכומים , מטבע החשבונית וכד'. 

תמיכה בבניית המלצה לתשלום המכילה את כל החשבוניות,  .1.4.12.7.2

 זיכויים, חיובים והמקדמות הפתוחות, עפ"י הפרמטרים שהוגדרו

 Workflowאישור ההמלצה ע"י הגופים השונים בתהליך נתמך  .1.4.12.7.3

לתשלום וניהול תאריכי  חשבוניותוביצוע תשלום מרוכז של מספר 

פירעון לכל חשבונית, וביצוע המלצה לתשלום לפי תאריכי הפירעון 

כל סוגי החשבוניות, מקדמות ותעודות  –לכלל המסמכים לספק 

 זיכוי. תמיכה בהתערבות ידנית בהרכב ההצעה לתשלום

לום( וסיבת )לא לתש לבדיקהספציפית סימון חשבונית  .1.4.12.7.3.1

הסימון ושחרור מבדיקה ע"י מורשה בתהליך נתמך 

workflow. 

שינוי מועד התשלום )ת. ערך( לכל הרשומות במצלה  .1.4.12.7.3.2

 לתשלום. 

הצפת חריגים שיוגדרו במהלך היישום כולל התרעה / חסימה /  .1.4.12.7.4

 שחרור כגון :

הצפת כל הספקים שנוכה להם מס מקסימאלי התרעה   .1.4.12.7.4.1

  / חסימה / שחרור עפ"י נוהלי החברה.

הצפת הספקים ששיעור ניכוי מס במקור שונה  .1.4.12.7.4.2

 מהתשלום האחרון שבוצע

ביצוע תשלום בניכוי מס מקסימאלי במידה ואין אישור ניכוי במקור  .1.4.12.7.5

 בתוקף.

 במערכת. Workflowבאישור ההמלצה בתהליך נתמך  תמיכה .1.4.12.7.6

צגת דוח הכולל את ההמלצות של המערכת לתשלום כולל ניכוי ה .1.4.12.7.7

 המס במקור והתשלום נטו.

לפי ספק,  אמצעי התשלום, הצגת התשלומים בחתכים שונים  כגון .1.4.12.7.8

וסה"כ  וכו' מרכז רווח / פרויקטקוד מיון / , לפי בנק ספק, סכומים 

 .לכל חתך שיידרש

החשבוניות, תמיכה בבניית המלצה לתשלום המכילה את כל  .1.4.12.7.9

 זיכויים, חיובים והמקדמות הפתוחות, עפ"י הפרמטרים שהוגדרו .

הצגת התשלומים בחתכים שונים  כגון לפי ספק, לפי בנק ספק,  .1.4.12.7.10

 סכומים, ניכוי מס במקור  וכו'.

לקוח כולל הצגת יתרה מאוחדת )כספק וכלקוח(, -טיפול בספק .1.4.12.7.11

כולת התראות לפני ביצוע תשלום לספק שיש לו יתרה כלקוח, י

 מלא לפעולות.  Tracingקיזוז תוך שמירה על 

במהלך אישור התשלומים: אפשרות להקפאת תשלום חשבונית  .1.4.12.7.12

 כולל סיבת ההקפאה, ביטול תשלום מהמלצה וקוד סיבה.



   

 

RFP    מערכת עבור ERP                                64 

גמישות בבחירת חשבונות הבנקים מהם יבוצעו התשלומים )עפ"י  .1.4.12.7.13

 לפי מטבע וכד'(.בנק, הסכום הכולל, 

 הגדרת חשבון בנק לתשלום: .1.4.12.7.14

ברמת חשבון להגדיר את הבנק לתשלום לפי אמצעי  .1.4.12.7.14.1

 התשלום )מס"ב, שיק וכד'( 

ברמת ספקים / סוגי ספקים להגדיר בנק משלם  .1.4.12.7.14.2

 כברירת מחדל.  

של  –חסימה ושחרור ידני בדיד/בטווח חשבוניות/בטווח ספקים  .1.4.12.7.15

 חשבוניות לתשלום.

  .חסימה לרישום ולתשלום במידה ואין אישור ניהול ספרים בתוקף .1.4.12.7.16

לי במידה ואין אישור ניכוי במקור אלום בניכוי מס מקסימתש .1.4.12.7.17

 בתוקף.

, לאחר עדכון תאריך לאישור המלצת התשלום W/Fתהליך תומך  .1.4.12.7.18

 מופקים הוראות תשלום מאושרים.   ערך 

לפי  תשלומיםהממשק למס"ב לצורך העברת יצירת  .1.4.12.7.18.1

תאריך הערך שהוגדרו בהמלצות וביצוע רישום פקודת 

הקובץ יהיה עם  .ידור המס"במועבר לש יומן. הקובץ

 שם חד ערכי ויישמר במאגר חסוי ממנו הוא משודר.

 שם הקובץ שנוצר ירשם בהוראת התשלום המאושרת. .1.4.12.7.18.2

הפקת דוח של סה"כ ברוטו, ניכוי מס במקור, נטו  .1.4.12.7.18.3

 לתשלום וכמות הספקים בקובץ.

כולל ניהול סטטוס השיק עד סיום  הדפסת השיקים .1.4.12.7.18.4

 החתימה ושליחה ללקוח כולל תאריכי סטטוס. 

הוראות התשלום העברת נתוני התשלום, כולל מספרי  .1.4.12.7.18.5

 למערכת החשבונאית. ומספרי השיקים

 ירעון.השיקים ירשמו לחשבון שיקים לפ .1.4.12.7.18.5.1

קובץ מס"ב יירשם בסכום אחד בצד הבנק ומפורט  .1.4.12.7.18.5.2

 בצד הספקים. 

המשווה בין הקובץ ששודר לבין מידי חודש יופק דוח  .1.4.12.7.18.5.3

הוראות התשלום המאושרות הכלולות 

בקובץ.)השוואת מספרי ספקים, חשבונות הבנקים 

 וסכום נטו ששולם(

חוס תשלומים לחשבוניות אוטומטית עם הפקת י .1.4.12.7.18.6

התשלום )כולל תשלום חלקי(, סגירת חשבוניות, בעת 

תשלום מלא של החשבונית, וניתוח מתמיד של חשבון 

 פי חשבוניות פתוחות.  הספק על

 , לשידור אוטומטי למייל הספק, אישורי תשלוםהפקת  .1.4.12.7.18.7

בהוראות  ,את מספרי החשבוניות הכלולות הכוללים

כולל ניכוי מס במקור, אמצעי התשלום  ,לספקהתשלום 

 והחשבוניות ששולמו/מקדמה.

 נדרש טיפול בשיקים מקולקלים. .1.4.12.7.19

 :כולל סיבת הסטורנו. -ביטול תשלומים .1.4.12.7.20



   

 

RFP    מערכת עבור ERP                                65 

 ביצוע סטורנו להוראת תשלום שהועברה במס"ב.  .1.4.12.7.20.1

 ביטול שיק שהופק. .1.4.12.7.20.2

רישום תנועת יומן ללא  –תיעוד שיק שנרשם בפנקס )ידנית(  .1.4.12.7.21

 הדפסת השיק. כולל בקרה כפילות של רישום אותו מספר שיק.

ניכוי במקור כולל דו"חות לרשויות ולספקים, לרבות טיפול בסכום  .1.4.12.7.22

 מינימום הפטור מניכוי לגבי ספקים מזדמנים. 

 

 יתוח חשבון הספקנ .1.4.12.8

 על המערכת לאפשר:

 הצגת יתרה מנותחת של הספק בחתך חשבונית באופן מתמיד. .1.4.12.8.1

הצגת תנועות, תנועות פתוחות  – במסך ניתוח יתרת הספק .1.4.12.8.2

תמש לאינפורמציה חשובה רלוונטית, הפניית המשוסגורות ו

גובה ערבות, כגון מידע על :   .מסמכי החשבוניתלאינדקס הספק ול

 .אישור ניכוי מס, פרטי בנק, וכד' פרטי בנק, תוקף

בחשבון הספק ויתרתו לתאריך, גם אם פתוחות ניתוח תנועות  .1.4.12.8.3

 החשבונית נפרעה לאחר מכן.

ון חלקי ויתרתו הצגת ניתוח תנועות פתוחות בחשבון הספק/חשב .1.4.12.8.4

לפי הסכם/חוזה/הזמנה , חודש פעילות , תאריך הגשת חשבון 

 וכיוב'. 

ביצוע התאמה ידנית בחשבון הספק כולל תנועות יומן מובנות  .1.4.12.8.5

לסגירה אוטומטית של הפרשים לא מהותיים )עפ"י הגבלת סכום 

 פרמטרית ומנגנון הרשאות מתאים(.

 

 דוחות ופלטים עיקריים .1.4.12.9

שאילתא( והן (על המערכת לאפשר הפקת כל הדוחות המפורטים להלן הן למסך 
 בפורמט של דוח כפלט מודפס. כמו כן ניתן יהיה לייצא את הדוח בפורמט אקסל.

ניתוח חשבון הספק לפי נתונים נבחרים בתנועות: סוג מסמך,  .1.4.12.9.1

פרויקט וכדומה בחתך  / מרכז רווח/עלותקוד מיון / חשבון נגדי, 

 חד מהתאריכים הקיימים במערכת.של כל א

, לפי מועדי /תזרים קבועים בחודש דוח תחזית תשלומים לספקים .1.4.12.9.2

 הנהוגים בחברה.

/ לפי יום פירעון /  פתוחות ניתוח מצב חשבון הספק לפי חשבונית .1.4.12.9.3

  ./ מרכזי רווח פרוייקט

שאילתות לביצוע תשלום )שולם/לא /שולם( לפי מספר חשבונית או  .1.4.12.9.4

 /מרכז רווח /  ופרויקט לפי תאריכי פירעון

 טופס מכתב מלווה את קובץ התשלום שישלח למס"ב .1.4.12.9.5

מכתב נלווה לספק על העברה הבנקאית שבוצעה כולל פירוט  .1.4.12.9.6

החשבוניות ששולמו.)הן בעברית והן באנגלית( ואפשרות לשליחה 

 .כמוגדר בנתוני הספק במייל או בפקס
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וד / ק דוח המפרט סה"כ תשלומים לספק לתקופה / ולפרויקט .1.4.12.9.7

 מיון/מרכזי רווח

 ניתוח ספקים לפי פרמטרים שונים כגון ימי אשראי בפועל. .1.4.12.9.8

אוטומטית  E-mailאו  FAXשליחת המכתבים השונים באמצעות  .1.4.12.9.9

או  WORDלאוכלוסיה שנבחרה בחיתוכים שונים ולמחולל טפסי 

PDF  שבו ישובצו בצורה נוחה פרטים מכרטיס הספק או נתונים

 מחשבונו בספרים .

)שינוי תנאי תשלום, בקשה  בים מובנים לספקיםיצירת מכת .1.4.12.9.10

 לקבלת חשבון בנק מהספק ועוד(.

 

 לום מקדמות לזכאיםתש .1.4.12.10

 על המערכת לאפשר:

 הזמנת על המבוססת מקדמה תלבקש workflowמנגנון שימוש ב .1.4.12.10.1

 .הרכש

הכוללת סכום וסיבת הבקשה למקדמה ותיאור  –בקשה למקדמה  .1.4.12.10.2

 חופשי. 

תמיכה בקליטת חשבונית מקדמה כנגד הזמנת  .1.4.12.10.3

 הרכש./הסכם/חוזה/

 תמיכה בקליטת חשבונית ספק הכוללת קיזוז מקדמה ששולמה . .1.4.12.10.4

באופן  מס במקור כפי שמופיע לספק ניכויאת ז מהמקדמות וזיק .1.4.12.10.5

 אוטומטי.

 .יתרות למקדמה שלא קוזזה במלואה ניהול .1.4.12.10.6

 קיזוז המקדמה מהחשבונית בעת ביצוע תשלומים .1.4.12.10.7

מהחשבונית בעת ביצוע  מלאה או חלקית המקדמהקיזוז  .1.4.12.10.8

 .תשלומים

 

 תמיכה בניהול הוצאות עובדים בגין נסיעות חו"ל –נסיעות חו"ל  .1.4.13

 )אופציונאלי(

 על המערכת לאפשר

 מעקב לגבי:ניהול  .1.4.13.1

תיק נסיעה לחו"ל מהווה בסיס לכל פעילות המתבצעת בו. התיק  .1.4.13.1.1

 ינוהל בכל המטבעות. מטבע ההתחשבנות עם הנוסע יוגדר בתיק. 

מהלך מובנה לרכש נסיעות, החל משלב הדרישה לנסיעה ועד  .1.4.13.1.2

 . ההזמנות יכולות להיות בכל מטבע. למהלך התשלום

 תשלומי מקדמה לנוסע .1.4.13.1.3

 יעההתחשבנות עם הנוסע עם סיום הנס .1.4.13.1.4

 .Workflowאישורים נתמך  תהליכי .1.4.13.1.5
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 בקרה מול התקציב החל משלב הבקשה לנסיעה. .1.4.13.1.6

כל התעריפים ניתנים לעדכון לפי כל שנת מס בהתאם לתקנות מס  .1.4.13.1.7

 הכנסה.

  

 :ניהול תיק נסיעה לנוסע ממוספר הכולל .1.4.13.2

 במסגרתמילוי טופס בקשה/דרישה לנסיעה על ידי המשתמש,  .1.4.13.2.1

וני הרכש נמנג עםאת מהלך זה  לשלב; רצוי במערכת יעודי מסך

 הרגילים של המערכת  כולל:

ניהול הנסיעה: שם העובד, מטרת הנסיעה, יעד  .1.4.13.2.1.1

 הנסיעה, זמן הנסיעה, משך הנסיעה וכדומה

אחד או   פרויקט/  עלות/ רווח למרכזשיוך הנסיעות  .1.4.13.2.1.2

 יותר

לפי פירוט סוג  המתוכננותהוצאות הנסיעה  רישום .1.4.13.2.1.3

ב, מלונות ועוד( הוצאה )למשל, ביטוח, השכרת רכ

ימים( ובמספר  Xמלון ל ו ביטוח למשלותקופה )

 מטבעות

. ימים במספר מוכפל המתוכנן המותר האשל רישום .1.4.13.2.1.4

 עפ"י טבלאות שיוגדרו לפי סווג עובד ויעד.

 עלות/  רווח למרכזתקציבי  שריוןהמערכת תדע לבצע  .1.4.13.2.1.5

, בדיווח המשתמשלפי המידע שיוזן על  פרויקט/ 

 הבקשה לנסיעה

המערכת תבצע קיזוז להתחייבות התקציבית ורישום  .1.4.13.2.1.6

 ההוצאה בפועל עם קליטת דיווח ההוצאות על הנסיעה

 בדרישה המוגדר"י עפ רכש הזמנות תפיק המערכת .1.4.13.2.1.7

  .בהתאם ביצוע ודיווח. המאושרת

"ח תוך במט לנוסע מקדמה תשלום נסיעה:ה הטיפול בכספי  .1.4.13.2.2

 םהתייחסות למספר התיק ורישום פקודת יומן בהתא

 פתרון למעקב אחר נסיעות לחו"ל, לרבות: .1.4.13.2.3

חשבוניות/הוצאות ששולמו ע"י החברה כגון: כרטיסי  .1.4.13.2.3.1

ישירות לספקי  טיסה, השכרת רכב ועוד )מול הזמנות(

 .השרות או לחברת נסיעות

מילוי טופס דיווח הוצאות על ידי המשתמש במסגרת  .1.4.13.2.3.2

 מסך יעודי במערכת הכולל:

מבוסס , הוצאות ששולמו ישירות ע"י העובד .1.4.13.2.3.2.1

 כגון: חניות, מלונות ועוד. אסמכתאות מצורפות,

אוטומטית לפי  החזר הוצאות המגיע לעובד והמחושב .1.4.13.2.3.2.2

מספר ימי הנסיעה עפ"י תעריפים הקיימים במערכת 

 כגון: דמי אש"ל עפ"י טבלה.

 .מקדמות ששולמו לפני הנסיעה .1.4.13.2.3.2.3

"י ע מוכרות לא/  פרטיות הוצאות בגין העובד חיוב .1.4.13.2.3.2.4

 .החברה

 / החזר לעובד.יתרה לתשלום .1.4.13.2.3.2.5
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אפשרות של הפרדת הוצאות מוכרות והוצאות  .1.4.13.2.3.2.6

 עודפות ברמת תיק נסיעה.

פקודות יומן אוטומטית במערכת הנה"ח כולל  רישום .1.4.13.2.3.2.7

רישום מספר תיק הנסיעה בפקודות היומן ומספר 

 עובד. 

שער  שער החליפין לחישוב הינו שער העברות גבוה .1.4.13.2.3.2.8

חליפין על פי שערי המרה שמגיש העובד בתוספת 

 מלות שנגבו.ע

שער החליפין לרישום ההוצאות מחושב לפי שער  .1.4.13.2.3.2.9

 החליפין כפי שהיה ביום הפקת המקדמה לעובד.

שער החליפין לגבי מלונות, השכרת רכב וטיסה  .1.4.13.2.3.2.10

ששולמו ע"י החברה הינו לפי ההסכמים/ ההזמנות 

שלפיהם נרשמו החשבוניות שנתקבלו בפועל 

 מהספקים השונים.

 עבודה מול מוסדות .1.4.14

 המערכת לאפשר:על 

 "ממע דוחות .1.4.14.1

נכון להיום דיווח יזום במסך רשות המסים על עסקאות אקראיות.  .1.4.14.1.1

 תמיכה בשידור עסקאות אלו ישירות כקובץ )במידה ויידרש(. 

רישום הספקים השונים,  – PCN874דוחות מע"מ תשומות  .1.4.14.1.2

חשבוניות המס, סכום כולל מע"מ ושדה מע"מ תשומות להשאיר 

 ריק. 

 מס במקור ניכוי .1.4.14.2

לניכוי ( 856)דוח  ושנתיים יים תמיכה בדו"חות חודש .1.4.14.2.1.1

וחברה  מס במקור מספקים, ואישורי תשלום לספקים

 מיוחדת.

 (856/ ושנתיים, דו חודשיים )חודשיים וניםמקוו"חות ד .1.4.14.2.1.2

 למס הכנסה. 

"ל. לחו ותשלומים העברות לצורך" מיוחדת"חברה ב תמיכה .1.4.14.2.2

 של הגדרות לפיל "לחו התשלומים את לנהל תאפשר המערכת

"חברה  של והתחייבויות לחובות בנוגע הכנסה מס נציבות הוראות

 ":מיוחדת

 הנחיות לפי"ל לחו העברות ספר ניהול .1.4.14.2.2.1

 תלווה"ל לחו תשלומים להעברת לבנק קשהמכתב ב .1.4.14.2.2.2

 – 20במסמך טופס "אוגדן מטבע חוץ כרך ב' פרק 

ניכוי מס במקור מתשלומים  –מיסים והיטלים נוהל 

 נספח ב'"  -לתושבי חוץ 

יופק בסוף שנה  – (שנתי)דוח  מיוחדת חברה דוח .1.4.14.2.2.3

 למס הכנסה במבנה הנדרש על ידם. ויועבר 
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 רכוש קבוע .1.4.15

 תשתיות  רכוש קבוע .1.4.15.1

 על המערכת לאפשר:

תמיכה בניהול סוגים שונים  של רכוש קבוע, ניהול קבוצת רכוש  .1.4.15.1.1

 .של חישוב פחת קבוע וניהול שיטות שונות

 ניהול הרכוש הקבוע בצורת "עץ" . .1.4.15.1.2

אינטגרציה מלאה בעת קבלה וחשבונית בין מערכת הרכש  .1.4.15.1.3

 ומערכת הספקים והרכוש הקבוע.

 .תמיכה בפיצול ואיחוד רכוש קבוע כולל שמירת היסטוריה .1.4.15.1.4

 תמיכה במעקב אחר פריטי רכוש קבוע. .1.4.15.1.5

ס, תמיכה בקישור נכסים לחשבונות בספר הראשי ברמת סוג נכ .1.4.15.1.6

 קבוצת נכסים או נכס בודד.

תמיכה בתוספת יזומה/ידנית של נכס )במקרים בהם נמצא נכס  .1.4.15.1.7

 שלא היה קודם(.

תמיכה בתיעוד של אירועים בחיי הנכס בנפרד כולל נתונים כספיים  .1.4.15.1.8

 ותאריכים לרבות:

 רכישה .1.4.15.1.8.1

 הפעלה .1.4.15.1.8.2

לרבות טיפול נפרד לצורכי פחת, הבחנה בין  –השבחה  .1.4.15.1.8.3

 .עלות מקורית וההשבחה

לרבות טיפול נפרד לצורכי פחת, הבחנה בין  -תוספות  .1.4.15.1.8.4

 עלות מקורית והתוספות.

 היוון הוצאות לנכס .1.4.15.1.8.5

  פחת .1.4.15.1.8.6

 ערך שייר .1.4.15.1.8.7

 פחת מואץ .1.4.15.1.8.8

 שינוי שיטת פחת .1.4.15.1.8.9

 הנכס של חיים אורך שינוי .1.4.15.1.8.10

 שינוי חשבון לחיוב הפחת  .1.4.15.1.8.11

 לרבות עצירת צבירת פחת לנכס –השבתה  .1.4.15.1.8.12

 מכירה .1.4.15.1.8.13

 כולל ציון סיבת הגריעה –גריעה  .1.4.15.1.8.14

 הערכה מחדש .1.4.15.1.8.15

 תמיכה בניהול נתונים לוגיסטיים לנכס כגון: מיקום, .1.4.15.1.8.16

 '.וכד מרכז עלות/רווח, פרויקטכמות, חדש/משומש, 
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 הנתונים המנוהלים לגבי הנכס .1.4.15.2

 על המערכת לאפשר:

 סוגי ערכים לנכס במקביל: ארבעה תמיכה בניהול .1.4.15.2.1

 במטבע מקומיחשבונאי  .1.4.15.2.1.1

 מדווח"ח בש חשבונאי .1.4.15.2.1.2

הנדרשים לפי לרבות הפרמטרים  –לצורכי מס הכנסה  .1.4.15.2.1.3

פחת, סווג נכס במשמרות,  %-הוראות מס הכנסה כ

 עלות נכס לצורכי מס.

 כלכלי  .1.4.15.2.1.4

ניהול נתונים נוספים לרבות: מספר חשבונית, תאריך חשבונית,  .1.4.15.2.2

 מספר הזמנה, תאריך קבלה ומספר קבלה. 

 .שיוך נכס למרכז עלות .1.4.15.2.3

 

 קליטת נכס .1.4.15.3

 על המערכת לאפשר:

בעת הפקת הזמנה,  תמיכה בקישור נכס למערכת רכש )למשל .1.4.15.3.1

רישום החשבונית ( למשיכה ממחסן או פקודת יומן יזומה במערכת 

 .Workflowון החשבונאית תוך תמיכה במנגנ

תמיכה בשיוך עלות לנכס אוטומטית בעת קליטת קבלה או בשלב  .1.4.15.3.2

קליטת חשבונית ספק כולל מספר חשבונית, תאריך חשבונית 

 סכום וכד'.

ש קבוע )תשלומים ע"ח, היוון של רכו פרויקטיםתמיכה בניהול  .1.4.15.3.3

 ריבית וכד'(. 

 

 שערוך .1.4.15.4

 על המערכת לאפשר:

שיערוך ולרשום אותו בספרים כאשר לצורכי מס הכנסה   ביצוע .1.4.15.4.1

 כומים אלו לא יופיעו.ס

 

 גריעות רכוש/מכירת נכס .1.4.15.4.2

 על המערכת לאפשר:

תמיכה במכירת נכס או חלקי נכס )עפ"י כמות או אחוז( ובגריעתו  .1.4.15.4.3

 חשבונית שתופק לקונה הנכס. סמך עלמרכוש קבוע 

 תמיכה במכירת תוספת לנכס ללא מכירת הנכס עצמו. .1.4.15.4.4

רכוש: פרוט העלות ופחת שנצבר על הנכס,  בגריעתטיפול מלא  .1.4.15.4.5

 חישוב רווח הון לגבי נכס שנמכר

 ייחוס תמורת מכירת נכס לנכס או לנכסים באופן יחסי במקרה של .1.4.15.4.6

 .מכירה גלובלית
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רווח/הפסד הון חשבונאי, ריאלי, תמיכה בחישוב אוטומטי של  .1.4.15.4.7

 ועוד. לצורכי מס

תמיכה בחישובים סימולטיביים של רווח/הפסד הון חשבונאי  .1.4.15.4.8

 .לצורכי מסו

מיסויי שנוצרו ו אפשרות לקיזוז רווחי הון חשבונאי -שחלוף נכסים  .1.4.15.4.9

 כתוצאה ממכירת הנכס ומעלות הנכס שנרכש להחלפתו.

 

 פחת .1.4.15.5

 על המערכת לאפשר:

 ת פחת שונות.תמיכה בניהול שיטו .1.4.15.5.1

תמיכה בהגדרת % פחת לסוג נכס או קבוצת נכס כברירת מחדל  .1.4.15.5.2

עדכון ובעת פתיחת נכס לרבות בעת עדכון % הפחת בסוג הנכס 

 אוטומטי של הנכסים.

 חישוב פחת לכל נכס בנפרד ולכל אירוע קשור. .1.4.15.5.3

  .תמיכה בשינוי שיעור פחת של נכס .1.4.15.5.4

 .חישוב הפרש חד פעמי רטרואקטיבי מתחילת השנה .1.4.15.5.4.1

 חל מתאריך השינוי בלבד ללא חישוב רטרואקטיבי.ה .1.4.15.5.4.2

 .תמיכה בחישוב פחת ברמה חודשית .1.4.15.5.5

תמיכה בחישובי פחת: חשבונאי, לצורכי מס הכנסה, פחת מואץ  .1.4.15.5.6

 .לצורכי מס, ניהול טבלאות שיעורי פחת לפי תאריכי תוקף

 .התחשבות בערך שייר בחישוב פחת .1.4.15.5.7

מרכז עלות תמיכה בשיוך אוטומטי של פחת נכס ליחידה ארגונית/ .1.4.15.5.8

 כפי שהוגדר בנכס.

, עתידיות לתקופות או נוכחית לתקופה פחת של סימולציה ביצוע .1.4.15.5.9

 .המשתמש הגדרות פי על

בין הפחת בספרים  לחשב אוטומטית מסים נדחים בגין ההפרש .1.4.15.5.10

 ובין הפחת לצורך מס. 

 

 נכסים בהקמה .1.4.15.6

 על המערכת לאפשר:

 עם הגשת חשבוניות ספק. תמיכה באיסוף עלויות לנכס בהקמה .1.4.15.6.1

 .תמיכה בהיוון עלויות שנצברו לנכס בהקמה לנכס ברכוש קבוע .1.4.15.6.2

 אפשרות של ייחוס עלויות עפ"י חודש ההשקעה לצורך תרגום .1.4.15.6.3

 .ולצרכי חישוב רווח הון לצורך מס

בעת תשלום שאינו מתבסס על חשבונית  תמיכה בתשלומים ע"ח .1.4.15.6.4

 ספק.
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 קישוריות לספר הראשי .1.4.15.7

 לאפשר:על המערכת 

כל אירוע בחיי הנכס שיש ל תנועה חשבונאית לספר הראשי ירתיצ .1.4.15.7.1

  .לו השלכה כספית

מהחשבון בספר  Drill Downהרישום בספר הראשי יאפשר ביצוע  .1.4.15.7.2

 .הראשי לאירועים המפורטים בספר עזר רכוש קבוע

 

 דוחות נוספים –הפקת דו"חות פחת ודו"חות נכסים לגורמים חיצוניים  .1.4.15.8

 ש קבוע, דוח פחת לצורכי מס הכנסה )טופס יא'(דוח תנועה  ברכו .1.4.15.8.1

 דו"ח רווח/הפסד הון חשבונאי, לצורכי מס הכנסה  .1.4.15.8.2

הצמדות פחת ודוחות נוספים הנדרשים להגשה למס הכנסה, כולל  .1.4.15.8.3

 רווח הון/הפסד ריאלי.

 

 
  גזברות .1.4.16

 ניהול אינטגרטיבי של כל הפעילויות מול הבנקים .1.4.16.1

כמו העברות  ניהול הפעילויות המתבצעות ישירות במערכת .1.4.16.1.1

מחשבון בנק לחשבון בנק אחר כולל  עדכון אוטומטי של המערכת 

  החשבונאית בהתאם.

העברות כספים בין בנקים מידי יום כולל עדכון ורישום פקודה בין  .1.4.16.1.2

 .חברתית בהתאם

בספרי העזר  פעילויות שונות המנוהלות במערכת החשבונאית, .1.4.16.1.3

והמכירות  יקטים, ניהול פרוובספר הראשי, ובמערכות הלוגיסטיות

)תזרים  ישתקפו בצורה מלאה ואוטומטית במערכת הגזברות

 מזומנים(

 

 כלליות הגדרות –מזומנים  תזרים .1.4.16.2

 והדרישות הפעילות תיאור במסגרת המשמשות כלליות הגדרות רשימת להלן

 :מהמערכת

חשבון בנק בו מתנהלת  פעילות, החברה מנהלת  - חשבוןהגדרת  .1.4.16.2.1

את פעילותיה בכל חברה בחשבונות נפרדים כולל במקרים רבים 

 ניהול סוגי פעילות מוגדרים בחשבונות ספציפיים. 

סעיף תזרימי הנו ישות היררכית   -תזרימי  סעיףהגדרת  .1.4.16.2.2

המקושרת למספר ישויות כחשבון / חשבונות בנק או סעיף / 

סעיפים שונים במערכות הכספיות מחד ומאידך מקשרים מספר 

סעיפים תזרימים ליצירת יתרה תזרימית של הוצאות / הכנסות לפי 

הצורך. לדוגמא סעיף תזרימי מתבסס על סוג מסמך או חשבון 

 סעיף תזרימי. או חשבון ספק או חשבון לקוח תיקורמההוצאה ה

 מוגדר ברמת כל חשבון.   
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 בפועל )ראה גם ניהול פרויקטים(תזרים לפרויקט  .1.4.16.2.3

 תזרים לתחזית תקציב לפרויקט. )ראה ניהול פרויקטים( .1.4.16.2.4

 

 כללי -ניהול תזרים המזומנים ותחזית תזרים מזומנים  .1.4.16.3

י ותחזית תזרים מזומנים של החברה בפועל, תזרים יומ המזומניםניהול תזרים 

 )הנגזרת מפעילות שוטפת וחזויה(.

  על המערכת לאפשר:

 סוגי תזרים מזומנים: 4 -תמיכה ב .1.4.16.3.1

 לניהול שוטף של כספי החברה. –תזרים מזומנים יומי  .1.4.16.3.1.1

תכנון המזומנים  –תחזית תזרים מזומנים תקופתית  .1.4.16.3.1.2

 העתידיים

תזרים מזומנים בפועל לפי  -דוח מקורות ושימושים  .1.4.16.3.1.3

/ מרכזי רווח ישות  מרכזית תחת החברה //  חברה

ניתוח תזרים המזומנים על סמך הביצוע  –פרויקט 

בפועל בחתך של תקבולים ותשלומים )בגין הכנסות, 

 ו/או קודי התזרים הוצאות, השקעות ורכוש קבוע(

 ./ תחזית פרויקטים תזרים מזומנים מבוסס תקציב .1.4.16.3.1.4

 .תמיכה בשמירת גרסאות תזרימיות .1.4.16.3.2

 ." קודי תזרים כולל רמות סיכוםניהול "עצי .1.4.16.3.3

 תמיכה בניהול תזרים מזומנים במטבעות שונים ולבנקים שונים. .1.4.16.3.4

תוך שמירת התיקונים הידניים  חדשיםשליפה גמישה של נתונים  .1.4.16.3.5

 שבוצעו בתזרים הקודם.

המערכת תכלול את סעיפי התזרים, תנועות חזויות, שליפת  .1.4.16.3.6

שערוכים לערכים תנועות עתידיות מהמערכות השונות וחישוב 

 הכספים.

תמיכה בשליפת נתונים מהמערכת החשבונאית ברמות שונות:  .1.4.16.3.7

 קבוצות הנה"ח )עפ"י קודי התזרים(, חשבון נגדי, ועוד.

תמיכה ברישום תנועות יזומות חזויות עתידיות שלא יירשמו  .1.4.16.3.8

במערכת החשבונאית, כולל הסכום הצפוי, מקורו, סוג ומועד 

ישמשו את תזרים המזומנים בלבד קבלתו/תשלומו. תנועות אלו 

 בפועל )כגון שכר עבודהויתבטלו מתזרים בעת רישום התנועה 

 (.וכד'

ות תחזית תזרים מזומנים לתזרים המזומנים אהשוואת גרס .1.4.16.3.9

 בפועל.

 של הרכב התזרים Drill down -תמיכה ב .1.4.16.3.10

תמיכה בניהול סטאטוסים לתנועות התזרים / אחוז ודאות כגון:  .1.4.16.3.11

 מותאם ועוד. ,חזוי, מאושר
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הצגת דוחות בכל מטבעות המערכת, ובחתך/מיון גמיש לפי בנקים,  .1.4.16.3.12

או/ו סוגי חשבונות, או/ו מטבעות מובילים. אפשרות לתרגום 

 .המערכת למטבע

 

 כללי – המזומנים תזרים תחזית והצגת חישוב .1.4.16.4

 על המערכת לאפשר:

יום, שבוע,  –לביצוע בחתכי זמן שונים  תינתןהתזרים  תחזית .1.4.16.4.1

המידע שתופק מהמערכת  תכולתשלושה חודשים וכו';  חודש,

 .תהיה בהתאם לטווח הזמן אליו מתייחס התזרים

 מסוכמים נתונים קבלת ויאפשר היררכי יהיה המזומנים תזרים דוח .1.4.16.4.2

 :מימדים במספר לפירוט ירידה ואפשרות

, חודשית תלת ברמה תזרים: לדוגמא, הזמן מימד .1.4.16.4.2.1

 .ליום, לשבוע, לחודש לפירוט ינתןיש

  קודי מיון מימד מרכזי רווח / .1.4.16.4.2.2

 סעיף לפי תזרים: לדוגמא, התזרימי הסעיף מימד .1.4.16.4.2.3

 תזרים סעיפי לפי לפירוט שינתן, מרכז תזרימי

 מפורטים

 מטבע/  הפעולה מטבע לפי תזרים: המטבע מימד .1.4.16.4.2.4

  .הבנק חשבון

 נתונים על הן לשליפה יתאפשר לעיל המזומנים תזרים מבנה .1.4.16.4.3

 .תחזית נתוני על והן בפועל

 :נוספות יכולות .1.4.16.4.4

 מידע לכל תזרימי סעיף הגדרת תאפשר המערכת .1.4.16.4.4.1

 התנועות של המסמך לסוג בהתאם למערכת שנקלט

  המקורי ההוצאה לסעיף בהתאם או  למערכת הנקלטות

 זמניותתתמוך בקליטת פעולות יזומות ידנית  המערכת .1.4.16.4.4.2

 .הגזברות במערכת

כחלק ממהלך  מזומניםבביצוע תחזית תזרים  תמיכה .1.4.16.4.4.3

 על תתבסס זו תוכניתתכנית העבודה השנתית. 

 :הבאים המרכיבים

 הפתוחים בבנק ומועדי פירעונם. הפריטיםנתוני  .1.4.16.4.4.3.1

שמקורם במערכת החשבונאית  עתידייםרעון ינתוני פ .1.4.16.4.4.3.2

 )ספקים(

להזנת  אפשרותתקציב הכנסות והוצאות, כולל  תכנון .1.4.16.4.4.3.3

רעון / פריסה של יהנחות  מסוימות לגבי תנאי הפ

 וני התקציב .נת

 .חודשית ברמה תהיה התחזית .1.4.16.4.4.3.4

 ללא הנקלטת חזויה תנועה לכל תשתול המערכת .1.4.16.4.4.4

 ותאפשר מחדל ברירת בנק חשבון, בנק חשבון

 לסעיף  התנועה שיוך לצורך ידני תיקון לבצע למשתמש

 .אחר חשבון/  תזרימי

 תזרים מזומנים יומי .1.4.16.5
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 על המערכת לאפשר:

תבסס על מידע קיים בה /פתיחת יוםתזרים מזומנים יומי יצירת  .1.4.16.5.1

 במודולי המערכת עפ"י תאריכי  פירעון כגון:

 .יתרת סגירה מיום הכספים הקודם .1.4.16.5.1.1

בפועל )נתוני החשבונות כפי שהועברו  יםהבנק תויתר .1.4.16.5.1.2

 .ערכות הבנקאיות(המלמערכת החשבונאית בממשק מ

 הפתוחים רשימת -הצפת ההפרש בין היתרות  .1.4.16.5.1.3

 .הספרים מצד הבנק בהתאמת

)המלצת תשלום  ודאות תשלום – םתנועות לתשלו .1.4.16.5.1.4

 והוראות תשלום שטרם אושרו(

שיקים לפרעון שתאריך הערך שלהם שווה או קטן  .1.4.16.5.1.5

  מתאריך הדוח. 

על  ידנית למערכת שיקלטו –תנועות לתשלום  .1.4.16.5.1.6

 תשלומים האמורים להתבצע במהלך היום. 

 חתום שאמור להיות משודר. מס"ב  .1.4.16.5.1.7

 פירעונות של פיקדונות .1.4.16.5.1.8

 שיקים לגביה שיפרעו.  .1.4.16.5.1.9

תנועות פתוחות שקיימת וודאות של  – לגביה תנועות .1.4.16.5.1.10

 תשלומן בתאריך הדוח. 

לאחר קבלת  ידנית למערכת שיקלטו תקבולים תנועות .1.4.16.5.1.11

 הודעה ביום הפקת הדוח על העברה כספית. 

  הוצאות מימון .1.4.16.5.1.12

  צפויות אחרות. תנועות  .1.4.16.5.1.13

העברת התנועות שלא בוצעו מיום קודם )הפרש סעיף  .1.4.16.5.1.14

 לפי מיקומם בדוח. –להלן(  1.3.16.5.5

 . צפויה יתרת סגירה יומית .1.4.16.5.1.15

תמיכה בהתערבות ידנית יזומה לביטול, שינוי או הוספת של  .1.4.16.5.2

 .סכומים

ושליחה במייל לרשימת  שמירת מהדורת התזרים לתחילת היום .1.4.16.5.3

 תפוצה שתוגדר.

בפעילות המתבצעת במהלך יום התזרים מתרענן במהלך היום  .1.4.16.5.4

את ההפקדות, העברות בנקאיות ועוד. שמירת העבודה ומציג 

 מהדורת סגירת יום. 

התזרים מהדורת סגירת בדיקת  –ביצוע התאמת בנק גזברותית  .1.4.16.5.5

והעברת נתוני , הצפת ההפרשים היומיהיומי למול תנועות הבנק 

)דוח תזרים בפועל יום  .תזרים שטרם בוצעו לתזרים היומי החדש

 , מול(אתמול למול דוח תזרים צפוי יום את

 

 תקופתי מזומנים תזרים תחזית .1.4.16.6

 על המערכת לאפשר:
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מתבסס על המידע הקיים במודולי   -צפי התשלומים התקופתי   .1.4.16.6.1

 :המערכת כגון

הזמנות רכש פתוחות )עפ"י תאריכי חוזים/ הסכמים/ .1.4.16.6.1.1

 אספקה צפויים ותנאי אשראי הספק(

 חשבונות חלקיים מאושריםתעודות קבלה פתוחות ,  .1.4.16.6.1.2

)שאינם נלקחים  בשלבי אישורחשבוניות חלקיים ו

 ,בסעיף הקודם(

 חשבוניות ספק פתוחות,  .1.4.16.6.1.3

 , רעוןילפ שיקים .1.4.16.6.1.4

, מס הכנסה, כולל מוטבי שכר תנועות יזומות )שכר צפוי .1.4.16.6.1.5

 תשלום צפוי שלא דווח וכד'(.עמלות בנק שונות, 

סעיפים שלא קיים לגביהם  –מתקציב פרוייקטים  .1.4.16.6.1.6

 התחזיתשל ונמצאים על ציר הזמן  /תעודותהתקשרויות

 . בהתאם לתנאי אשראי ספקים

מתבסס על המידע הקיים במודולי  –צפי תקבולים תקופתי  .1.4.16.6.2

 המערכת כגון: 

על צפי התקבולים  הייעודיותרכות עמהמ מידע .1.4.16.6.2.1

)עפ"י חוזים/התקשרויות / הזמנות פתוחות  החודשיים

פ"י תנאי התשלום ע ו/או אספקה צפוייםחיובים/תאריכי 

 (שלהם

 תקבולים צפויים על פני ציר הזמן –מתקציב פרוייקטים  .1.4.16.6.2.2

 בהתאם לתנאי אשראי לקוחות.

 חשבונות חלקיים פתוחים.  .1.4.16.6.2.3

 לגביה שיקים .1.4.16.6.2.4

 חשבוניות לקוח פתוחות .1.4.16.6.2.5

 תנועות יזומות חזויות  .1.4.16.6.2.6

  תנועות של פעילויות במט"ח. .1.4.16.6.3

 

 ופרויקט תזרים מזומנים בפועל ברמת חברה ולפי מרכזי רווח .1.4.16.7

 על המערכת לאפשר:

בפועל לתקופה מבוקשת,  תזרים מזומניםסוגים  2תמיכה בניהול  .1.4.16.7.1

 המתבססים על:

התנועות בחשבונות הבנק לפי סוגי פעילות: הוצאות  .1.4.16.7.1.1

 והכנסות שוטפות, השקעות ומימון.

התנועות החשבונות הבנק לפי חיתוך של ספקים,  .1.4.16.7.1.2

  לקוחות, הוצאות מימון, מוסדות וכד'. 

במבנה של  –ניהול תזרים מזומנים בחתך מקורות ושימושים  .1.4.16.7.2

  .שבוצעו –ניתוח  המקורות הכספיים והשימושים בהם 

ניהול תזרים מזומנים בחתך מקורות ושימושים  -בדגש פרויקטלי  .1.4.16.7.3

 -ניתוח  המקורות הכספיים והשימושים בהם במבנה של  –

 .שבוצעו
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יתבסס על נתוני התנועות בכל  מפורט בפועל מזומנים תזרים .1.4.16.7.4

 :, סכומי חובה וזכות חשבון בנק בחיתוך לפי תאריכי ערך

ועוד קודי הוצאה כגון: חשמל, אגרות, אגרות בניה על  .1.4.16.7.4.1

 )מחשבוניות ששולמו לספקים(

 הוצאות מימון וכד'.   חשבונות הספקים / לקוחות  .1.4.16.7.4.2

 

 דוחות תזרים .1.4.16.8

ובחיתוך  דוח תזרים מזומנים בפועל עפ"י הקבצות של קוד תזרימי .1.4.16.8.1

אפשרות גם לפי כל שילוב   WBS חשבונות  / פרויקט / 

הכנסות/הוצאות , הכנסות והוצאות עבודה אחר/בחירה אחרת:

, יתרת המזומנים בתחילת ניירות ערךקדונות , יפ, מימון, שונות

 יתרת המזומנים בסוף חודש., החודש

מצטבר מתחילת השנה עד חודש  כותרות הדוח יכללו: .1.4.16.8.1.1

ו עפ"י הגדרה אמצטברים שנתיים , מצטבר שנתי, הדוח

עפ"י כל הגדרה אחרת למשל תקופות הפרויקטים. 

 :אפשרות של ביצוע השוואת תזרים המזומנים כגון

התזרים החודשי הנוכחי למול ביצוע תזרים תחזית  .1.4.16.8.1.1.1

 בפועל

ביצוע חודש נוכחי למול ביצוע חודש מקביל שנה  .1.4.16.8.1.1.2

 קודמת או חודש קודם. 

 מצטבר שנה נוכחית למול מצטבר לשנה קודמת  .1.4.16.8.1.1.3

תזרים בפועל )לחודש ו/או מתחילת השוואה של  .1.4.16.8.1.1.4

  שנה( לעומת תחזית.

דוח ביאור תזרים לפי פרויקטים לפי חודשי השנה השוטפת,  .1.4.16.8.2

פרויקט. בחיתוך לפי רמות סעיפי מצטבר שנתי, מצטבר מתחילת 

 התקציב שייבחרו. 

פרויקטים של סה"כ הכנסות , בחיתוך לפי דוח ביאור קופה  .1.4.16.8.3

נה השוטפת, מצטבר שנתי, הוצאות ועודף/חוסר לפי חודשי הש

  פרויקט.מצטבר מתחילת 

 דוחות חתכים של התזרים לפי בנקים, מטבעות ועוד. .1.4.16.8.4

דוח תזרים מזומנים יומי צפוי ודוח תזרים יומי צפוי למול תזרים  .1.4.16.8.5

 )דוחות גיליון ליום(.בפועל.

דוח תזרים מזומנים צפוי לפי ימים, שבועות, חודשי, רבעוני, שנתי  .1.4.16.8.6

 ועוד.

ר הפקת דו"ח מאזן חשיפה ודו"ח חשיפה המערכת תאפש .1.4.16.8.7

 מטבעית על ציר הזמן לתאריך מסוים.

 
 פיקדונות .1.4.16.9

 על המערכת לאפשר:

 .לטווח ארוך וקצר פיקדונות ניהול .1.4.16.9.1
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 תנאי, הפירעון תאריך ולרבות מקור במטבע ינוהלו הפיקדונות .1.4.16.9.2

 ימים, ערך לימי התייחסות)כולל  הפיקדון בוצע בו והבנק הפיקדון

 .(מעוברת שנה, 360/365 ריבית לחישוב

 הפיקדון.להגדיר את מטרת  .1.4.16.9.3

 .מיטבי שאינו בציטוט בוחרים כאשר הערות שדה .1.4.16.9.4

פיקדון ולשיעור ריבית לתאריך  לפירעון סימולציה בעריכת תמיכה .1.4.16.9.5

  .שיוגדר

בפירעון חלקי של פיקדון וחישוב אוטומטי של הריבית על  תמיכה .1.4.16.9.6

 .החלק שנפרע

 יומן פקודת וביצירת וארוך קצר לזמן פיקדונות ברישום תמיכה .1.4.16.9.7

 הפירעון ביוםהדורשת אישור ביום ההפקדה ו אוטומטית

 כולל אפשרות לתיקון סכומים )קרן+ריבית(

 .יומיים בפיקדונות היומי המזומנים תזרים בעדכון תמיכה .1.4.16.9.8

 .הנבחר לבנק ביצוע הוראות הפקת .1.4.16.9.9

 ויצירת, שתוגדר תקופה מידי לקבל ריבית הכנסות בחישוב תמיכה .1.4.16.9.10

 .בהתאם אוטומטית יומן פקודת

 

 ניהול מרכזי רווח/ הקצאות והעמסות .1.4.17

 וקודי מיון מרכזי  עלות ניהול מרכזי רווח .1.4.17.1

 על המערכת לאפשר:

ניהול ישויות תחת קוד חברה שניתן לנהל עליה דוחות , הרשאות  .1.4.17.1.1

ומספור מסמכים נפרד. ישות זו חייבת להופיע בכל תנועה 

 לות בה. במערכת על מנת לקבל איזון מלא של הפעי

 .ופרויקטיםמרכזי עלות ,מרכזי רווח ניהול  .1.4.17.1.2

 הגדרת מרכזי עלות וירטואליים לביצוע העמסות. .1.4.17.1.3

/ פרויקטים / או כל ישות אחרת  עלותרווח / שדה מרכז  עדכון .1.4.17.1.4

  :בכל התנועות לרבות נדרשת

על חשבונות  מאזניים חשבונותותוצאתיים  חשבונות .1.4.17.1.4.1

ברמת  /עלותרווח למרכזדיווח  יםדורשכשיוגדרו 

 או שיוגדרו להם ברירות מחדל התנועה

שיוגדרו להם היישויות הנדרשות – ספקיםו לקוחות .1.4.17.1.4.2

  ברמת התנועה.דיווח 

כבר משלב  םלפרויקטיו/או עלות  רווח / שיוך עלויות למרכזי  .1.4.17.1.5

/חוזים / הסכמים /  דרישת/הזמנת רכש –התהליך הלוגיסטי 

 . הזמנות לקוח

 .םעלות / פרויקטי בניית "עצי" מרכזי רווח / מרכזי .1.4.17.1.6

ייחוס מספר מרכזי עלות למרכז רווח, ביצוע שינויים  .1.4.17.1.7

בקשרים/בייחוס )תוך שמירת תאריכי השינוי  ואפשרות לאחזור 

 .(הנתונים על פיהם
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 חיתוך נתונים/ ביצוע ניתוחי רווחיות והפקת דוחות לכל רמה. .1.4.17.1.8

המושפעים ממרכזי העלות/  WORKFLOWבתהליכי  תמיכה .1.4.17.1.9

 רווח.

 יוןמאפייני מ .1.4.17.2

 על המערכת לאפשר:

סעיפי ניהול נתונים כמותיים וכספיים לפי מאפיינים שונים )למשל  .1.4.17.2.1

( ובחיתוכים שונים תוך שילוב מספר מאפיינים )מרכז פרויקטים

 ( יחד. פרויקטמרכז עלות,  רווח,

/ רמות WBSניהול  היררכי של מאפיין ) "עץ מאפיינים"( למשל  .1.4.17.2.2

 .היררכיה

 .רמה בהיררכית המאפיין תנועות לכלתמיכה ברישום  .1.4.17.2.3

 .בון / תנועה הדורש דיווח למאפייןתמיכה בהגדרת חש .1.4.17.2.4

 / הכנסות לפי מאפיין משלב הדרישה/  אפשרות ייחוס עלויות .1.4.17.2.5

 .1.3.18.1.5כאמור בסעיף הזמנה 

 הקצאות והעמסות .1.4.17.3

בין מרכזי על פרויקטים ותמיכה ביכולת גמישה לביצוע הקצאות / העמסות עלויות 

 תמיכה בהקצאת עלויות במהלך רגיל של רישום פקודת יומן.  .עלות / רווח

 על המערכת לאפשר:

גמישות בקביעת המקור/יעד להעמסה: חשבון/ תחום  .1.4.17.3.1

 .ועוד/פרויקטים חשבונות/תחום מאפיינים/תחום מרכזי עלות

תמיכה במנגנונים אוטומטיים להעמסת עלויות עפ"י מפתחות, כולל  .1.4.17.3.2

שונים(,   בשליטת  תמיכה בנוסחאות מורכבות )מודלים

 המשתמש. 

מפתחות העמסה על פי נתונים המנוהלים -יכולת בניית ערכי .1.4.17.3.3

 במודולים אחרים במערכת, באופן אוטומטי:

לדוגמא, מספר  –נתונים מהמערכת הלוגיסטית  .1.4.17.3.3.1

הזמנות רכש למרכזי עלות, מספר שורות בהזמנות 

/ פרויקט לפריט נרכש,  מספר הזמנות למרכז רווח 

 .ועוד

בהעמסת עלויות על המאפיינים השונים עפ"י  תמיכה .1.4.17.3.3.2

, סכום ועפ"י נתונים סטטיסטיים משתנים מדיווחי %

כמויות יזומים או נתונים כמותיים של סוגי פעילויות 

 , השונות, שייובאו מהמערכות השונות )רכש, מכירה

 ועוד( 

פשרות לביצוע הקצאה / העמסה, בחשבון סטטיסטי,  .1.4.17.3.3.3

להשאיר את הסכומים ,  לא החשבון המקורי, על מנת

 , בחשבון המקורי. הכספיים והדוחותלצורך המאזן 

תת פרויקט על תתי פרויקטים אחרים העמסת עלויות  .1.4.17.3.3.4

 לפי מפתחות.
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ההקצאות וההעמסות במערכת החשבונאית ילוו  .1.4.17.3.3.5

 בפקודות יומן אוטומטיות.

 תקציבית ובקרהחברה  תקציב .1.4.18

מטרת מערכת התקציב היא לאפשר תכנון ובניית תקציב הוצאות והכנסות , 

ובכמויות, ולאפשר מעקב  תוך תרגומם למטבעות היציבים במטבעות שונים

ובקרה אחר הביצוע. מערכת זו תהייה קשורה בין השאר לתהליכי הרכש 

 והמכירות ותתעדכן בכל שלב משלבי תהליכים אלו אם בשריוני תקציב )דרישות,

 הזמנות, תעודות משלוח ללא חשבוניות( ואם בבצוע בפועל.

 

 כללי .1.4.18.1

 על המערכת לאפשר:

מעקב אחר ביצועי התקציב בפועל, ובאמצעות דוחות שונים תסייע  .1.4.18.1.1

 בניתוח סטיות וחריגות. 

תמיכה בתכנון ובקרה תקציבית של הוצאות / הכנסות לפי מרכזי  .1.4.18.1.2

 עלות/ יחידות עסקיות שאינן נובעות מפרויקטים. 

תכנון, בניה ובקרה לתקציב השקעות כמותי וכספי כולל בקרה  .1.4.18.1.3

תתעדכן בכל שלב משלבי תהליכי שבתהליכי הרכש השונים ו

 הרכש בשריוני תקציב ובביצוע בפועל.

/ פרויקטים  עלות/מרכזי רווח יזמרכבניהול התקציב לפי  תמיכה .1.4.18.1.4

 .ועוד/סעיף תקציבי 

מרכזי עלות/מרכזי /WBSתמיכה בקישור סעיף תקציבי לפרויקטים/ .1.4.18.1.5

 רווח.

 הגדרת סעיף תקציבי אחד ליותר מחשבון אחד בספר הראשי. .1.4.18.1.6

לחשבון אחד בספר הראשי יכולים להיות יותר מסעיף תקציבי אחד  .1.4.18.1.7

 נסיעות, תקציבים סעיפים למספר מתחלק ל"חו נסיעות )למשל

 (.וכד', השתלמויות ל, עבודה שוטפת,"חו

 

 ם מפורטים בפרק הלוגיסטי(יטתכנון תקציב הוצאות )תקציבי פרויק .1.4.18.2

 על המערכת לאפשר:

 בישויות תקציביות כולל היררכית ישויות: תמיכה .1.4.18.2.1

 תקציב מנהלי  .1.4.18.2.2

 תקציב השקעות )השקעות ברכוש קבוע(. .1.4.18.2.3

מערכת מ WBSברמה של פרויקט /  – שונים  פרויקטיםתקציב  .1.4.18.2.4

 .לניהול פרוייקטים

)מקורי, מעודכן, תחזית,  /מהדורותניהול תקציב במספר גרסאות .1.4.18.2.5

 משוערך, משוריין  ועוד(.

 .תקופה תכנון ובניית תקציב לפי תקופות ותקציב ישיר לכל .1.4.18.2.6
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עם התרעה על אי   Bottom Up -ו    Top Downאפשרות לתכנון .1.4.18.2.7

 איזון.

אפשרות של הגדלת תקציב מתאריך מסוים וביצוע פריסה  .1.4.18.2.8

והכולל עם/בלי הקמת מהדורת תקציב  אוטומטית עד סוף השנה

 .לוג שינויים

מערכת תקציב מיועדת לנהל את תכנון העבודה ולאפשר השוואת  .1.4.18.2.9

נתוני התקציב לנתוני ביצוע בפועל לתקופות מוגדרות ולאתר 

 ולנתח סטיות וחריגים )כמותית וכספית( תוך שילוב כלים גרפים.

בחובת רישום סעיף תקציבי בכל חשבון או תנועה בספר  תמיכה .1.4.18.2.10

הלוגיסטיים ברישומים יזומים ואוטומטית במסמכים  הראשי

 .(השונים )רכש , מכירות, פרויקטים

המערכת תתמוך בניהול מספר עצי תקציב )היררכיות( במקביל  .1.4.18.2.11

 לצורך ניהול, מעקב ודווח ברמות שונות.

 מרכזיבדוחות רווח והפסד חזויים ברמת חברה וברמת  תמיכה .1.4.18.2.12

 .פרויקטים/עלות/רווח

ריונים וקבלת התראות על חריגות תקציביות במערכת ש תמיכה .1.4.18.2.13

 בעת התהוותן )מול דרישות, הזמנות רכש ועוד(.

ללא בקרה, אזהרה, חסימה ואחוז  -הגדרת רמת בקרה תקציבית  .1.4.18.2.14

 חריגה או סכום לפי רמת בקרה.

המערכת תתמוך בביצוע סימולציות בנתוני התקציב וניהול  .1.4.18.2.15

 מהדורות ביניים עד אישורו הסופי. 

 זנת תקציב:בה תמיכה .1.4.18.2.16

 הזנה על בסיס שנה קודמת בתוספת/ –תקציב מינהלי  .1.4.18.2.16.1

 גריעה של %.

 – )שאינן פרויקטיאליות( תקציב הוצאות תפעוליות .1.4.18.2.16.2

/ סוג הוצאה/ תת פעילויותהזנת תקציב עפ"י פעילויות/ 

 מרכז עלות או רווח.

הסעיפים  שונים עפ"י לפרויקטיםתקציב קליטת  .1.4.18.2.16.3

 התקציבים וברמה שתוגדר.

בעדכון סעיפי התקציב המחושבים על בסיס נוסחאות עם תמיכה  .1.4.18.2.17

 ביצוע שינוי בנתוני הבסיס.

העברת תקציב בין סעיפי התקציב השונים תיעוד וביצוע ב תמיכה .1.4.18.2.18

/  כולל בקרת שלמות הנתונים ותוספת ברמות היררכיות שונות

 גריעה של סכומים מסעיפי תקציב תוך שמירת לוג שינויים. 

לת : שילוב בין ביצוע בפועל לתקופה בתחזית מתגלג תמיכה  .1.4.18.2.19

מסוימת ובין התכנון לתקופה שנותרה, עם אפשרות לבצוע 

 שינויים.

 

 
 הכנסותתכנון ובניית תקציב  .1.4.18.3
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    על המערכת לאפשר:

הכנסות שאינן  תחזיתבסס על נתוני יכול להת ההכנסותתקציב  .1.4.18.3.1

 .  קודמת בשנה מפרויקטים

 לתקופות התקציב: יותנתוני הכנסות צפו ובבניית התקציב יילקח .1.4.18.3.2

 מהסכמים הקיימים עם הלקוחות. .1.4.18.3.2.1

ממחיר מכירה ממוצע לתקופה/שנה בפועל בתוספת %  .1.4.18.3.2.2

 התייקרות צפוי שונה על פני תקופות התקציב.

 תחזית / צפי להכנסות .1.4.18.3.3
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 פרויקטיםניהול  .1.5

בנתיבי איילון מנהלי הפרויקטים הינם עובדי חברת ניהול חיצונית. עובדים אלו  .א

ספקים /קבלנים  חשבונות , המאשריםמממנים לקוחות/ /הממשלה ועובדי

כמשתמשי המערכת ויוכלו, עפ"י יוגדרו  ,העבודה מזמין /מתכננים וחשבונות

 לבצע לרבות: שיינתנו להם , workflowתומך  ן, במנגנוהרשאות

  .הקמת חוזים והוראות שינוי, על סמך חוזי מסגרת ומחירונים/תעריפונים 

 ספק/לקוח עם אפשרות ל בדיקת חשבונות חלקיים- drill down  למקור

 הנתונים. 

להליכים תכנוניים שנקבעו בחוק,  התייחסות -תמיכה בנושא הסטטוטורי  .ב

אישורים נדרשים לפרויקט לפי סיווגו, שטח הביצוע, / רשימת תיאומיםלרבות: 

 .וכד'המזמינים, ייעוד המבנה 

 כללי .1.5.1

תמחור /גרסאות תכנון, מספר שלביםיכולים להיות לכל פרויקט  .1.5.1.1

 :, לרבותותקציב

תכנון עם  עם מספר זמני אוטומטיפתיחת פרויקט  –ניהול ייזום  .1.5.1.1.1

לפרויקטים  (WBSרמות  8-9)כיום ראשוני ע"ס מודל ואומדן 

)יועצים,  דיסציפלינהכולל שלבים עיקריים ועלות תקן לפי קודמים ה

ך. למשרד התחבורה לאישור לצאת לדרמהנדסים וכד'( והגשה 

 .)אומדן תכנון ראשוני(

 : כולל רהואישור של משרד התחב .1.5.1.1.1.1

תקציבית  קבלת מסגרתההשתתפות של המדינה ו % .1.5.1.1.1.1.1

נקבעת מול ש" )המסגרת התקציבית התקנהברמת "

 ( ושם הסעיף.משרד התחבורה

 הפיכת מספר פרויקט זמני למספר קבוע אוטומטי .1.5.1.1.1.1.2

עפ"י תבנית )שמירת מספר זמני בשדה נפרד( 

 .(סיווג למשל מת"חלפי שתוגדר )

הזה  עד סכום –" הרשאה להתחייבאומדן עלות " .1.5.1.1.1.1.3

ניתן לצאת למכרזים / חוזים לספקים ועד הסכום 

 הזה ישולם ע"י משרד התחבורה. 

אישור גורמים אחרים לרבות עיריות חברות ממשלתיות  .1.5.1.1.1.2

 המאשרים והמתחייבים.

יוצרות גרסאות של המחלקות ההנדסיות  מוקדם / סופי תכנון  .1.5.1.1.2

התכנון ההנדסי עבודת   .ותקציב דיסציפלינהן הנדסי עפ"י תכנו

בסיוע יועצים מתכננים ע"י החברה באמצעות המחלקה   מתבצעת

. לצורך התקצוב מתבצעת פעילות הערכת או ספקים חיצוניים

עלויות על בסיס פרויקטים דומים שבוצעו בעבר ופעילות של 

 ./חוזים/ מכרזים  ראשוניותמחיר מחלקת הרכש לקבלת הצעות 

על בסיס הערכה תמחירית אשר משקפת את עלות התשומות של   .1.5.1.1.3

כל פרויקט מתווספים שיקולים מסחריים )מתחרים, לוחות זמנים, 

 )אומדן תכנון מתקדם(מקדמי סיכון, וכו'(. 
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שלב לפני היציאה למכרז בו התכנון התמחור  – מפורטתכנון  .1.5.1.1.4

כבר צוברים עלויות ים והתקציב הינו מפורט כאשר השלבים הקודמ

בפועל והתוצרים מעבים את התכנון ההנדסי על מנת להכין את 

הפרויקט למכרז הקבלן הראשי )כולל כתבי כמויות(. כל החומר 

לאחר ביצוע הבהרות/תקוני  מועבר לחברת הבקרה )ספק חיצוני(

 .(RFT )אומדן תכנון / תמחור תקציב הוא מאושר

עם סיום שלב זה ואישורו הפרויקט מוכן להוצאת  – RFTתקציב  .1.5.1.1.5

זכיית קבלן ראשי וחתימה על –מכרז לקבלן ראשי.  זכיית קבלן 

 )אומדן ביצוע( . חוזה ביצוע

 :/מבנה תקציבדוגמא מבנה פרויקט

 

 

 מבנה הפרויקט: .1.5.1.2

 הגדרת פרויקט אב .1.5.1.2.1

 .אב פרויקטהמאוגדים לכדי  פרויקטים-יתתניהול  .1.5.1.2.2

רמות  5)עד ברמות היררכיה )חבילות עבודה(  WBSניהול  .1.5.1.2.3

/  WBS -/מרכז רווח אחראית ליחידות ארגוניות קישור  – לפחות(

 רמות היררכיה. 

 בכל רמה מה נדרשת בקרה תקציבית יקושרו סעיפי תקציב .1.5.1.2.4

 , אבני דרך לתשלום , אבני דרך לביצוע. (משאבים)

 ולכל אחת מהרמות ניתן : WBSלפרויקט /  .1.5.1.2.5
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 ת ומעקב אחריהןלנהל משימו .1.5.1.2.5.1

קישור מסמכים שונים כגון: מסמכי מכרז, שרטוטים,  .1.5.1.2.5.2

מסמכים אלו יהיו נגישים מפרטים הנדסיים וכד'. 

 .workflowלגורמים המאשרים תוך שימוש במנגנון 

ת מול משרד ות הנקבעות תקציביומסגר –"תקנה"  .1.5.1.2.5.3

 ותקציב המזומן השנתי. /לקוחות/מממנים  התחבורה

 ,סעיפים בתנועות תקציביותהעברות בין תמיכה  .1.5.1.2.5.3.1

 בתוך אותה תקנה.

הגדלות/התקנות ברמת תקנה ואפשרות שיוך של  .1.5.1.2.5.3.2

 ההגדלה/הפחתה לרמת הסעיפים. 

 הסכום שניתן להתחייב עליו –הרשאה להתחייב  .1.5.1.2.5.4

 .ומהווה בסיס להתחייבות משרד התחבורה לתשלום

 -ההשתתפות של מממן/לקוח )השונה מה % הגדרת .1.5.1.2.5.5

ט( כולל התייחסות של המוגדר בכותרת הפרויק %

 המוגדר בשלב.  % -וה 100%מימון של 

 : פרויקטיםסוגי  2קיימים  .1.5.1.3

1.5.1.3.1. RFT – שנתיים ברמה -תמיכה בניהול פרויקטים רב - רב שנתיים

-של חודשים /שנים הכוללים מספר רמות של פרויקטים ותת

מהדורת התקציב ב. התקציב השנתי של הפרויקט פרויקטים

כשיש עדכון מהדורה של תקציב  מתעדכןהשנתי של החברה לא 

. העדכון יתבצע יזום כמהדורה חדשה של תקציב הפרויקט

 החברה. 

תקציב ארגוני, אחזקה וכד' שוטפים שאף הם יכולים  –שנתיים  .1.5.1.3.2

שנים  2להיות שנתיים. )הסכם/חוזה של שנה המתפרסת על 

  קלנדריות(. 

 .ואומדן ראשוניבשלב ייזום הפרויקט , פתיחת מספר זמני לפרויקט  .1.5.1.4

של פרויקטים סטנדרטיים ופתיחת  /מודלים/פורמטיםניהול תבניות .1.5.1.5

פרויקט חדש על בסיס תבנית קיימת תוך ביצוע שינויים הנדרשים 

  .כולל עלויות תקן ספציפית לפרויקט

תמך במנגנון יניהול סטאטוסים לפרויקט. המעבר בין הסטאטוסים י .1.5.1.6

Workflow  טומטי של הסטאטוס. לאישורים תוך כדי עדכון או 

 כוללהקיים,  הפרויקטלקוח והרחבה או שינוי של לפתיחת פרויקט המשך  .1.5.1.7

 וקישור לפרויקט המקור. שרשור

תכנון ותקציב במקביל, / גרסאות תמיכה בניהול מספר מהדורות  .1.5.1.8

 בסטאטוסים שונים, עד לקבלת התכנון והתקציב הסופי המאושר. 

הגדרת הדוחות המיוחדים, המבוססים על נתוני הביצוע בפרויקט, שיש  .1.5.1.9

 מידי תקופה.  למממנים/לקוחותלהגיש 

 

  



   

 

RFP    מערכת עבור ERP                                86 

 הקמת פרויקט  .1.5.2

 על המערכת לאפשר : 

אוטומטי זמני )בשלב  מספר פרוייקט :תכלול הפרויקט של האב רשומת .1.5.2.1

 פרויקט שם, )לאחר סיווג הפרויקט( אוטומטיומספר קבוע  הייזום(

פרויקט המשך/בדק )קישור בין  ,הפרויקט תיאור ואנגלית(,)עברית 

  ,יחידה ארגונית אחראית, מחלקה/אגף יוזם פרוייקטים(, סוג הפרויקט,

, תאריך  וחלוקה אחוזית )משרד תחבורה / עיריות וכד'(  מממנים/לקוחות

, אבני דרךמנהל הפרויקט, , הפרויקט לביצועהתחלה ותאריך סיום 

ראשי אב נתיבי איילון, רמת  תקציב, קישור  לסעיף מרכיבי הפרוייקט

 ., וכד' מממן/לקוחהדיווח הנדרשת לכל 

רשומת נתונים כספיים כגון: סוג תקציב, סה"כ תקציב בשקלים, מדד  .1.5.2.2

מבוצעים רק כאשר המדד עולה מעל  )חישובי הצמדה "חשכ"ל"בסיס 

 ,% תקורה וכד' וחלוקת התקציב על פני תקופה. פרמטרי( - 4%

כגון: תאריך הגשה,  :יהול תאריכים שונים הקשורים לחיי הפרוייקטנ .1.5.2.3

 תאריך מענה, תאריך אישור ועוד.

 תמיכה בתכנון הפרויקט הכולל: .1.5.2.4

עפ"י התקדמות הפרויקט עד יציאה  לפרויקטים שונים בניית תקציב .1.5.2.4.1

 עד אישורו סופית:ו RFTלמכרז 

1.5.2.4.1.1. Top Down – הגדרת תקציבים ל- WBS  פעילות /

ויות יוערכו בשלבים הראשונים של ייזום כאשר כל העל

 ותכנון הפרויקט.

1.5.2.4.1.2. Bottom Up –  כאשר ניתן לקבל פירוט מלא לש

חבילות העבודה בהתבסס על נתונים כמותיים וכספיים 

 מהרמה הנמוכה של הפרוייקט. של תשומות 

 Top -התהליכים לעיל כאשר מתחילים מ 2שילוב של  .1.5.2.4.1.3

Down  הערכת העלויות מתבצע בשלבים ועם קבלת

 Bottom Upהתכנון ההנדסי ביצוע מידע מפורט כגון: 

 -תוך כדי הצפת ההפרשים בין הסכומים שמופיעים ב

Top Down  ובין הסכימה ל- WBS  עפ"יBottom Up 

מידה ויהיו הפרשים יש לשמור מהדורה/גרסה זו ב

 בנפרד. 

 WBS -כל אחד מההמחושבים על אפשרות להגדיר % בצ"מ  .1.5.2.4.2

 "בצ"מ".  WBS-וקישורו לסעיף תקציבי ברמה שמתחת ל

 תכניותהגדרת לוחות זמנים לפעילויות העל, כולל אבני דרך ובניית  .1.5.2.4.3

 עבודה )לו"ז( לפרויקט ברמה המפורטת.

 לקליטת/העברת סעיפי  MSProjectהתממשקות מול מערכת  .1.5.2.4.4

 ,שהוגדרות היררכיה ( ברמוWBSבנייה וניהול חבילות עבודה ) .1.5.2.4.5

פעילויות עפ"י מרכיבי הפרויקט תאריכי התחלה וסיום, הקמת 

וקישור  דרךקשרים בין הפעילויות, הגדרת אבני  באופן היררכי

 .השונים תקציבלסעיפי ה
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קישור יחידות אירגוניות לחבילות העבודה/פעילויות ברמות  .1.5.2.4.6

 השונות.

 קישור וניהול תתי פרויקטים המאוגדים לפרויקט אב. .1.5.2.4.7

 מממן/לקוחחיוב/זיכוי לפרויקט,  , אחד או יותר,מממן/לקוחניהול והגדרת  .1.5.2.5

ועפ"י ההסכם הקיים  WBS -ו/או ב יתבצע ע"פ חלקם היחסי בפרויקט

 איתם:

 מממן/לקוח מסה"כ הפרויקט הגדרת אחוזים לכל  .1.5.2.5.1

  WBSהגדרת אחוזים לכל מממן/לקוח ברמת  .1.5.2.5.2

 : WBSדוגמא לחלוקת האחוזים בפרוייקט /  .1.5.2.5.3

 

75%התחבורה   . מ

 25%עיריה            

20,000כ עלות הפרויקט "סה

     
  "       5,000

     
  "  5,000

    
  "       10,000 

WBS              /

לקוחות/מממנים

התחבורה. מימון מ

100% מהשלב המהווה 50%

5,000

מימון עיריה

40% - 2,000

התחבורה. מימון מ

60% - 3,000
השתתפות  100%

י "קבלן ע WBSב

משרד התחבורה

5,000

 WBS -השתתפות ב

ניהול לפי חלוקה אחוזית 

3,000התחבורה   . מ

2,000עיריה             

                    5,000

הפרויקט %חלוקת תכנון לפי 

3.750התחבורה . מ -קבלן  

   1.250עיריה                      

 3,750התחבורה . מ –תכנון 

                  1,250 עיריה                      

                               10,000

התחבורה .השתתפות מ

15,500

השתתפות העיריה

4,500

 

פירוט הקצאת ההכנסות לרמת מממן לפרויקט כמפורט לעיל גם סעיף  .1.5.2.6

 תקציבי של החברה.

 ניהול תקנה בפרויקט. .1.5.2.7

, אחד או יותר, מממן /לקוחהתחייבויות של כל /ניהול הרשאות להתחייב .1.5.2.8

  .בפרויקט

 ט. פרויקב מספקים/קבלניםניהול בטחונות, ביטוחים וערבויות הנדרשות  .1.5.2.9

שיבוצעו ע"י  /חיובים אחריםהגדרת % חיוב ספק/קבלן בגין ביטוחים .1.5.2.10

 נתיבי איילון. 

קישור מסמכי רקע לפרויקט: מכרזים, שרטוטים, ומפרטים הנדסיים  .1.5.2.11

לפרויקט. אפשרות לכתיבת מלל חופשי. מסמכי הרקע יהיו נגישים 

   Workflow–לגורמים המאשרים השונים בתהליך האישור ע"י ה 

 יוגדר.ש

ניהול הרשאות לפרויקט לפי קבוצות משתמשים. לכל פרויקט יוגדרו  .1.5.2.12

רשימות מאשרים נפרדות לכל תהליך  )תהליך הוראת שינוי, תהליך 

תהליך פתיחת דרישות  ,, תהליך אישור חשבונות חלקיים הקמת חוזה

רכש לפרויקט ותהליך פתיחת הזמנות רכש לפרויקט( אישור בגין 

לפרויקט ינוהלו בהתאם לרשימת מאשרים החוזים/הסכמים המקושרים 

 זו.
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תוספות לגבי רשימות מאשרים גמישות )לפי פרויקט, חטיבה,  .1.5.2.12.1

 תקציב, וכד'(:

אפשרות הוספת מאשר הבא )לפני המאשר שהוגדר  .1.5.2.12.1.1

ברשימה מלכתחילה( ע"י המאשר הנוכחי. לשם חוות 

 דעת נוספת בתהליך על התעודה.

באופן אפשרות להחזיר את התעודה למשתמש הקודם  .1.5.2.12.1.2

ממוכן, להחלטת החותם הנוכחי. החזרת התעודה עם 

הערות לחתימה מחודשת )ז"א הסרת החתימה של 

 החותם הקודם והחזרה אליו(.

ורק  –אפשרות להעיר הערות, וסימון כי ההערות טופלו  .1.5.2.12.1.3

 אז ניתן לאשר את התעודה.

דוחות, לבקרה על צווארי בקבוק איזה סוג תעודה  .1.5.2.12.1.4

סוגי  –, בחתכים שונים ימים, אצל מי Xתקוע מעל 

 '.מסויים וכד Yתעודות, חטיבות, מעל סכום 

 .סוג אבן דרך , תאריך  :ניהול אבני דרך כגון .1.5.2.13

 
 

 כתב כמויות - בניית תקציב הוצאות לפרויקט .1.5.3

מקבלת מחלקת תקציבים  בכל שלביה, לצורך בניית תמחיר/תקציב לפרויקט,

. הערכת מאגפי ההנדסה השונים בנתיבי איילון מפרטים/תוכניות וכתב כמויות 

 אגף חוזים והתקשרויותהעלויות ותמחור מתבצעים ע"י המחלקה בסיוע מחלקת 

 . דיסציפלינות וקבלן מבצע ראשיל קבלת הצעות מחירלצורך הוצאת המכרזים ו

 

 על המערכת לאפשר:

 ללא פירוט עצי מוצר / פריטים. WBSלתקצב בשלב ראשוני רמה של  .1.5.3.1

 /פעילויות בפרויקט. WBS -לחבילות עבודהדיסציפלינות של  ורקיש .1.5.3.2

 בסטאטוסים, במקביל ותקציב תכנון מהדורות מספר בניהול תמיכה .1.5.3.3

 .המאושר הסופי התקציב לקבלת עד, שונים

 סוג אבן דרך , תאריך  :ניהול אבני דרך כגון .1.5.3.4

 במפרטי כתב כמויות: שימוש .1.5.3.5

, מבנה יכלול: הכמויות כתב מבנה, לפרויקטכתב כמויות  הכנת .1.5.3.5.1

המפרט הכללי  -וסעיף )ע"פ מבנה "הספר הכחול"  פרק פרק, תת

 (, תאור הסעיף אינו מוגבל בכמות תוויםלעבודות בנייה

 פורמט משרד השיכון. –יצוא/יבוא כתב כמויות מתוכנת בינארית  .1.5.3.5.2

 CSV/TAB.מופרד  ASCIIיצוא/ייבוא כתב כמויות מקובץ  .1.5.3.5.3

יקה( בכתב כמויות אחת וספה, מחביצוע עידכונים )שינוי, ה .1.5.3.5.4

 .ושמירת גרסאות סעיף.  מהרמות

הצמדת טקסט לשורה בכתב כמויות )נדרש טקסט פנימי שלא יוצג  .1.5.3.5.5

 לגורמים מחוץ לחברה ושדה טקסט כללי(.
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קישור מסמכים לשורה בכתב כמויות )אין מגבלה על מספר  .1.5.3.5.6

 המסמכים(.

בכתב הכמויות העתקת סעיפים מכתב כמויות/פרויקט לצורך שיכפול  .1.5.3.6

הנוכחי או לכתב כמויות חדש. המשתמש יוכל להגדיר את האפשרויות 

 הבאות בעת ההעתקה:

מאיזה פרויקט/כתב כמויות ואיזו מהדורה מתבצעת העתקה  .1.5.3.6.1

 ולאיזה פרויקט / כתב כמויות ומהדורה להעתיק.

שמירה על מספרי הסעיפים או שינוי מספרם לדוגמא: בעת  .1.5.3.6.2

)תתי פרויקט( תוך  2 לאתר 1 אתרהעתקת כתב כמויות של 

 .. 2אפשרות לשינויים באתר 

המשתמש יוכל להגדיר את הרמה שעד אליה נדרשת העתקה,  .1.5.3.6.3

לדוגמא: העתקה עד רמת תת פרק לא תכלול את העתקת 

 הסעיפים.

החלפה/ביטול/הוספת מרכיבים בעת העתקה, לדוגמא: החלפת  .1.5.3.6.4

מש פריט המקושר לסעיף בפריט חדש. בעת העתקה יוכל המשת

לבחור האם ההחלפה תתבצע ברמת כלל כתב הכמויות או ברמת 

 פרק/תת פרק/סעיף.

עדכון מחיר למרכיב. בעת העתקה יוכל המשתמש לבחור האם  .1.5.3.6.5

העדכון יתבצע ברמת כלל כתב הכמויות או ברמת פרק/תת 

 פרק/סעיף.

האם לבצע העתקה כולל כל המרכיבים או ברמת הסעיפים בלבד  .1.5.3.6.6

 ללא התמחור.

  -קת הסעיפים עם מחיר או ללא מחיר או עדכון מחיר בביצוע העת .1.5.3.6.7

 דיסציפלינותלהצעות רכש ראשוניות לפעילויות בפרויקט מכרזים / קישור  .1.5.3.7

 השונות / פריטים / קבוצת פריטים. 

 פירוק סעיפי הפרויקט למרכיבים: לצורך הגשת הצעה למכרז. .1.5.3.8

 על סעיפים בכתב הכמויות לפי בסיסי העמסה שונים. תקרותהעמסת  .1.5.3.9

 הגדרת משאב )סעיף תקציבי( לבקרה. .1.5.3.10

 .בדק - הערכת עלות תחזוקה ואחריות לאחר מסירת הפרויקט .1.5.3.11

 הערכת עלויות בלתי צפויות לפרויקט. .1.5.3.12

 הגדרת מהדורה ותוקף לכתב כמויות. .1.5.3.13

ניהול בקרה תקציבית לכל אחת מהרמות ע"פ מבנה הפרויקט. בקרה  .1.5.3.14

סעיפי כתב ל drill downואפשרות לביצוע  WBS -ברמת ה ציביתתק

רמת המשאבים )סעיפים התקציביים(. תקציב הפרויקט ולהכמויות 

המאושר על כל רמותיו משמש מסגרת כספית מוסכמת ומחייבת, אשר 

 כל חריגה ממנה אמורה לתת התרעה או חסימה.
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  בקרה תקציבית .1.5.4

הניהול התקציבי של הפרויקט והבקרה התקציבית )בקרה כמותית וכספית( 

מאפשרים שליטה ובקרה על התוצאה העסקית ומעקב אחר התקדמות הפרויקט 

לתקציב המאושר , ביצוע חודש, ביצוע מצטבר,  ,RFT -ע"י השוואה לתקציב ה

 היתרה, ההתחייבויות צפויות )שאינן במערכת(, יתרה צפויה לסיום. 

בקרת הכנסות ועלויות הפרויקט, צפי הכנסות ועלויות לסיום  המערכת לאפשר על

 הפרויקט והערכת הרווחיות עד גמר הפרויקט.

  :התרשים הבא מתאר דוגמא לאופן ביצוע הבקרה התקציבית

 
 

 תקציב הוצאות –בניית תקציב לפרויקט  .1.5.4.1

 : לאפשרעל המערכת 

הקמת תקציב כחלק מתהליך תמחור המכרז וקביעת תקציב  .1.5.4.1.1

על בסיסו נבנים מחירי ההגשה  1.4.1 כמפורט בסעיףראשוני 

 . למכרז

רמות לפחות  5בנייה, מעקב ובקרה תקציבית בהיררכיה של  .1.5.4.1.2

ניתן יהיה להגדיר ברמת כל אחד  פרק, סעיף.,  WBSלדוגמא: 

 היכן נדרשת הבקרה התקציבית. 

ל מרכיבי התמחור וקישורם לסעיפים תקציביים, הגדרה וניהול ש .1.5.4.1.3

לכל מרכיב בקרה יוגדר סעיף תקציב ברירת מחדל. עם זאת ניתן 

יהיה לשנות ברמת המרכיב את שיוך הסעיף התקציבי ברמת 

 הפרויקט כולו.

 קישור בין סעיפי התקציב לחשבונות במערכת הנהלת החשבונות. .1.5.4.1.4

 רכש לסעיף בקרה תקציבית. פריטיקישור  .1.5.4.1.5

 לסעיף בקרה תקציבית. קבלןור סעיפי חוזה מול קיש .1.5.4.1.6

 העתקת תקציב מפרויקט לפרויקט. .1.5.4.1.7
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 המנוהלים התקציב סעיפי בין M:M או M:1 של יחס ניהול .1.5.4.1.8

 והתחשבנות בהסכם לצורך הגשה שנקבעו הסעיפים לבין בפרויקט

 .קבלן/ספק מול

 ניהול תקציב כמותי וכספי. .1.5.4.1.9

 .WorkFlowישור מהדורות עדכון, בתהליך אכולל  אישור התקציב, .1.5.4.1.10

תקציב מבוקרת בתוך תכולת הפרויקט )למשל מבצ"מ העברה  .1.5.4.1.11

כולל תיעוד  WorkFlowכפוף לאישור בתהליך  ,אחר WBSל_

 .ובקרת איזון שסה"כ ערך הפרויקט אינו משתנה עקב כך הפעולות

 כל של( הקטנה או הגדלה) באחוזים כספי גורף, שינוי ביצוע שינוי .1.5.4.1.12

 מסוימים. פרקים או התקציב יפיסע

 .לוג שינויים למהדורות תקציבניהול  .1.5.4.1.13

 תקציב. שונים לגרסתקישור מסמכים  .1.5.4.1.14

 

  תוספות ושינויים .1.5.5

 על המערכת לאפשר:

 ניהול תוספות  לחוזה מסוגים שונים כגון:  .1.5.5.1

 הקטנה/הגדלת כמות של סעיף בחוזה. .1.5.5.1.1

 הוספת מבנה/פרק/תת פרק/סעיף חדש לחוזה. .1.5.5.1.2

 מבנה/פרק/תת פרק/סעיף חדש לחוזה.ביטול  .1.5.5.1.3

דיווח של כמויות ומחירים חריגים מהתכנון. כל שינוי בכתבי הכמויות  .1.5.5.2

בעלויות או בלוחות הזמנים יעשה בגרסה נפרדת מגרסת קו ההתחלה 

 בבשל הפרויקט ויצור דרישה לשינוי אשר תידרש להיות מאושרת בס

 המוגדר בפרויקט.  workflowהאישורים 

שונות  תדיסציפלינון על אי התאמה / חריגות בין התכנון של קבל ידיווח .1.5.5.3

ודרישת הקבלן  לבין הנתונים בשטח )טעויות תכנון( םיספציפי יםנושאב

 . נדרש: לעבודות נוספות עקב כך ולעדכון תכנונים

 עפ"י תאריכים.האחריות  תוהדיסציפלינוריכוז כל הנושאים הנ"ל  .1.5.5.3.1

 שוטף ותאריך. מספורכולל  – תלדיסציפלינו RFIהפקת  .1.5.5.3.2

 . הדרישה אישור או דחיה – RFI -מענה המתכנן ל .1.5.5.3.3

ריכוז הנושאים שאושרו וגורמים לחריגה תקציבית בעבודתו של  .1.5.5.3.4

 . כטיוטה לתוספת לחוזה הקבלן

 עדכון התקציב בגין שינויי עלויות.  .1.5.5.3.5

 חריגה. פניה ללקוח/מממן לקבלת אישור לסכום  .1.5.5.3.6

 החריגות הנ"ל. קבלת התחייבויות /הרשאה להתחייב בגין  .1.5.5.3.7

 -ועדת חריגים  –ועדות ניהול ניהול תוספת לחוזה תהליך תומך  .1.5.5.3.8

 ואישורים. 
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 וקישורו להסכם/חוזה המקורי.  Workflowאישור השנוי בחוזה בתהליך  .1.5.5.4

 .workflowבתהליך הדומה לאישור חוזה/הסכם בתהליך תומך 

 תקציב חדשה. גרסתעדכון תקציב הפרויקט בתוספת ועלותה ושמירת  .1.5.5.5

שליחת מיילים, לגורמים המטפלים בביטוחים, על אישור תוספת שינויים  .1.5.5.6

 לחוזה וערך התוספת לבדיקת החשיפה הביטוחית.

 
  

 ניהול הפרויקט  .1.5.6

 העל המערכת לאפשר:

הקבלנים יכלול מ , הן כקובץ או באמצעות סמארטפון,קליטת יומן עבודה .1.5.6.1

מספר , ךמתאריך עד תארי, מספר יומןאת דיווחי הביצוע של הקבלן: 

 .הערות, שעות לפי ביצוע, שם הקבלן, ושם הפרויקט

  Excelקליטת קובץ או לטבלת מערכת קליטה  .1.5.6.2

 דיווח אחוז השלמה, דיווח כמותי. .1.5.6.3

 הדיווח יהיה למול כתב כמויות שנחתם מול הקבלן.  .1.5.6.4

המערכת תתריע בכל מקרה של חריגה מול כתב הכמויות, הגדרת סף  .1.5.6.5

 המוגדר בפרויקט.  %-החריגה כ

יוך עלות בפועל של עבודות קבלניות / יועצים / מתכננים  הנרכשים ש .1.5.6.6

 לטובת הפרויקט עפ"י חשבוניות הספקים.  

על רמותיו, הכוללים  WBSניהול סוגי משימות שונים המוגדרים בפרויקט/ .1.5.6.7

תאריכי יעד לביצוע, קודי משימה ומלל חופשי תוך אפשרות להפנייתם 

 דכון תאריכי ביצוע. למשתמשים שונים, ניהול סטטוסים וע

 

 ראה פרק התקשרויות וחוזים ברכש.  - הסכמים/חוזים  .1.5.7

 /ספקקבלן התחשבנות עם  .1.5.8

 על המערכת לאפשר:

 תשלומי מקדמות עפ"י אבני דרך בפרויקט. .1.5.8.1

בדיקת חשבונות הביצוע של הקבלנים מול דיווחי התשומות, הביצוע של   .1.5.8.2

מבוצעת כתבי הכמויות ודיווחי ההתקדמות על כל אבן דרך בה 

 ההתחשבנות.

במקרה של התחשבנות חלקית לפני הגעה לאבן הדרך ייבדק החשבון  .1.5.8.3

 מול דיווחי ההתקדמות עד למועד החיוב. 

עדכון ביצוע כתב הכמויות במהלך חיי הפרויקט ייעשה במקביל לכתב  .1.5.8.4

אשר לא ישתנה. בכל שלב תתאפשר  (0)תקציב  הכמויות בקו ההתחלה

 לביצוע בפועל.  (0)תקציב  השוואה בין כתב הכמויות בקו ההתחלה
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הפקת החשבונות על בסיס חשבון חלקי קודם  והקלדת כמויות בלבד.  .1.5.8.5

אפשרות להעתיק כמויות מחשבון קודם ולשנות את  הכמויות  או אחוזי 

 ביצוע שהשתנו.

ברים לקבלנים על בסיס  כתב חשבונות חלקיים וסופיים מצט קליטת .1.5.8.6

הכמויות ,דווחי הביצוע המאושרים ותנאי ההסכם/חוזה מאושר מול 

 .הקבלן

חסימת אישור סעיפי  back to backבמקרה של ביצוע עבודות בשיטת  .1.5.8.7

הינה  המממן/לקוח. קבלת אישור המממן/לקוחעבודה שלא אושרו ע"י 

סעיפים מאלה  . המשתמש יוכל לאשר פחותלקבלןתנאי לאישור העבודה 

, בכל מקרה לא יתאפשר אישור חורג מעבר המממן/לקוחשאושרו ע"י 

 .המממן/לקוחלסעיפים שאושרו ע"י 

חישוב הסכום המצטבר הנוכחי בהתאם לדיווחי הביצוע, קיזוז הסכום  .1.5.8.8

המצטבר מהחשבון החלקי הקודם וחילוץ הסכום השוטף בגין חודש 

ום השוטף והמערכת תחשב הביצוע. לחלופין ניתן יהיה לדווח את הסכ

 את הסכום המצטבר של החשבון.

חישוב תוספות וחריגות שאושרו, הצמדות )חישוב התייקרות(,  זיכויים  .1.5.8.9

 שונים.

חישוב קיזוזים, עכבונות וחיובים שונים, בהתאם לסדר הקיזוז שנקבע  .1.5.8.10

 .)לפני מקדמה, אחרי מקדמה או אחרי התייקרות(.

בחשבון החלקי עפ"י הגדרות  קיזוז המקדמה מסכום התשלום השוטף .1.5.8.11

 .החזר המקדמה כפי שנקבעו בחוזה מול קבלן 

בחוזה פאושלי לפי אבני דרך ובחוזה למדידה לפי  קבלןחשבונות  קליטת .1.5.8.12

 כמויות ביצוע.

בהתחשבנות הסופית לאחר ההגעה לאבן הדרך האחרונה בפרויקט  .1.5.8.13

 יקוזזו כל יתרות המקדמות. 

י ההתקשרויות, כולל חישוב בדיקת התעריפים המחויבים מול תעריפ .1.5.8.14

 ההצמדות הנדרשות על פי תנאי ההתקשרות.

 –עפ"י הסבב  WorkFlowאישור חשבון חלקי בסבב אישורים ממוחשב  .1.5.8.15

 רשימת מאשרים המוגדרת לפרויקט.

חיוב לספק/קבלן , בהתבסס במוגדר חשבונית הפקה אוטומטית של  .1.5.8.16

ביטוח מחושב על היתרה לתשלום בתוספת  Xהחוזה/הסכם, על %

  .מע"מ

חשבון נוכחי מצטבר, חשבון קודם הדפסת חשבון קבלן מאושר הכולל  .1.5.8.17

 מצטבר, יתרה לתשלום:

כמויות וסכומים מאושרים לתשלום חשבון נוכחי מצטבר בפירוט  .1.5.8.17.1

עם ו/או בלי הערות עם סיכומי ביניים לתת פרק ופרק,  ברמת סעיף

 מאשרים במערכת. פנימיות של הגורמים ה
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ריכוז כתב כמויות נוכחי לחשבון לתקופה לפי תת כתב ובסיכום  .1.5.8.17.2

 לפי תת פרק ופרק. 

ריכוז חשבון הכולל חשבון נוכחי מצטבר, חשבון קודם מצטבר,  .1.5.8.17.3

 יתרה לתשלום לפי סה"כ הביצוע, ניכויים, התייקרויות ומע"מ. 

הדוח ישלח בפקס/מייל לספק ע"פ הגדרות ברירת מחדל ברשומת  .1.5.8.17.4

 הספק

רישום חשבוניות הספקים מול סעיפי החשבונות המאושרים, כולל  .1.5.8.18

 חריגות מאושרות,  והפקת תעודות חיוב על החריגות.

בקרת תאריכי הגשה/הפקת חשבון קבלן, כולל התראות על אי הגשת  .1.5.8.19

 חשבון קבלן בעיתוי המוגדר ע"י המשתמש ברמת הסכם/חוזה.

 

 חשבון סופי .1.5.9

לאבן הדרך האחרונה בפרויקט  בהתחשבנות הסופית לאחר ההגעה .1.5.9.1

 . ושחרור יתרת עיכבונות לתשלום יקוזזו כל יתרות המקדמות

בקרה שהסכום המצטבר של החשבון הסופי )חשבון לגמר( האחרון קטן  .1.5.9.2

 או שווה לסכום החוזה כולל תוספות ושינויים.

קבלן בתהליך יצירת החשבון \תהליך הערכת איכות עבודת המתכנן .1.5.9.3

 הסופי:

ת מנהלת מערכת, תהה חובת מילוי שאלות ברמת כתלות בהגדר .1.5.9.3.1

חוזה הקבלן, על שאלון שהוגדר מראש וישתנה מעת לעת, בעל 

, בגין איכות 100% -משקלות שונות לשאלות המסתכמות ל

 הביצוע, רמת הבטיחות ועוד.

 רק לאחר הזנה ניתן יהיה לקדם את החשבון לאישורים. .1.5.9.3.2

יתווסף דוח המציג עבור, ספק, סיווג ספק,  –על בסיס מידע זה  .1.5.9.3.3

 . הסמכת ספק, פרויקט: ציוני חוזים, ממוין מהגבוה לנמוך

 שתי גרסאות, מצומצם ומפורט. )עם פירוט השאלות וללא(. .1.5.9.3.4

עפ"י הסבב  WorkFlowבסבב אישורים ממוחשב  סופיאישור חשבון  .1.5.9.4

לא יתאפשר תשלום לספק ללא אישור מפקח על  .המוגדר לפרויקט

 השלמת העבודות.

ברמת סעיף עפ"י כתב הכמויות, הכולל פירוט של  )צפי( דוח חשבון לגמר .1.5.9.5

עבודות שבוצעו , סכום ששולם ע"פ חשבון נדרש, סכום מאושר לתשלום, 

 סכום שנותר לתשלום.

פתה ות הביצוע או החללא ישולם החשבון הסופי ללא הארכת תוקף ערב .1.5.9.6

 בדק.  WBS -בערבות טיב אשר יקשור ל

 כמסמכים מצורפים לפרויקט.תיוק כל המסמכים הסופיים  .1.5.9.7

פרויקט בתקופת והמשך מעקב השנוי סטאטוס הפרויקט לפרויקט גמור  .1.5.9.8

 ייעודי לשלב הבדק. WBS -ב הבדק



   

 

RFP    מערכת עבור ERP                                95 

 ניהול טבלת לקחים  )קודים והערות( מסיום הפרויקט. .1.5.9.9
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 בדקתקופת ה .1.5.10

 -עם הקבלן מתחילה תקופת הבדק המוקם מראש כ סופיתההתחשבנות עם ה

WBS .שלב( בפרויקט( 

באם  ,שלב זה כולל התחייבות וערבות לתקופת הבדק כולל ביצוע תיקוני בדק

 אחריות הקבלן.ב והינם ,יידרשו

 על המערכת לאפשר:

תאריך סיום תקופת והגדרת  WBSניהול תקציב נפרד לתקופת הבדק   .1.5.10.1

 .מן ארוך משנה(הבדק לקבלן )יתכן ופרק הז

 קבלת ערבות טיב לתקופת הבדק.  .1.5.10.2

הגדרת זמני טיפול/תגובה לסוגי קריאות שירות, הנתונים יוגדרו ברמת  .1.5.10.3

כלל הפרויקטים כאשר המשתמש יוכל לעדכן את זמני התגובה לכל 

 פרויקט בנפרד.

ניהול חשבונות ספקים וקבלנים בתקופת הבדק תחת סעיפי תקציב  .1.5.10.4

 שהוגדרו.

 .אחראיים גורמים שוניםהקריאה להעברת וערכת במ קריאהפתיחת  .1.5.10.5

 GIS -, כולל שימוש בהפעילים שלו  הצגת נתוני המזמין והפרויקט/ים .1.5.10.6

 לאיתור והצגה. 

 קודמת כבר במעמד הפניה. לקריאהחוזרת  קריאהקישור  .1.5.10.7

 .הקריאה או הקמת סוג קריאה חדש במעמד פתיחת הקריאהסוג שליפת  .1.5.10.8

בין כל  באופן אוטומטי בקריאההוראת ביצוע לטיפול הקריאה/ ניתוב  .1.5.10.9

: תלונה, בירור, בקשת הקריאההגורמים המטפלים בפניה. תוך ציון  סוגי 

ולגורמים חיצוניים  Work Flowמידע, אחר. לגורמים פנימיים ב תהליך 

 בפקס או במייל מהמערכת. )קבלנים/ספקים(

  לקריאה.ניהול סטאטוסים  .1.5.10.10

, תיעוד תאריך הטיפול הצפוי - בקריאהניהול ומעקב אחר תזמון הטיפול  .1.5.10.11

 כולל הערות. 

 וקליטת הביצוע במערכת. ע"י הגורם המטפל בקריאהדווח הטיפול  .1.5.10.12

 . לקריאהניהול עלויות  .1.5.10.13

 ומשוחררתבסיום תקופת הבדק מתקיים סיור בשטח, יוצא פרוטוקול  .1.5.10.14

 .workflowובמנגנון תומך  מנהל הפרויקטבאישור  הערבות

 .דוחות ושאילתות .1.5.10.15

  קריאההדפסת טופס  .1.5.10.15.1

אחראי  פרויקט/ רמת חברה/ עבור פניות למוקד דוח תקופתי .1.5.10.15.2

 ./סטאטוס
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אחראי  פרויקט/ שנסגרו ברמת חברה/ קריאותעל  דוח תקופתי .1.5.10.15.3

 ./סטאטוס

 SLA -דוח תלונות שחורגות מ .1.5.10.15.4

 עלויות עבור פניות לפי קבלן מטפל )מקורי או חריג( .1.5.10.15.5

  .לקבלןתקלות חוזרות  .1.5.10.15.6

 בהן טיפלו קבלנים שאינם קבלני הביצוע.  קריאות % .1.5.10.15.7

 

 בקרה תקציבית ותזרימית של פרויקטים .1.5.11

 : לאפשרעל המערכת 

הגדרת פרויקטים הנכללים בבקרה ופרויקטים שאינם נכללים בבקרה.  .1.5.11.1

ההגדרה הינה ברמת פרויקט. עם זאת המשתמש יוכל להחריג פרויקט 

 הכלילו בדוח הבקרה.לצורך הפקת דוח באופן חד פעמי ול

. להצגה ותיקון תעודותשימוש במשטח עבודה ידידותי לעבודת הבקר  .1.5.11.2

תעודות קבלה מאושרות, לרבות:  משטח העבודה ירכז את כל העלויות

חשבונות קבלנים מסטאטוס לאישור ומעלה, חשבוניות סופיות ותנועות 

שנאספו עד לתאריך המוגדר ע"י המשתמש, שיוך הסעיפים יתבצע  , יומן

ע"פ הגדרות ברירת מחדל ולבקר תהיה אפשרות לסמן את התעודות 

 לצורך עדכון ושיוך מחדש לסעיף המתאים בצורה מבוקרת.

 .העבודה במשטח ישירות גורפים ביצוע שינויים .1.5.11.3

ובחתך פרק, סעיף, מרכיב מבנה, , WBSהצגת משטח עבודה ברמה של  .1.5.11.4

של סעיפי תקציב נבחרים, פרויקטים נבחרים, חוזים. עם אישור 

גם בתעודות , שינוי סעיף תקציבי ביצוע תיקונים בתעודות התיקונים,

 .ולשדות המותרים. הרשאותל בכפוף מאושרות

ביצוע בקרה לכל מהדורה נבחרת )בחירת מהדורות להשוואה ע"י  .1.5.11.5

 המשתמש(.

 .ביצוע בקרה ברמה כמותית וכספית .1.5.11.6

בסעיף  %Xבעת קליטת חשבון חלקי על חריגה של  O/L -ביצוע בקרה ב .1.5.11.7

 התקציבי ומתן התרעה למשתמש ושליחת מייל לאחראי תקציבים. 

חישוב הערכה לגמר כמותי וכספי. המשתמש יוכל להזין את סה"כ  .1.5.11.8

שבוצע והמערכת תחשב את היתרה או לחילופין להקליד את התוספת 

תחשב את הסה"כ המצטבר ואת  שבוצעה מדיווח קודם והמערכת

 ההערכה לגמר.

אפשרות לעדכן את ההערכה לגמר ע"י המשתמש. במקרה של עדכון  .1.5.11.9

 היתרה המעודכנת תהווה בסיס חדש לצורכי הערכה של הדוחות הבאים.

ביצוע התאמות זמניות לצורכי בקרה )סימולציה( ללא ביצוע תנועות יומן  .1.5.11.10

בלות באיחור מול מידע המשפיעות על הכספים. )חלק מהתעודות מתק

 המתקבל ממנהל הפרויקט(. 
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במקרים של הערכה לגמר המתבססת על תעודות שהתקבלו באיחור יש  .1.5.11.11

 ליצור תנועת הפרשה לביטול בתקופה העוקבת. 

 הכנסת טקסט חופשי וצירוף קובץ חיצוני כביאור לסטיות. .1.5.11.12

מהדורות התקציב עד מהדורת להפקת תחזית תזרים מזומנים תקציבי  .1.5.11.13

על הסעיף התקציבי הנמוך ביותר המתוקצב ליום הדוח  תקציב מאושר

 :המבוסס על

חוזים/הסכמים המקושרים לפרויקט לפי אבני הדרך / תאריכי  .1.5.11.13.1

אספקה של כתבי כמויות ולפי תנאי התשלום עם הקבלן/ספק 

 בחלוקה לפי שנה / רבעונים / חודשים / שבועות.

זמן )יבוצע בפרויקט פיצול ידני של סכומי תקציב על פני ציר ה .1.5.11.13.2

 עצמו(.

לתקציב המאושר )תכנית עבודה( הפקת תחזית תזרים מזומנים תקציבי  .1.5.11.14

 של הפרויקט:

המבוסס על חוזים/הסכמים המקושרים לפרויקט לפי אבני הדרך /  .1.5.11.14.1

תאריכי אספקה של כתבי כמויות ולפי תנאי התשלום עם 

 . בחלוקה לפי שנה / רבעונים / חודשים / שבועות הקבלן/ספק

של  ניהול הרשאות להתחייב/התחייבויות -ברמת פרויקט / תקנה  .1.5.11.14.2

לתאריך /  כל מממן /לקוח, אחד או יותר, תקציב למול בפועל

  לרבות: תקופה נדרשת

 מספר וסכום הרשאה להתחייב.  .1.5.11.14.2.1

 .חשבונות(-בגין ביצוע בפועל שבוצעו )סכומים  קיזוזי .1.5.11.14.2.2

= סה"כ הרשאות להתחייב להתחייב יתרת הרשאה .1.5.11.14.2.3

 . יחושב אוטומטי -וע בפועל פחות ביצ

פחות  להתחייב סה"כ הרשאותיתרת הרשאה מזומן =  .1.5.11.14.2.4

 .יחושב אוטומטי -תשלומים 

רב שנתי פחות  תקציבהרשאות שצריכות להתקבל =  .1.5.11.14.2.5

 שנתקבלו.  סה"כ הרשאות להתחייב

או שווה גדולה רב שנתי =  יתרת הרשאה להתחייב .1.5.11.14.2.6

 .של התכנון השנתי מזומןלתקציב ה

מזומן או שווה מביצוע קטן  השוטפת ביצוע השנה .1.5.11.14.2.7

 (.מתבצעת כיום ברמת סעיף ברמת תקנה)

 אפשרות של התערבות ידנית ועדכון התזרים. .1.5.11.14.3

 שמירת מהדורה לתחזית התזרים.  .1.5.11.14.4

 כל עדכון ידני שיבוצע על המערכת לשמור מהדורה מעודכנת.  .1.5.11.14.5

ביצוע של תזרים מזומנים בפועל של הפרויקט לתקופה בהשוואה  .1.5.11.15

שייבחר מתוך המהדורות שיהיו לתחזית  מנים של התקציבלתזרים המזו

  התזרים.
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 דוחות ופלטים עיקריים .1.5.12

 כפלט דוח של ובפורמט למסך המפורטים הדוחות כל הפקת לאפשר המערכת על

 הדוח את לייצא יהיה ניתן כן כמו. מודפס עפ"י מבנה שיתאים לנתיבי איילון

 .אקסל בפורמט

 :מהמערכת הנדרשים( ודוחות שאילתות/טפסים) הפלטים של רשימה להלן

 drill downמתקציב הפרויקט עם אפשרות של  %Xדוח בקרה על ניצול  .1.5.12.1

 לרמות השונות לאיתור החריגים. 

 ריכוז תעודות לפרויקט )למעקב ובקרת מנהל הפרויקט(.דוח  .1.5.12.2

דוח הפרשים מול דוח בקרה קודם, הדוח יציג את כל התעודות שלא  .1.5.12.3

 .נכללו בדוח ריכוז קודם

דוח סטייה מתקציב: ניתן יהיה להפיק את הדוח מול מהדורה תקציבית  .1.5.12.4

נבחרת וניתן יהיה להציג את הסטייה אל מול תחילת הפרויקט או מול 

 חודש נבחר.

ברמות  WBSתקציב מול ביצוע לכל פרוייקט/תת פרויקט / דוח בקרה  .1.5.12.5

בפירוט מרוכז מרמת סעיפי פרויקט ו/או תקציב שהוגדרו , היררכיה 

 drill downכולל אפשרות ביצוע יפי חשבונות הוצאה / תקציב סע

 .למסמכים

דוח ניהול יתרת תקציב לא מנוצלת : הדוח יציג את סה"כ התקציב  .1.5.12.6

המאושר, סה"כ הביצוע בפועל, סה"כ יתרת חוזים פתוחים ויתרה לגמר. 

 מול סה"כ החוזים שנפתחו.

 דוח מעקב הכנסות והוצאות לפרויקט מרוכז/מפורט. .1.5.12.7

בהיבטים: כמויות,  (0)תקציב  שינויים מול קו ההתחלה של הפרויקט דוח .1.5.12.8

 עלויות.

עד  )כל מרכיבי הפרויקט( הפקת דוחות רב שנתיים מתחילת הפרויקט .1.5.12.9

 ובחתך שנת מאזן.  נקודת זמן במהלך הפרויקט

ר דוח תחזית עלויות הפרויקט, עלויות שבוצעו בפועל , הערכה לגמ  .1.5.12.10

הכולל את החוזים/ההסכמים / הזמנות הפתוחות והיקף עלויות  )צפי(

 הצפויות לסיום הפרויקט. 

 

 מממנים/לקוחותמול  הקמת חוזה/הסכם .1.5.13

 על המערכת לאפשר : 

 ם לפרויקט.רוקישו מממנים/לקוחותהקמת חוזה/חוזים מול  .1.5.13.1

 ניהול נתוני חוזה הכוללים את הנתונים הבאים: .1.5.13.2

 – הרשאה להתחייבתקנה//ה, חוזפרויקט, המממןהלקוח  חשבון .1.5.13.2.1

 הפרויקט., חשבון ההכנסות של /מספר הרשאה/תקנהמספר חוזה
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 -. מועד התשלום %Xתנאי תשלום: חשבון שוטף, סופי או מקדמה  .1.5.13.2.2

 ימים. Xשוטף + 

הקמת סעיפי החוזה: יחידות מידה, כמויות ומחיר וקישורן  .1.5.13.2.3

 למשאבים/סעיפי התקציב.

הגדרת סוג ההסכם/חוזה )למדידה לפי כתב כמויות, פאושלים,  .1.5.13.2.4

cost+.ברמת מבנה, ברמת פרק, ברמת תת פרק, ברמת סעיף ) 

הגדרת היקף ההסכם ע"פ תקציב/הצעת המחיר שניתנה  .1.5.13.2.5

 .ללקוח/מממן

הגדרת מקדמות להסכם/חוזה, המקדמות יכולות להיות ברמת  .1.5.13.2.6

ק, ברמת הסכם/חוזה, ברמת מבנה, ברמת פרק, ברמת תת פר

 סעיף. קישור מקדמה לאבן דרך.

הגדרת אבני דרך לתשלום ללא קשר לניהול שורות ההסכם. לכל  .1.5.13.2.7

 סעיף בהסכם יכולים להיות מספר אבני דרך. 

הגדרת הנחות ותוספות עפ"י אחוזים ו/או סכומים ברמת  .1.5.13.2.8

הסכם/חוזה, ברמת מבנה, ברמת פרק, ברמת תת פרק, ברמת 

  סעיף.

 קישור מסמכים להסכם. .1.5.13.3

 הוספת טקסט חופשי להסכם. .1.5.13.4

 

הפקת חשבונות חלקיים , חשבונות  – חשבון מממנים/לקוחות .1.5.14

 זיכוי.הפקת חשבונות כולל סופיים 

 על המערכת לאפשר:

/ לפרויקט/תקנה הפקת חשבונות חלקיים מתבסס על קיום חוזה/הסכם .1.5.14.1

WBSאחת או יותר  להתחייב התחייבות/הרשאה תעליו מקושר /מבנה

 המקושרים של הלקוח. 

יש לנהל ניצול הסכומים מההרשאה להתחייב ברמת כל חשבון בשיטת  .1.5.14.2

ורישום ניצול סכום מכל הרשאה להתחייב )עד גובה סכום  FIFO -ה

 .החשבון לתשלום

הפקת דוח ללקוח/מממן )כבסיס לחשבון החלקי( המפרט לפי פרויקט ,  .1.5.14.3

קים כולל סיכומי ביניים( את הביצוע סעיף וספקים )קבלנים, מתכננים, ספ

 . להתחייב ניצול מההרשאה % -המימון לסעיף ו % -בהתחשב ב

, ביצוע /הרשאה להתחייבהדוח יופק על הן על נתוני ההתחייבויות .1.5.14.3.1

 ותזרים. 

הדוח יופק גם פרויקט בפירוט של מבנה, פרק , תת פרק, סעיף  .1.5.14.3.2

 וספקים. 

ם הקיימים בחשבוניות הפקת חשבון חלקי לתקופה מתבסס על נתוני .1.5.14.4

 וספקים(, של כל פרויקט בנפרד.  , מתכנניםרכש )חשבוניות קבלן
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כותרת החשבון תכלול שם הלקוח, מספר הפרויקט ומספר  .1.5.14.4.1

 הרשאה )אחד או יותר( ואת שורות החשבון 

שורות החשבון תכלול את שמות הספק, מספרי חוזה ספק, מספרי  .1.5.14.4.2

 חשבון חלקי וסכום כולל מע"מ.

ים סעיף של הוספת % מנהלה נדרש לחשב זאת על בחוזה שקי .1.5.14.4.3

 הסכום הכולל של שורות החשבון.

במקרים בהם קיימים מספר גופים השותפים בפרויקט יש לציין את  .1.5.14.4.4

 ההשתתפות ולחשב את הסכום הנדרש מהלקוח.  %

 צירוף מסמכי הרכש השונים לחשבון הלקוח.  .1.5.14.4.5

לחברת הבקרה, המאשרת מטעם הלקוח את החשבון,  יש  .1.5.14.4.6

 המשורות החשבון לצפיי drill downפשר אפשרות של לא

 בחשבונות הספקים. 

 חברת הבקרה תסמן את השורות המאושרות על ידה.  .1.5.14.4.7

 משתמש מורשה יפיק חשבון מאושר ללקוח.  .1.5.14.4.8

נדרש מעקב ובקרה על שורות שלא אושרו בחשבון החלקי עד  .1.5.14.4.9

אישורן המלא על ידי הלקוח. לכל עדכון חשבון חלקי יופק חשבון 

 קוח. לל

את ערך החשבונות  /הרשאה להתחייבתמההתחייבויויש לגרוע  .1.5.14.4.10

/הרשאה המאושרים. במקרים שקיימים מספר התחייבויות

 . FIFOיש לגרוע בשיטת  ,להסכם להתחייב

 נדרש לנהל ולהציג את סה"כ ההתחייבויות, הניצול והיתרה.  .1.5.14.4.11

 תמיכה בחשבון מצטבר קודם, חודשי ומצטבר חדש. .1.5.14.4.12

/תנועת ברשומת / פרויקט  הרווח מרכזסניפים /  ברישום תמיכה .1.5.14.4.13

בחשבון הלקוח לצורך ביצוע חיתוכים של חובות לקוחות  חשבון

 הם.לפי

  הגדרות חישובים והדפסה .1.5.14.4.14

)אחד או   להתחייב יש לציין את מספר הפרויקט ומספר הרשאה .1.5.14.4.15

 יותר( / חוזה והתקופה. 

וט החשבון המוגש הינו ברמה מסכמת של העבודות שבוצעו בפיר .1.5.14.4.16

לפי ספק, מספר חוזה ספק, מספר חשבון קבלן/ספק וסכום כולל 

 מע"מ של מלוא החשבון

למספר גופים יש להוסיף בסוף החשבונית % הוצאות מנהליות  .1.5.14.4.17

 עפ"י החוזה עימם. 

יש לחשב בנפרד במסמך את חלוקת ההשתתפות , עפ"י החוזה,  .1.5.14.4.18

 את הסכום לחיוב הלקוח. 

ערכת )חשבונות( המופיעים צירוף כל מסמכי המ –צירוף מסמכים  .1.5.14.4.19

 בחשבון כנספח לחשבון.

ו שעל החשבונות שהוג לתאריך /קובץ והדפסההפקת ממשק .1.5.14.4.20

 למשרד התחבורה
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 יש לסמן את החשבוניות שהועברו כבר בממשק/קובץ.  .1.5.14.4.20.1

נדרש  –ביטול חשבון שהועבר בקובץ ממשק בעבר  .1.5.14.4.20.2

 להעביר את חשבון הזיכוי שנוצר בעקבות הביטול.

 במבנה הקיים כיום לרבות: יש להפיק את הקובץ .1.5.14.4.20.3

 מספר פרויקט  .1.5.14.4.20.3.1

 מספר תקנה .1.5.14.4.20.3.2

 שם תקנה .1.5.14.4.20.3.3

 )בקשה( הגדלת התחייבויות / התחייבויות חדשה .1.5.14.4.20.3.4

 שם ההתחייבות / בקשה .1.5.14.4.20.3.5

 (WBSשלב תקצוב ) .1.5.14.4.20.3.6

 תוספת הרשאה נדרשת מלאה .1.5.14.4.20.3.7

 השתתפות % -מצ'ינג  .1.5.14.4.20.3.8

השתתפות כפול  % -תוספת הרשאה נדרשת מלאה  .1.5.14.4.20.3.9

 תוספת מלאה נדרשת.

 . כמה ניתן לפרויקט עד כה .1.5.14.4.20.3.10

הסבר לתוספת הרשאה )טקסט חופשי( כגון:  .1.5.14.4.20.3.11

לטובת ביצוע  Xמפרויקט הרשאה זו  בקשה להעברה

 פרויקט נוכחי, חשבון ספק קבלן וכד'. 

 קבצים מצורפים  כגון: מכתב,  .1.5.14.4.20.3.12

 הערות )טקסט חופשי(.  .1.5.14.4.20.3.13

דיווח כל ההרשאות  –דו"ח תזרים מזומנים למשרד התחבורה  .1.5.14.4.21

התחבורה אישר )קיים מספר המאושרות בגין הפרויקטים שמשרד 

 תקנה( ובניתוח של כל פרויקט לרבות:

 קוד תקנה ותיאור .1.5.14.4.21.1

 מספר חוזה .1.5.14.4.21.2

 תיאור .1.5.14.4.21.3

 תאריך ההתחייבות/הרשאה .1.5.14.4.21.4

 אחוז השתתפות .1.5.14.4.21.5

לפירוט  drill down -אפשרות ל -סך ההרשאות .1.5.14.4.21.6

 ההרשאות.

תכנון ראשוני / מוקדם / מפורט / הליך  –סטטוס  .1.5.14.4.21.7

 מכרזי/ביצוע / הסתיים ביצוע

תחילת ביצוע מוערך לתאריך/תקופת  מועד –לו"ז  .1.5.14.4.21.8

הדוח, מועד סיום ביצוע מוערך נכון לתאריך/תקופת 

מחירי ההסכם/חוזה עפ"י %  –הדוח, אומדן 

 ההשתתפות. 

 יתרת התחייבות שנה קודמת .1.5.14.4.21.9

 יתרת התחייבות לתאריך הדוח. .1.5.14.4.21.10

 של שנים קודמות.ביצע מפורט  .1.5.14.4.21.11

 תזרים מזומנים מאושר לפי שנה ורבעון  .1.5.14.4.21.12
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 ותניהול ערבוי .1.5.15

 על המערכת לאפשר:

התקבלו מספקים/ קבלנים בציון: הישות שניהול כל סוגי הערבויות  .1.5.15.1

)ספק/קבלן, שם ומספר(, סוג ערבות )מקדמה, ביצוע, טיב וכד'(, סוג 

פירטי מנפיק הערבות )כולל: משני )ערבות בנקאית, שטר חוב( ייעוד, 

גובה ערבות, תוקף  , קוד הבנק, מספר סניף, מספר חשבון(,בנק

תנאי הצמדה חוזה, סכום, מטבע, הסכם/הערבות, קישור ל

, סטאטוס, מלל , אחוז הנחה/מדד/סל, תאריך בסיס, שער בסיס(מטבע)

 חופשי להערות. 

( אופציונאלי) הכספית במערכת אלו בטחונות/ערבויות ברישום תמיכה .1.5.15.2

 .מקבילים בחשבונות

בפרויקטים  קבלןחוזי כמים/הסניהול ערבות אחת עבור מספר אפשרות ל .1.5.15.3

 קבלן.חוזה של אותו הסכם/שונים ושיוכה באופן יחסי לכל 

 .אנשי קשר בבנק ואצל נותן/מקבל הערבותניהול  .1.5.15.4

התניית תשלום חשבונות )כולל החזר עיכבון בחשבון סופי אם מותנה  .1.5.15.5

 .בערבות טיב או בהארכת תוקף ערבות ביצוע( בקיום ערבות נדרשת

 .ושחרור הערבות רהגדלה, חילוט, שינוי מספוביצוע הארכת תוקף,  .1.5.15.6

 להסכם בהתאם לסטאטוס ההסכם. החלפת סוג ערבות .1.5.15.7

 במועד המוגדר ע"י המשתמש. ערבותההתראה על תום תוקף מתן  .1.5.15.8

במקרה של שינוי בתוקף ההסכם או היקף ההתקשרות, המערכת תתריע  .1.5.15.9

 טחונות הנדרשים.יעל עדכון הב

בנקים, ) יותשור לערבולגורמים שונים בכל הקהפקת מכתבים  .1.5.15.10

 .מיילופקס, ( משלוח המכתבים באמצעות קבלנים/ספקים

 הערבות של מספרהניהול שינויים בערבויות ותיעוד גרסאות. במקרה ש .1.5.15.11

 .)שרשור( השונות הערבויות בין לקשר יש משתנה

 .להסכם/חוזה קישור מסמכי הערבות כקובץ מצורף .1.5.15.12

ערבויות לבנק עפ"י  /בקשה להקטנת הפקת דוח פירוט ערבויות וחידוש .1.5.15.13

 .הפרמטרים הנדרשים על ידם )הנתונים מופיעים בנתוני ניהול ערבויות(

 

 דוחות ופלטים עיקריים .1.5.16

 והן( )שאילתא למסך הן להלן, המפורטים הדוחות כל הפקת לאפשר המערכת על

 .אקסל בפורמט הדוח את לייצא יהיה ניתן כן כמו. מודפס כפלט דוח של בפורמט

 :מהמערכת הנדרשים( ודוחות שאילתות/טפסים) הפלטים של רשימה להלן

 .WBSדוח כתב כמויות מפורט לפרוייקט /  .1.5.16.1
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/ כתב כמויות ברמת מבנה, פרק, תת  WBSדוח ניתוח עלויות לפרויקט/ .1.5.16.2

 פרק, סעיף.

/ כתב כמויות ברמת סעיפי תקציב/  WBSדוח ניתוח עלויות לפרויקט/ .1.5.16.3

 רכיבי בקרה תקציבית.

 כוז שינויים ללקוח לפי מקצועות.דוח רי .1.5.16.4

 דוח ריכוז סעיפי שינויים לפי סוגי עבודה. .1.5.16.5

דוח בקרת הזמנות שינויים סגורות לפרויקט, הדוח יפרט את בקרת  .1.5.16.6

 סטאטוס בקרת השינוי לפי סוג שינוי בפרויקט.

המבוסס על תאריך החשבון  WBSתזרים מזומנים לפרויקט/ דו"ח  .1.5.16.7

 ם בהנה"ח ונמצא בסבב אישורים. ותאריך ערך צפוי, גם אם טרם נרש

 בגין תוספות ושינויים.דיסציפלינות דוח תשלומים לפי  .1.5.16.8

 קבלניםכתב כמויות לפי ספקים//  WBSדוח ניתוח עלויות לפרויקט/ .1.5.16.9

 בחלוקה למבנה, פרק, תת פרק, סעיף.

 דוח ריכוז תשומות המציג תמחור לפי תשומות בכתב כמויות. .1.5.16.10

 של פירוט הכולל, כמויות כתב"פ ע סעיף ברמת)צפי(  לגמר חשבון דוח .1.5.16.11

 מאושר סכום, נדרש חשבון"פ ע סכום ששולם, סכום שבוצעו, עבודות

 .לתשלום שנותר סכום, לתשלום

ברמת מבנה, פרק, תת פרק,  WBS /  פרויקטל ביצוע מול תקציב חוד .1.5.16.12

  .הוצאה חשבונות/סעיפי בפירוט סעיף

התקציב ברמת  , עפ"י התחייבויות קיימות ויתרתהוצאות תחזית דוח .1.5.16.13

משוערך  -)לו"ז(   הפרויקט לתכנון בהתאם, מבנה/פרק/תת פרק/סעיף

 ליום הפקת התחזית.

 טופס תעודת גמר לקבלן. .1.5.16.14

הדוח יופק בחתך של  .דוח חשבונות מאושרים שטרם נתקבלה תמורה .1.5.16.15

 .מאושר/הרשאה/התחייבויות מממן/לקוח/חשבון/פרויקטים

 

 בקרת איכות – מבדקים פנימיים .1.5.17

האיכות נדרש בכל מחזור החיים של הפרויקט החל משלב התכנון המקדמי ניהול 

 עוד לפני הגשת ההצעה ועד לסיום הפרויקט ומסירת העבודה לידי המזמין.

 על המערכת לאפשר:

 מנגנוני דיווח ומעקבנדרשת הצגת   דיווחים וטפסים. כוללניהול האיכות  .1.5.17.1

 לרבות: .הקיים במערכת

אבחנה בין ם ו, קריטריונים מדדישותובדיקות נדר נושאיםהקביעת  .1.5.17.1.1

 נושאים קריטיים ללא קריטיים. 

 הגדרת תקן התוצאה הנדרש. .1.5.17.1.2



   

 

RFP    מערכת עבור ERP                                106 

על ביצוע ותוצאות מבדקי האיכות; ברמת פרויקט   דיווח ומעקב .1.5.17.1.3

 כולל  סוג )טבלה( תיאור האובייקט, מיקומו, מידותיו 

 השוואת תוצאות הדיווח מול תקן  מפרט הבדיקה. .1.5.17.1.4

רות המקושרות לבדיקה הראשונית כולל הפקת הוראות תיקון חוז .1.5.17.1.5

 שינוי מסוים בנתוני הבדיקה 

קישור מסמכים המתויקים במערכת לניהול מסמכים,  לפעילות  .1.5.17.1.6

 הדיווח שנקלטה.

 יצירת . לרבות: על ביצוע ותוצאות מבדקי האיכות דיווח ומעקב .1.5.17.1.7

בו יירשמו תוצאות לתהליך נבדק, ממוחשב  בדיקהטופס 

 .יותאם למחלקה הנבדקת, טופס הבדיקות הבדיקות

הגדרת תדירות ביצוע לכל סוג מבדק, מחלקה. תתכן תדירות  .1.5.17.1.8

 ביצוע שונה לאותו מבדק במחלקות השונות.

הגדרת גורם מוסמך לביצוע המבדק ברמת סוג מבדק ומחלקה  .1.5.17.1.9

 נבדקת.

הנחיות לבודק לצורך ביצוע  –קישור טופס נוהל ביצוע מבדקים  .1.5.17.1.10

 המבדק.

מפורטות כולל קישור  תאמות,, אי הרישום תוצאות המבדק .1.5.17.1.11

 : דוח לדוגמא נבדק(  קטע) GIS -המבדק ל

 
בין כל הגורמים  workflowבאמצעות מנגנון  המבדקתוצאות העברת  .1.5.17.2

 .האחראים

יצירה ורישום של פעולה מתקנת כולל הגדרת לו"ז לביצוע וגורמים  .1.5.17.3

 מעורבים.

וחיתוכים  דוחות תקופתיים ובהם סיכום התוצאות והצגת מגמה הפקת .1.5.17.4

 .GISשונים כולל הצגת הנתונים באמצעות 

 תזמון מבדקים.  ניהול וזימון מבדקים .1.5.17.5

ופעולות מתקנות תקלות פתוחות, מבדקים פתוחים מעקב ודיווח על  .1.5.17.6

 .שטרם הסתיימו

 :דוחות ופלטים עיקריים .1.5.17.7

 טופס דיווח תוצאות בדיקה לביקורת קבלה. .1.5.17.7.1

סיבת אי התאמה דוח אי התאמה לספק כולל פירוט הזמנה הפריט  .1.5.17.7.2

 בחתך פרויקט.

 .מבדקים ופעילויות מתקנותתוצאות דוח  .1.5.17.7.3
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 ניהול בטיחות .1.5.18

 ניהול הבטיחות נדרש בכל מחזור החיים של הפרויקט.

 על המערכת לאפשר:

קביעת נושאים, קריטריונים מדדים והנחיות לניהול סיכוני בטיחות.  .1.5.18.1

יזרי הרמה, )דוגמא לנושאי סיכון: עבודות עפר, עגורנים, מכונות, אב

 עבודות בגובה, סולמות ועוד(

   ( Wordשמירה במערכת לניהול מסמכים של נהלי בטיחות, )מסמכי   .1.5.18.2

 . שהוכנו על בסיס  צרכי הפרויקט

כולל פירוט הלקויים והנחיות לביצוע תיקונים.  דיווח תוצאות הבדיקות, .1.5.18.3

 .Work Flowאישור ההנחיות בתהליך 

 דיווח על ביצוע תיקוני לקויים. .1.5.18.4

 מעקב סטאטוס  תיקון לקויים. .1.5.18.5

 דיווח על תאונה או כמעט תאונה. .1.5.18.6

ניהול סטטיסטיקות על תאונות, כמעט תאונות ואירועים שונים שיוגדרו  .1.5.18.7

 כנגזרת מהדיווחים.
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 אחזקה ושרות .1.6

 כללי .1.6.1.1

 בנתיבי איילון קיימים מספר תחומים להם נדרש לטפל באחזקה ושרות.

 ואחזקה:נושאים המטופלים ע"י חטיבת תפעול  .1.6.1.1.1

ניהול ציוד האלקטרוני בחברה ומחוצה  -בקרת תנועה  .1.6.1.1.1.1

לה, בקרות )ניתוחי אירועים(, התקשרויות וטיפול 

בתחזוקת שבר ומונעת. באגף בקרת תנועה מופעלת 

  EMAתוכנת 

ניהול אחזקת כבישים וגשרים  -תפעול ולוגיסטיקה  .1.6.1.1.1.2

)כולל עמודי תאורה, משלב הבדק ועד אחזקה שוטפת( 

הרכב )ניהול הרישיונות, טיפולים, דלק, , ניהול צי 

ליסינג, ביטוחים, נהגים החלפות רכבים ועוד(, הפעלת 

קבלנים/ספקים שונים בנושאים שונים )אחזקת מבנה, 

 רכוש קבוע ועוד(

תהליך אישורי תמרורים והפעלה  –רשות תמרור  .1.6.1.1.1.3

 ואישור שעות וחשבוניות יועצים )בהסכמי התקשרויות(. 

 בוע של שרתים ומחשבים:ניהול ציוד רכוש ק .1.6.1.2

 ניהול הסכמי אחזקה ושרות עם ספקים חיצוניים.  .1.6.1.2.1

 לרישום ומעקב טיפולים. ניהול צי רכב .1.6.1.3

 

 ניהול נתוני ציוד  .1.6.2

 על המערכת לאפשר :

יצירת קטלוג היררכי המכיל את עצי המוצר של הציוד וציודי הבנים ברמת  .1.6.2.1

  ת.למעבר בין הרמו drill downאתר/ מיקום עם אפשרות לביצוע 

כל ציוד הנקנה ע"י החברה , בעת הקליטה לחברה    –מספר מזהה  .1.6.2.2

לכל פריט ציוד יינתן מספר מזהה . לפריט מצאי / רכוש יקבל מספר ציוד ו

סף מספר לצורך קבוע יהיה מספר מזהה שהוא מספר הרכוש הקבוע ובנו

 כולל מספר סידורי של היצרן וברקוד.  ניהול נתוני ציוד

וגדרו לפחות המאפיינים הבאים לכל פריט ציוד : מק"ט,  י  -מאפייני ציוד  .1.6.2.3

יצרן, דגם, מק"ט יצרן, מס' טבוע , בעלות , תאריך בעלות, ציוד קבוע או 

 נייד.

 ניהול מונים  .1.6.2.4

הגדרת הפריט כמנוהל בהסכם שרות ) כן/לא (   -פריט בהסכם שרות  .1.6.2.5

 כולל מספר ההסכם ובקרת תוקף ההסכם. 

 יוד : בקרת תוקף תחולת האחריות .ניהול אחריות לצ  -אחריות  .1.6.2.6

שיוך הציוד למרכז עלות / רווח, שיוך ליחידת   -שיוך ארגוני של הציוד  .1.6.2.7

 בכביש( .  <מקטע< במבנה, רמזור< חדר עובד <)היררכי מצאי 
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 הגדרת סטטוס לציוד. .1.6.2.8

קישור קבצים מסוגים שונים כגון: מפרטים, שרטוטים, הוראות בטיחות,  .1.6.2.9

, לינקים לאתרי אינטרנט, תמונות וכד' לפריט PDFמסמכי וורד, אקסל, 

 תוך אפשרות לפתיחת המסמכים ישירות מתוך מסך נתוני הפריט.

 

 ניהול תיק אחזקה  .1.6.3

 על המערכת לאפשר :

ניהול מבוקר של תיקי אחזקה ע"פ תכולה של מסמכים מבוקרים הכלולים  .1.6.3.1

בתיק, ניהול מהדורות לתיק האחזקה, שמירת לוג שינויים שבוצעו 

מכים המבוקרים בתיקי האחזקה ע"פ תאריכים שונים וע"י זיהוי במס

 המשתמשים שביצעו את השינויים.

ניהול מבוקר של שינויים בתיק האחזקה על ידי קיבוץ  של  שינויים  .1.6.3.2

 במספר מסמכים תחת מספר שינוי אחד.

 שימוש בתבניות שונות של תיקי אחזקה בהקמת תיקי אחזקה ספציפיים. .1.6.3.3

טים קבועים בקשר לפעולות שונות, בעת בניית תיקי יכולת שימוש בטקס .1.6.3.4

 אחזקה.

 יכולת אחזור של מסמכים ושרטוטים  שנקשרו לתיקי אחזקה. .1.6.3.5

 ניהול סטטוסים לתיקי אחזקה )כגון: פעיל ומוקפא(. .1.6.3.6

 

 מיקומים גיאוגרפיים  .1.6.4

 על המערכת לאפשר :

מקטע כביש, או זיהוי מיקום/אתר )למשל עמוד תאורה<מספר כביש< .1.6.4.1

 אתר/ מבנה /מתקן/ציוד וכד'( באמצעות מאפיינים שונים שיוגדרו. 

הגדרת קשר בין הפריט למיקום וכן בין הפריט לבין פריטים/ מערכות  .1.6.4.2

אחרות באתר, כולל זיהוי פריטי ציוד/ מערכות שנדרש לנטרל לפני 

 הטיפול בפריט, או שיש לתקנם כ"מערכת" אחת.

ם של הפריט/ ציוד, כולל יכולת אחזור של מיקום ניהול היסטורית מיקומי .1.6.4.3

 היסטורי של הפריטים במערכות.

 לניהול מערכת כבישים. GISממשק  .1.6.4.4

 

 ניהול גורמי אחזקה  .1.6.5

 על המערכת לאפשר :

ויות הנן : גורם פנימי זיהוי הגורם אחראי / המתחזק את הציוד, האפשר .1.6.5.1

 אחד או יותר.   - או חיצוני
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כגון: פרטים מזהים, פנימי או חיצוני רות ניהול נתוני טכנאי/ איש הש .1.6.5.2

, סוגי קורסים, לפי התמחויות/סוגי עבודה )כולל תאריכי תוקף( הסמכות

שלבים מקצועיים, סיווגים מקצועיים, הסמכה לטיפול בסוגי ציוד שונים, 

שלבים לכל סיווג בנפרד, סוגי מבחנים, פרמטרים סובייקטיביים להערכת 

 הטכנאי וכדומה.

 ים בין אחראי לבין אזורים גיאוגרפיים/ מבנים.ניהול קשר .1.6.5.3

 

 ראה גם פרק מכרזים.  –ניהול חוזי שירות ותחזוקה  .1.6.6

 על המערכת לאפשר :

ניהול נתוני חוזי השרות והתחזוקה, כגון: תקופת החוזה,  תקרת חוזה,  .1.6.6.1

פריטים/ עבודות בחוזה, מועדים בהם ניתן השירות, זמני תגובה 

 , ערבויות ביצוע, דרישות נוספות. SLA -מקסימאליים 

 ניהול נתוני הציוד המוגדר בהסכם השירות/ האחזקה. .1.6.6.2

עם הספק( על קנסות  SLA -)במסגרת ה EMMממשק ממערכת  .1.6.6.3

המוגדרים בחוזה )רמות וכמויות( והפקת חיובים מצטברים חודשיים / 

 רבעוניים. 

יפי שרות ניהול מחירונים שונים בקשר לעבודות וחוזי שרות )כגון: תער .1.6.6.4

לסוגי תקלות, תעריפים לפריטים ולחלפים, תעריפי עבודה, תעריפים לפי 

 תחומי שעות עבודה וכדומה(.

בכל חוזה שרות תוגדר תקופת השרות )ממועד ועד מועד(. המערכת  .1.6.6.5

 תתריע על חוזה הצפוי להסתיים.

 יהול סטטוסים של חוזי שרות )פעיל, מוקפא וכדומה(.נ .1.6.6.6

 בירות קריאות מונים לציוד.ממשק מונים מהחברות המע .1.6.6.7

 

 אחזקת שבר  .1.6.7

בגין תקלות שבר נפתחת קריאה במחלקת אחזקה המנותבת להמשך טיפול 

לגורמים המתאימים ע"פ סוג הקריאה וע"פ דחיפות הטיפול. במידת הצורך 

 מפעילה מחלקת האחזקה קבלנים חיצונים לצורך טיפול בתקלות.

 על המערכת לאפשר:

/ אתר  SMSפתיחת קריאות שרות: קבלת קריאות טלפוניות /  .1.6.7.1

אינטראנט/  למוקד האחזקה, כל קריאה נפתחת כאירוע, ותמוספר 

עבורה תאריך וזמן המחשב )ללא  טוייקלאוטומטית על ידי המחשב, 

 אפשרות שינוי(.

הגדרת קודי תקלות עפ"י מאפייני הציוד, לכל קבוצת ציודים בעלי  .1.6.7.2

נוהלו קוד תקלות שונים. בעת פתיחת קריאה לפריט מאפיינים דומים י

 לפריט הציוד שנבחר.  םהרלוונטייציוד יוצגו קודי התקלה 
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 דוא"ל לגורמי אחראים.SMS/אפשרות לניתוב ההודעות באמצעות  .1.6.7.3

הגדרת סדר עדיפות לטיפול בקריאה, בהתאם לרמת שירות נדרשת  .1.6.7.4

SLA מתן עדיפות , אפשרות של סיווג תקלות כתקלות משביתות לצורך

 בטיפול.

המערכת תאפשר הצגת כל  הקריאות הקודמות שהתקבלו לגבי הציוד  .1.6.7.5

תוך ציון הגורם המדווח, היסטורית תקלות, מועד ביצוע טיפול מונע 

אחרון שהתבצע ותאריך טיפול מונע עתידי מחושב על ידי המערכת, 

הצגת  פרטי הציוד, מתוך כרטיס הפריט: שם ספק, תאריך כניסה, מצב 

 אחריות/ביטוח, ציוד חלופי וספקים חלופיים.

במקרה שיש צורך להזמין קבלן חיצוני לצורך טיפול בקריאה, תאפשר  .1.6.7.6

המערכת להגדיר את מועד העברת העבודה לקבלן )"דיווח לקבלן"(. 

העברת עבודה לביצוע על ידי קבלן חיצוני נעשית באמצעות טופס הזמנת 

 עבודה המופקת מהמערכת. 

ת קריאה יעודכנו פרטי הטיפול בקריאה, כולל שם מבצע בתהליך סגיר .1.6.7.7

העבודה, מהות הקריאה, רשימת חלפים מוחלפים, שעות עבודה, גורם 

 מאשר ואישור ביצוע / חשבונית קבלן.

סגירת כרטיס עבודה הכרוך בחיוב לקוח )תאונה למשל( או פתיחת  .1.6.7.8

תביעה לשם ייצור הוראת חיוב ע"פ עלות חלפים ועבודה מכרטיס 

 עבודה.ה

סגירת כרטיס עבודה ללקוח פנימי תייצר חיוב וזיכוי סעיפי תקציב  .1.6.7.9

 בהתאמה.

 

 אחזקה מונעת  .1.6.8

 על המערכת לאפשר:

לכל ציוד יוגדר תאריך טיפול אחזקה נדרש ושעות מתוכננות )"זמן תקן"(.  .1.6.8.1

רמות )למשל: אחזקה חודשית,  5הגדרת מועדי האחזקה תהיה עד 

 מעבר לשנה(. חודשית, חצי שנתית, שנתית,-תלת

הגדרת תדירות ביצוע טיפול תקופתי )מנע( לפי סוגי טיפול ולפי זמנים או  .1.6.8.2

 מונים שונים שיוגדרו. הגדרת פרמטר לזמן התרעה מראש.

 .קריאת מונים עד שני מונים שונים לפריט .1.6.8.3

 הכנת תוכנית העבודה התקופתית בחתך חודשי/שבועי. .1.6.8.4

בפועל. תוכנית העבודה עדכון תוכנית העבודה התקופתית על פי הביצוע  .1.6.8.5

הבאה תיגזר מתוך נתוני הביצוע, על מנת להפיק תוכנית עבודה יעילה 

 וישימה יותר.

במקרה של ביצוע פעילויות אחזקה מונעת על ימי שבתון/חג תוקדם  .1.6.8.6

 פעילות התחזוקה ליום העבודה הקודם.

 שיבוץ הספק/טכנאי לפעילויות תחזוקה מונעת תוך שימוש ביומן עבודה. .1.6.8.7
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 כרטיס אחזקה לפריט –ק ציודתי .1.6.9

המערכת נדרשת לתחזק "תיק אתר/ציוד" ובו תיעוד כל ההיסטוריה של אתר/ציוד. 

 תיק אתר/ציוד יכיל:

נתוני אתר/ציוד: נתונים הנלקחים מכרטיס המוצר/ציוד או שנוספו/שונו  .1.6.9.1

 שבוצעו במהלך השנים(. שדרוגיםלאורך חיי הציוד ) 

ד עבר: תאריך הטיפול, בחירת סוגי רשימת טיפולים כרונולוגית שהציו .1.6.9.2

הפעילויות שנעשו בציוד מתוך רשימת פעילויות מובנית, ושדה פתוח 

 להערות.

 

 ניהול תביעות .1.6.10

למול  נתיבי איילוןשל  ותתביעב מטפלתמערכת התביעות  -תביעות  .1.6.10.1

 פגיעות /תאונות.בגין  אנשים חיצוניים

 תהליך העבודה : .1.6.10.2

על הנזק  אירועיםביומן  םרישו – הודעה על פגיעה/תאונהקבלת  .1.6.10.3

 שהתקבלה במשרדי החברה. 

שם מוסר  פתיחת מספר תיק שצריך לכלול את שם פותח התיק, .1.6.10.3.1

הנזק, קוד הנזק. במקרים  רתאריך האירוע, תיאו הפגיעה/תאונה,

. הפרויקטיש לציין את מספר  פרויקטבתחום של תביעה בגין 

עה וכד'( התביעה נרשמת כזמנית ועפ"י שיקול דעת )רצינות התבי

היא הופכת לתביעה לטיפול ועוד. במקרים שיש תביעה כספית יש 

 לציין את הסכום הנתבע. 

  –לאחר איתור הפוגע  .1.6.10.3.2

להגשת  לצורךכלקוח במערכת הפוגע רישום שם  .1.6.10.3.2.1

 תביעה. 

 הזמנה/הסכם תאריך התחלה ותאריך סיום. אפשרי  .1.6.10.3.2.2

 תשלום מקדמה / ערבות בגובה הערכת הנזק.  .1.6.10.3.2.3

אי איתור הפוגע או פגיעה/תאונה ע"י גורמים פנימיים, רישום בשם  .1.6.10.3.3

 הפוגע "עצמי". לצורך איסוף העלויות למספר התביעה. 

 צירוף מסמכים שונים .1.6.10.3.4

 צירוף תמונות .1.6.10.3.5

במסגרת הטיפול נרכשים שירותים שונים מספקי  –טיפול בתביעה  .1.6.10.4

 שמאות, עו"ד, מוסכים ועוד.

 םלקבלת השירותירכש על המערכת לתמוך בהפקת הזמנות  .1.6.10.4.1

 . / הזמנה הנ"ל, אישורם וקשירתם למספר התיק

יש לנהל מחירונים או תעריפונים מוסכמים עם ספקי השירות  .1.6.10.4.2

 הנ"ל.
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החשבוניות, הכוללות את מספר ההזמנה,  מאומתות ונרשמות  .1.6.10.4.3

 )תהליך רכש רגיל וקישור למספר התביעה(במערכת הכספית. 

 וסגירת התיק.התביעה  סיום .1.6.10.5

מפיקים חשבונית לנתבע כולל  הנתבעובסיכום עם  בגמר הטיפול .1.6.10.5.1

 מספר התביעה.

 דו"חות תקופתיים על התיקים כגון:  .1.6.10.6

על , ם, עפ"י הסטאטוסידו"ח סטטיסטי של תנועות תיקים לחודש .1.6.10.6.1

התיקים שנפתחו ו/או נסגרו לתקופה, כולל קודי הפתיחה  כמות

 ועוד(. תביעה עצמית ו/או הסגירה )כגון: תביעה מסולקת

הכולל מספר תיק, תאריך  –דו"ח גביה לתיקים בודדים  לתקופה  .1.6.10.6.2

, סכום תביעה, גביה לתקופה, גביה חשבוניתאירוע, תאריך 

 מצטברת ויתרה לגביה.

 

 טפסים ודוחות עיקריים .1.6.11

שאילתא( והן (על המערכת לאפשר הפקת כל הדוחות המפורטים להלן הן למסך 

 בפורמט של דוח כפלט מודפס. 

 הפלטים )טפסים/שאילתות ודוחות( הנדרשים מהמערכת: להלן רשימה של

בחתך דוח מעקב קריאות פתוחות לפי סטאטוסים, גורם מטפל,  .1.6.11.1

 תאריכים.

דוח גיול קריאות פתוחות )כמות קריאות פתוחות לפי ימים לדוגמא:  .1.6.11.2

 יום וכד'( 14ימים,  10ימים,  7קיראות בטווח של 

 .מחויבורם מממן/דוח תקלות בחתך של :ציודים, סוגי תקלות, ג .1.6.11.3

דוח חלפים ועבודה שהושקעו לטיפול בתקלות שבר בחתך של ציוד,  .1.6.11.4

 .מחויבמבנים/מתקנים, אנשי תחזוקה, קבוצות ציוד, גורם מממן/

דוח חלפים ועבודה שהושקעו לביצוע טיפולים מונעים בחתך של ציוד,  .1.6.11.5

 מבנים/מתקנים, אנשי תחזוקה וקבוצת ציוד.

 עבודות. דוח הוצאות קבלנים לפי סוגי .1.6.11.6

הוראת עבודה לביצוע תחזוקה מונעת וכל הוראות עבודה ומפרטים  .1.6.11.7

 נלווים.

 טופס דיווח בתקלות שבר . .1.6.11.8

תוכנית עבודה תקופתית לביצוע פעילויות של תחזוקה מונעת, לפי ציודים  .1.6.11.9

 ולפי מבנים/מתקנים.

דוח השוואתי תכנון מול ביצוע של פעולות תחזוקה מונעת, בהיבט של  .1.6.11.10

 קבוצות ציוד, מתקנים/מבנים. זמן ועלות לפי

דוח סיכום חודשי של רכש אחזקה )ח"ח, הזמנות עבודה( בחלוקה לסוגי   .1.6.11.11

 עבודות וגורם מבצע.
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דוח המלצות לחידוש חוזי שירות, דוח חוזי שירות שתוקפם עומד לפוג  .1.6.11.12

  ימים. Xתוך 

דוח מונים שטרם דווח לגביהם ביצוע הקריאה, לצורך בקרת שלמות  .1.6.11.13

 הדיווח.

ריאות מונים קריאה קודמת + תאריך, קריאה נוכחית + תאריך, דוח ק .1.6.11.14

 סה"כ צריכה ריכוז קריאות לפי מתקנים, מבנים, גורם מממן.

ימים יפוג , הן של נותן השרות והן  Xשתאריך ההסמכה   הסמכותדוח  .1.6.11.15

 של עובדי נתיבי איילון. 
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 משאבי אנוש .1.7

 ניהול תיק עובד .1.7.1

 : תחת רשומת תיק עובד אפשר את ניהול המידע הבאעל המערכת ל

 .101 טופס של הפרטים כל - אישיים פרטים .1.7.1.1

 .העובד של והתקן התפקיד הגדרת .1.7.1.2

 .העובד עם ראיונות תיעוד .1.7.1.3

 (.מסמכים לשמירת אפשרות כולל) וציונים העובד שעבר מבחנים תיעוד .1.7.1.4

 .בנק חשבון פרטי .1.7.1.5

 תאריך, קבועה עבודה התחלת, זמנית עבודה התחלת - שונים תאריכים .1.7.1.6

 .עבודה סיום תאריך, הסכם סיום

 שונים משרה באחוזי משרות במספר לעבוד יכול עובד) משרה אחוזי .1.7.1.7

 (.שונה ניהולית ובכפיפות

 .תפקידים היסטורית .1.7.1.8

 1-10אישיות, כולל רישום לפי סולם דרגות ( דעת חוות) הערכות תיעוד .1.7.1.9

, כולל רישום לפי סולם דרגות  (הוקרה אותות) מצטיין עובד נתוני תיעוד .1.7.1.10

1-10 

 .העובד, תאריך ביצוע ותאריך תוקף שעבר הסמכות תיעוד .1.7.1.11

 . העובד של השכלה נתוני .1.7.1.12

 .ההסמכה ותיאור העובד שעבר הקורסים רשימת .1.7.1.13

 .המקצועי הניסיון פרטי .1.7.1.14

 .שכר הצעות .1.7.1.15

 .רפואיות בדיקות .1.7.1.16

 '(.וכד ת"בחל, לידה בחופשת, לגמלאות פרש, פעיל) סטאטוס .1.7.1.17

 סמכים מצורפים לתיק עובד.קישור מ .1.7.1.18

 לוג שינויים מלא על נתוני עובד. .1.7.1.19

 

 ניהול משרות .1.7.2

 : אפשר ניהול הנתונים הבאיםעל המערכת ל

 .הגדרת תיאור תפקיד/משרה .1.7.2.1

 .המשרה מספר .1.7.2.2

 .וניסיון השכלה הגדרת דרישות .1.7.2.3

 .למשרה נדרשים הגדרת כישורים .1.7.2.4
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 .למשרה נדרשים הגדרת ראיונות .1.7.2.5

 .למשרה נדרשים הגדרת מבחנים .1.7.2.6

 .נדרש למשרה איוש הגדרת תאריך .1.7.2.7

 הגדרת הסמכות והדרכות נדרשים למשרה. .1.7.2.8

 הגדרת מנהל אחראי למשרה. .1.7.2.9

 קישור מסמכים מצורפים למשרה. .1.7.2.10

 

 גיוס עובדים .1.7.3

 : אפשרעל המערכת ל

לכל מועמד  .במערכת המועמדים פירטי פתיחת עם מועמדים מאגר ניהול .1.7.3.1

נדרש לנהל את הפרטים הבאים: שם, גיל, ניסיון קודם, ציפיות שכר, 

שפות, תארים, חברות בהן עבד, תחום פעילות של החברות, הערות 

וכד'. בשלב איתור מועמדים למשרה ניתן יהיה לפלח את המועמדים ע"פ 

 כל אחד משדות המידע ברשומת המועמד.

 דואר או פקס קובץ, סרוק בץכקו) המתקבלים החיים קורות הצמדת .1.7.3.2

 .במערכת המועמד לרשומת( תמלילים מעבד קובץ או אלקטרוני

שיוך מועמד לחברת השמה ממנה הופנה המועמד. לא תתאפשר קליטת  .1.7.3.3

 המועמד וקישורו לשתי חברות השמה בו זמנית. 

איתור מועמדים למשרה ע"פ חיתוכים שונים בפרטי המועמד )השכלה,  .1.7.3.4

בעת חיפוש המערכת תאפשר ביצוע סינון מרובה ותק, הכשרות וכד'(  

 על כל נתוני המועמד.

 לפי מקור הגעה )פייסבוק, אתר חברה וכד'( –אופן ההגעה  .1.7.3.5

 .למועמד שבוצעו תיעוד סיכומי ראיונות .1.7.3.6

 למועמד. שבוצעו תיעוד מבחנים .1.7.3.7

שיבוץ מועמד למשרה, בעת שיבוץ מועמד יועברו כל הנתונים לתיק  .1.7.3.8

 העובד.

יטה גנריים והכוללים את שלבי הקליטה וההדרכה הכנת מסלולי קל .1.7.3.9

השונים, תיאורם, תאריכי יעד ואחראי ביצוע תוך קביעת שלבי חובה 

דברים שיש  -שאינם ניתנים לשינוי )כולל טיפול בתהליכי טרום קליטה

 לבצעם עד מועד תחילת העבודה של העובד(.

מנו מתן התראה על מועמדים הנמצאים בתהליך גיוס )מועמדים שזו .1.7.3.10

 ימים. Xלראיון עבודה( מעל 

 

  



   

 

RFP    מערכת עבור ERP                                118 

 הערכת עובדים .1.7.4

 : אפשרעל המערכת ל
ישלח  הטופס. משרות סוגי לפי עובדים להערכת ממוחשב טופס בניית .1.7.4.1

, סגורות שאלות -מובנים שדות יכיל הטופס. העובד של הישיר למנהל

 .פתוחות שאלות -חופשי  לטקסט ומקום בחירה טבלאות

העובד, אפשרות  לתיק ישירות )הממוחשב( קישור טופס הערכה .1.7.4.2

 .להדפסת הטופס ומתן העתק לעובד.

 

 רווחה .1.7.5

 : אפשרעל המערכת ל
רווחה )תיעוד כל פרטי האירוע(, רישום עובדים  יפתיחת אירוע .1.7.5.1

 משתתפים לאירוע.

 יצירת תזכורות לימי הולדת של העובד ובני משפחה. .1.7.5.2

 רישום שי לאירועים )ימי הולדת, לידת ילד, חתונה וכד'(. .1.7.5.3

 

 סיום עבודה .1.7.6

 : אפשרעל המערכת ל
יצירת טופס ממוחשב לסיום עבודה ע"פ סוג המשרה )"טופס טיולים"(,  .1.7.6.1

 וניתובו בין כל הגורמים המעורבים לחתימה.

נוכחות )נדרש  למערכות בממשק עבודה הפסקת על מידע העברת .1.7.6.2

 .גל( וכספים-)נדרש ממשק למערכת הר שכר, ממשק למערכת סינריון(

 העבודה סיום תאריך ציון) עובד בתיק העבודה להפסקת הסיבות תיעוד .1.7.6.3

 '(.וכו  פיטורין, התפטרות - והסיבה

 .עובד בתיק פרישה ראיון במהלך שהתקבלו החלטות עדכון .1.7.6.4

 

 דוחות ופלטים עיקריים .1.7.7

 והן( שאילתה( למסך הן להלן המפורטים הדוחות כל הפקת לאפשר המערכת על

 .אקסל בפורמט הדוח את לייצא יהיה ניתן כן, כמו. מודפס כפלט דוח של בפורמט

 .פרויקט, מחלקה ולפי כללי עובדים מצבת דוח .1.7.7.1

 .גיוס מקורות לפי נקלטים דוח .1.7.7.2

 .שונים בחתכים עובדים הערכת ניתוח דוחות .1.7.7.3

 .משפחתו ובני העובד של לידה ותאריכי הולדת ימי דוח .1.7.7.4

 .לעובד צפויה הדרכה על ל"דוא הודעת שליחת .1.7.7.5

 .ביצוע מול תכנון שנתית הדרכה תוכנית דוח .1.7.7.6

 דוח סטאטוס משרות לחברת השמה. .1.7.7.7
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דוח עובדים שמועד סיום העסקתם קרב בחלוקה לעובדי חברה ועובדי  .1.7.7.8

 קבלן.
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 כנולוגיהט .2

 מצב קיים .2.1

 מערכות מידע ויישומים .2.1.1

 להלן תרשים מערכות מידע במצב הקיים בחברה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר משתמשים .2.1.2

  :טבלה להלןכמפורט ב מספר משתמשים צפוי 

)שימוש מלא בכל המודולים המסכים  משתמשים מלאים 120 .2.1.2.1

 והפרוצדורות , ללא כל הגבלות שימוש(.

משתמשים אלו יהיו מוגבלים  ,מנהלי פרויקטיםמשתמשים מוגבלים ) 60 .2.1.2.2

 .(פרוצדורת 24 -מסכים ו 27ל: 

 

 דרישות כלליות .2.2

 בסיס על מערכתה והטמעת יישום ,לאפיון מיועד הצעות לקבלת הבקשה מסמך

 ורכיבי הנדרשת הארכיטקטורה את לפרט המציע על, זאת עם יחד. מדף מוצר

 .הפרויקט מימוש לצורך הנדרשים החומרה
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 :הבאות לדרישות להתייחס הספק על

. יש לפרט את האם למשתמש הקצה תהיה יכולת גישה ליישום באמצעות דפדפן .2.2.1

 .וגרסאותיהםסוגי הדפדפנים הנתמכים 

אפשרות לביצוע התקנה מרכזית ללא  המערכת בעמדות הקצה, תהליך התקנת .2.2.2

 צורך בגישה אל עמדת הקצה של המשתמש.

נדרש פירוט מלא של כל הפעילויות שיש לבצע במערכת למטרות תחזוקה ושאינן  .2.2.3

מבוצעות באופן אוטומטי, הפירוט צריך לכלול את כל סוגי הפעילויות, מטרותיהן, 

 לות ותדירות הביצוע.משך הזמן הנדרש לביצוע כל פעי

או התקנת    CLOUDיתבסס על ארכיטקטורת ענן יש לפרט האם הפתרון המוצע  .2.2.4

On Premise  ומהי הפלטפורמה עליה הפתרון מבוסס.בחצר הלקוח 

על המציע לפרט מהם סוגי המשתמשים הקיימים במערכת לכל סוג משתמש יש  .2.2.5

ויות לעבוד באמצעות לפרט מה הפונקציונאליות הקיימת, סוגי ההתקנות, האפשר

 דפדפן, דרך הפורטל הארגוני.

( Monitoringעל המציע לפרט מהם כלי שליטה ובקרה על תשתיות המחשוב  ) .2.2.6

 התומכים בפתרון המוצע.

נתיבי לצרכי  מערכתשינויים והתאמות בעל המציע להרחיב על יכולות פיתוח  .2.2.7

נפוג, יא דורשת ק, האם הישינויים ותוספות. יש לציין האם קיימת יכולת איילון

למערכת בכל אחד מהמודולים ותתי  APIהאם היא דורשת פיתוח והאם קיים 

המערכת ומה ניתן  Core  -המודולים הנדרשים. כמו כן, יש לציין מה מוגדר כ

 לשינוי. מומלץ לצרף סכמה מתאימה. 

על המציע לפרט את יכולות האינטגרציה עם מערכות אחרות, וכן את מערכות ה  .2.2.8

EAI (Enterprise Application Integration להם קיים פלאג )Built-In 

 לפלטפורמה המוצעת. 

על המציע לציין את הממשקים האפשריים מהמערכת למערכות צד שלישי, ואופן  .2.2.9

, וכו'(. כמו כן, יש לציין את אופן Web Service, DBההתממשקות האפשרית )

 ההגנה על הנתונים העוברים בממשקים אלה.

 

 Data Base –הנתונים בסיס  .2.3

על המציע לפרט מהם בסיסי הנתונים הנתמכים בפתרון המוצע, יש לציין את  .2.3.1

מספרי הגרסאות. כמו כן, על המציע לציין את המלצתו לגבי מסד הנתונים 

 המועדף.

של  Instanceבהתקנת  DB -יש לציין אם קיימים ומהם המגבלות על כמות ה .2.3.2

 המערכת.

 Clusters. יש לפרט את ה DB Clustering -האם הפתרון המוצע תומך ב .2.3.3

 האפשריים. 
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והמנהל  UTF-8האם הפתרון המוצע תומך בעבודה מול מסד נתונים המוגדר  .2.3.4

 לשוני.-מידע רב

 SQLלצורך ביצוע שליפות  DB -המציע יציין האם תתאפשר גישה חופשית ל .2.3.5

ק את כל המידע על מבנה חיצוניות ללא הפרעה לפעולת המשתמשים, ויספ

 הטבלאות.

על המציע לתאר מהם הכלים המוצעים על ידו לצורך ביצוע שאילתות לבסיס  .2.3.6

 הנתונים, יבוא/יצוא של נתונים.

 האם בסיס הנתונים המוצע יאפשר תמיכה מלאה בשפה העברית )כתיבה, מיון(. .2.3.7

ורך האם במסגרת הפתרון המוצע תתאפשר שליפת נתונים למערכות חיצוניות לצ .2.3.8

 עיבוד וחישוב והחזרת נתונים מחושבים חזרה למערכת?

על המציע לפרט האם הפתרון המוצע על ידו יאפשר הפרדת בסיס הנתונים  .2.3.9

מהאפליקציה קרי, האפשרות ליישם את האפליקציה תוך שימוש בבסיס נתונים 

 חיצוני.

על המציע לתאר את הכלים בהם יבוצע שימוש לצורך מיפוי והסבת נתונים  .2.3.10

 ערכות הקיימות למערכת המוצעת.מהמ

חיפוש טקסטואלי במסמכים מצורפים הנשמרים בבסיס לאפשר המערכת על  .2.3.11

 .PDF, HTML ,WORD ,EXCELהנתונים? נדרשת תמיכה במסמכי טקסט, 
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 חומרה .2.4

 חומרה מרכזית .2.4.1

 הנדרשים( שלישי צד תוכנות) המדף ותוכנות החומרה רכיבי את לפרט המציע על

 המערכת יישום לצורך זה סעיף בהמשך כמפורט, ובשרתים המרכזיים במחשבים

נדרש פירוט מלא בכדי שהמערכת תוכל לעמוד בדרישות הביצועים  ,המוצעת

 זמני תגובה. –כמפורט בנספח א' 

 .החומרה המרכזית )שרתים( .2.4.1.1

 .מערכי אחסון .2.4.1.2

 .מערכות הפעלה .2.4.1.3

 .תשתיות תקשורת .2.4.1.4

2.4.1.5. DRP .סנכרון, שרידות 

 

 מערכת הפעלה  .2.4.2

להבטיח את שמישות המערכת על מערכת ההפעלה המציע נדרש  .2.4.2.1

  .המוצעת ובכל השדרוגים הנדרשים למערכת ההפעלה המוצעת

 

 תחנות קצה. .2.4.3

, PCעל המציע לציין את הקונפיגורציה הנדרשת של יחידות הקצה:   .2.4.3.1

(, מסופונים, כדי lap top(, מחשבים נישאים )Thin Clientתחנות רזות )

הביצועים כמפורט בנספח א'. נדרש שהמערכת תוכל לעמוד בדרישות 

)מערכת הפעלה ומספר גרסה  פירוט של מערכות ההפעלה הנתמכות

 .נתמכת(

על המציע לפרט האם ישנן התקנות של רכיבים נדרשים על עמדות  .2.4.3.2

 וכד'. ActiveX, פקדי Javaהקצה כגון:  

על המציע לפרט ציוד קצה נוסף הנדרש להפעלת המערכת המוצעת על  .2.4.3.3

: שרת פקסים, מדפסת צ'קים וכד, יש לציין את המערכות )לדוגמה ידו

במידה ואין מגבלה יציין הספק  החומרה שעובדות עם המערכת המוצעת

את המערכת הנדרשת ובנוסף הצהרה בתמיכה בכל סוג מערכת 

 שתבחר ע"י נתיבי איילון(.

 

 ציוד מיוחד .2.4.4

 על המציע לציין באם דרוש ציוד מיוחד למימוש המערכת )חומרה או .2.4.4.1

 תוכנת תשתית שאינם סטנדרטיים(.
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 כלי תפעול .2.5

 המציע יפרט מהם כל התפעול התומכים במערכת המוצעת.  .2.5.1

על המציע להבטיח כי ממשק המשתמש של המערכת המוצעת יהיה מותאם  .2.5.2

 .לשוני-למספר שפות )עברית, אנגלית( ויאפשר להציג ולנהל מידע רב

 

 מחולל דוחות .2.6

 דוחות ביצוע שיאפשר קצה למשתמש דוחות מחולל נדרש הפתרון במסגרת

 המחוללים מהם יפרט המציע. הנדרש פי על מראש ומוכנים הוק-אד ושאילתות

 ויתייחס( הגרסאות מספרי את לפרט יש) המוצע הפתרון במסגרת הנתמכים

 :הבאות לנקודות בתשובתו

 שילוב מילון הנתונים במסגרת המוצר. .2.6.1

 אפשרות גזירת מידע ממספר טבלאות בו זמנית. .2.6.2

 הפעלת פונקציות מיון, שבירה, סיכומים. .2.6.3

 אפשרות עיצוב הדו"ח עפ"י דרישות המשתמש. .2.6.4

 אפשרות הפעלת פונקציות סטטיסטיות ותצוגת גרפים כחלק מהמוצר. .2.6.5

 אפשרות הפעלת המוצר מתוך מסכי היישום. .2.6.6

 אפשרות שילוב לוגיקה ושגרות חישוב כחלק מהפקת הדוח. .2.6.7

 , טבלה ושדה.אפשרות שילוב מערך הרשאות ברמת דו"ח .2.6.8

 (.ODBCאפשרות גישה ממערכות חיצוניות ) .2.6.9

 ,פקס וכו'.PDFאפשרות ייצוא נתונים לאקסל, וורד, מייל,  .2.6.10

 הרצה מקוונת של דוחות, הרצת דוחות באצווה כחלק אינטגרלי של המוצר. .2.6.11

הצגת הדו"ח על גבי המסך וכן הדפסות במדפסות ע"פ דרישת המשתמש, שליחה  .2.6.12

 במייל או לשרת פקסים.

 יכה מלאה בשפה העברית, שליפה, גזירה מיון, סיכומי ביניים.תמ .2.6.13

 

 ממשקים למערכות חיצוניות .2.7

על המציע לפרט מהם הכלים העומדים לרשות הלקוח לצורך העברת נתונים  .2.7.1

 API, ODBC, Web Servicesמהמערכת המוצעת למערכות חיצוניות )כגון: 

 וכד'(.
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 ניהול שינוי תוכנה ושדרוגים .2.8

תאימות מלאה בתוכנת המערכת )כולל שינויים שבוצעו על ידו( המציע יתחייב ל .2.8.1

ממהדורה למהדורה. אחריותו של המציע תהיה תקפה גם כאשר יבוצעו שינויי 

 תוכנה ע"י הלקוח בכפוף לנוהל ביצוע שינוים ע"פ הגדרות המציע.

על המציע לציין את סביבת וכלי הפיתוח אשר ישמשו לפיתוח המערכת המוצעת,  .2.8.2

 יישומים שפותחו על ידו בעבר ואשר ישמשו לפיתוח המערכת.וכן את ה

המציע יפרט את מידת פתיחות המערכת לביצוע שינויים והרחבות הן ברמת  .2.8.3

 קונפיגורציה והן ברמת כתיבת קוד.

על המציע לפרט את תהליך שדרוגי הפלטפורמה, אופן היישום , תמיכה אחורה  .2.8.4

 במוצר.בגרסאות קודמות ותהליכי תיקון באגים 

 

 סביבת פיתוח .2.9

 .פרט את סביבת הפיתוח של המערכת המוצעתעל המציע ל .2.9.1

 לעבודה ע"י מספר צוותי פיתוח במקביל.על המציע לפרט את תמיכת המערכת  .2.9.2

בקרת ממשקים נכנסים ויוצאים, ובכלל זאת על המציע לפרט את אופן התמיכה ב .2.9.3

 .Web-Services-ממשקי מבוססי קבצים ו

 

 גיבויים .2.10

 מהם כלי הגיבוי המסופקים עם המערכת המוצעת. המציע יפרט .2.10.1

 

 הרשאותאבטחת מידע ו .2.11

 .משתמשים הרשאות ניהול לנושא פתרון לתת המערכת על

 משתמשים קבוצות, משתמשים להגדרת ניהול מנגנוני לספק המערכת על .2.11.1

 LDAPאו  Active Directory –ארגוני  ישויותופרופילים בהתאמה להגדרות עץ 

 ובכלל זה:

 .לשרת גישה .2.11.1.1

 .ליישום גישה .2.11.1.2

 .לתפריט גישה .2.11.1.3

 .בתפריט לפעילות גישה .2.11.1.4

שדה על פי פרופיל והגדרות  ערך, עמודה, טבלה ברמת לנתון גישה .2.11.1.5

 משתמש.
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 רכיבי כל על שישלוט מרכזי באופן יבוצע, שלהם ובהרשאות במשתמשים טיפול .2.11.2

 .בפתרון המשולבים והמוצרים  המערכת

הרשאות . זמנית-הרשאה בו קבוצות למספר משתמש לקישור אפשרות .2.11.3

שינוי/הוספת נתונים שהוגדרו ברמת משתמש והחורגות מאלו שניתנו לקבוצה 

יוחלפו כברירת מחדל בהרשאות צפייה, אלא אם הוגדר  -אליה שויך המשתמש 

 ברמת המשתמש אחרת באופן מיוחד.

 קבוצה עבור: למשל. נתונים סוגי עבור במערכת הרשאות להגדרת אפשרות .2.11.4

 .לעדכן/ לצפות מורשים הם האם, לא או ניתן האם משתמשים לש מסוימת

 לכל: לדוגמא. שדה תוכן של ברמה בהרשאות לתמוך צריכה המערכת .2.11.5

 רק יראה אחד כל אבל, הפריטים קטלוג את לראות הרשאה תהיה המשתמשים

/ אחראי סעיף תקציבי יוכל לראות מחלקהאליו, מנהל  הרלוונטיים הפריטים את

/ לסעיפים התקציביים אותם הוא מנהל, מנהל לפריטיםולהקים דרישות רכש רק 

 .'יוכל לראות את כרטיסי העובד של עובדיו בלבד וכד מחלקה

 .השינויים כל לתיעוד  Audit Trail מנגנון שילוב .2.11.6

ת במערכת הנכללו BI -מנגנון ההרשאות כמתואר לעיל יחול גם על מערכות ה .2.11.7

 המוצעת הן לחסימות ברמת מבנה אירגוני והן לחסימות ברמת שדה.

 

 כלים למשתמש קצה .2.12

ומעלה. המערכת תאפשר  2013בגרסה  MS-Office   המערכת תתמוך בכלי  .2.12.1

ייצוא נתונים בצורה מובנית לאקסל כמו גם ביצוע פעולות עדכון מסוימות 

 .נה"חבהיומן -)ומבוקרות( בעזרתו, כגון הזרמת פקודות

 

 

 (LANתקשורת מקומית ) .2.13

על המציע לציין מהי תשתית התקשורת המקומית הנדרשת לצורך תפעול תקין  .2.13.1

של המערכת המוצעת תוך עמידה בזמני התגובה כנדרש בנספח א', יש לתת 

 אפיון מלא של כל הפרמטרים הנדרשים מהתקשורת המקומית.

 המקומית.על המציע להגדיר את רוחב הפס הנדרש מהתקשורת  .2.13.2

 

 (WANתקשורת רחבה ) .2.14

על המציע להגדיר את ארכיטקטורת התקשורת המוצעת ולפרט מה המאפיינים  .2.14.1

הנדרשים ובכלל זה את רוחב הפס הנדרש לצורך אבטחת עבודה של 

 המשתמשים המרוחקים.
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מכשירי על המציע לפרט הצעה לקישור משתמשים ניידים עם  מחשב נישא,  .2.14.2

 אל המערכת. מובייל

לפרט הצעה לקישור של ספקים לוגיסטיים תחת מגבלת הרשאות  על המציע .2.14.3

 מערכת.

 

 זמני תגובה .2.15

הדרישה לזמני  תגובה כמפורט להלן,  מתייחסת לזמן התגובה שהמערכת פועלת  .2.15.1

 בעומס מלא )כל המשתמשים, במשך שעות היום( והכוללים את זמני התקשורת:

, כמות טבלאות בודדות 1 - 5 -שאילתה להצגת/שליפת נתונים מ  .2.15.1.1

 שניה. 1שאילתה פשוטה: עד  -מכל טבלה  1 -הרשומות הנשלפות 

טבלאות בודדות כמות הרשומות  1 - 5 -דוח המדפיס נתונים מ  .2.15.1.2

 שניות. 5דו"ח פשוט: עד  -מכל טבלה  10 -הנשלפות  לדוח 

 קליטת שדה בודד במסך כולל פענוח משמעות במידת הצורך: מיידי. .2.15.1.3

 מטבלה, קליטת נתון בודד: מיידי. עדכון בודד עדכון שורה בודדת .2.15.1.4

 2עדכון קבוצתי: עד  -שורות בטבלאות שונות  2 - 20עדכון, במקביל של  .2.15.1.5

 שניות.

טבלאות שונות, כמות הרשומות  6 - 10שליפת נתונים והצגתם מתוך  .2.15.1.6

 שניות. 10שאילתה מורכבת: עד  - 1 – 20הנשלפות מכל טבלה 

טבלאות שונות, כמות  6 - 20 -דוח שלצורך עיבודו יש צורך בגישה ל  .2.15.1.7

 שניות. 60דוח מורכב: עד  - 100הרשומות הנשלפות מכל טבלה לפחות 

שליפת נתון בודד מתוך טבלה אחת והצגתו. שליפת נתון בודד קריאת  .2.15.1.8

 שניות. 10קריאה סדרתית: עד  -שורות מטבלה בודדת  10000

 שניות. 10שורות לטבלה בודדת. כתיבה סדרתית: עד  10000כתיבת  .2.15.1.9

שך הזמן העובר מרגע בחירת התוכנית להפעלה ועד להופעת מסך מ .2.15.1.10

 שניה. 1הקליטה הראשון של אותה תכנית. זמן הפעלת תוכנית: עד 
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 מימוש .3

 גורמים מעורבים .3.1

 בעל להיות ל"הנ הפרויקט מנהל על. מטעמו פרויקט מנהל למנות המציע על

 אצל מערכת בהטמעת רב ניסיוןובעל , המוצעת המערכת עם עמוקה היכרות

  .בסדרי גודל דומים הלקוחות

 POC ((Point Of -כ ישמש אשר מטעמה הפרויקט מנהל תמנה נתיבי איילון

Contact המציע של הפרויקט מנהל מול . 

 ועדת  היגוי  .3.1.1

 .נתיבי איילון של בכיר הנהלה גורם יעמוד  ההיגוי ועדת בראש

 מטעם הפרויקט מנהל, איילוןנתיבי מ נוספים בכירים מנהלים: ההיגוי תבוועד חברים

 .הספק מטעם נוספים בכירים גורמים וכן ,הספק מטעם הפרויקט ומנהל נתיבי איילון

 :ועדת ההיגוי  מטרות

 עבודה. תכניותאישור ומעקב  .3.1.1.1

 אישור מסמכי תכנון לשינויים וממשקים. .3.1.1.2

 אישור סיום אבני דרך. .3.1.1.3

 תוספת תכולה. אישור .3.1.1.4

 .נתיבי איילוןקבלת החלטות בעת חילוקי דעות בין הספק ובין  .3.1.1.5

 .  מועד ההתכנסות: אחת לחודש .3.1.1.6

 

 הפרויקט  מנהלת .3.1.2

. נתיבי איילון מטעם פרויקט ומנהל הספק מטעם פרויקט מנהל י"ע ינוהל הפרויקט

 התהליכים י"עפ ורפרנטים גורמים  יוגדרו נתיבי איילון מטעם הפרויקט בצוות

 .נתיבי איילון של הארגוניות והיחידות

 :צוות הפרויקט  מטרות

 מעקבים שוטפים אחר משימות הפרויקט בהתאם לתוכנית העבודה. .3.1.2.1

 קבלת החלטות לגבי תהליכי עבודה וטיפול בחילוקי דעות בפרויקט. .3.1.2.2

 דיונים טכניים. .3.1.2.3

 הכנת נתונים. .3.1.2.4

 תיאומים. .3.1.2.5

  .ניהול ספר הפרויקט .3.1.2.6

 

 הספק  רתיאו -גורמים חיצוניים  .3.1.3

 .בארץ פעילות ובעלת בישראל רשומה חברה להיות קהספ על

 :ידו על המוצעת התוכנה ולגבי לגביו הבאים הפרטים את יציין הספק
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 .E-Mailשם החברה, מספר החברה, כתובת, מס' טלפון, פקס,   .3.1.3.1

 תחומי עיסוק החברה.  .3.1.3.2

 היקף עסקי )מחזור שנתי בשנתיים האחרונות(. .3.1.3.3

התוכנה המוצעת בשלוש השנים רשימת פרויקטים וממליצים שבוצעו עם  .3.1.3.4

 כללו ביישום(.נהאחרונות )כולל רשימת המודולים ש

 איש הקשר מטעם הספק לפרויקט. .3.1.3.5

 היקף כוח אדם והתמחויות בבית הספק. .3.1.3.6

 

 צוות מקצועי מטעם הספק  .3.1.4

נתיבי המערכת ב הספק יפרט את הרכב הצוות המיועד להקמה ויישום .3.1.4.1

 יציין:  צוות בעבור כל עובד . איילון

 תפקיד כל עובד בצוות. .3.1.4.1.1

 היקף משרה על פי שלבי הפרויקט. .3.1.4.1.2

קורות חיים ופרוט ניסיון עבור מנהל הפרויקט ועבור צוות הפרויקט  .3.1.4.1.3

עם דגש על הניסיון הרלוונטי בפירוט המודולים  ,)כנספח(

 שבהתמחותו לפרויקט זה.

נתיבי . לנתיבי איילוןהספק מתחייב להעסיק רק עובדים שאושרו ע"י  .3.1.4.2

הזכות לראיין ולאשר את אנשי הצוות המוצעים, לאשר או לפסול  איילון

ובמהלך ביצוע  ,השתתפותם בפרויקט לפני תחילת ביצוע הפרויקט

 הפרויקט.

ה תהספק יודיע למנהל הפרויקט מטעם הלקוח, על כל בעיה שהתגל .3.1.4.3

בהקשר לאחד מהעובדים מטעמו המעורבים בפרויקט, העשויה להשפיע 

 יקט, מיד ברגע  שנודע לו עליה. על היקף מעורבותו בפרו

 

 הודעות וסיכומים  .3.1.5

 כל הודעה תועבר לצד האחר בכתב. .3.1.5.1

כל סיכום משותף יתועד ע"י נציגי הספק ב"סיכום דיון" ועותקים ממנו  .3.1.5.2

 יועברו לחברי ועדת ההיגוי.
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 תוכנית עבודה .3.2

גנט לפרויקט שינוהל באמצעות  תוכנית עבודה בתרשים על הספק לנהל ולספק  .3.2.1

MS PROJECT   :וכולל 

 שקיפות מלאה בהקצאת משאבים. .3.2.1.1

 לוחות זמנים ברורים. .3.2.1.2

 חלוקה לאבני דרך ותוצרים ביישום הפרויקט. .3.2.1.3

 

 אפיון מפורט .3.3

, תכולת מסמך הספק הזוכה תהליך של אפיון מפורטיבצע בתחילת העבודה 

. "הסכם ההתקשרות" –במסמך   2האפיון המפורט ע"פ הגדרות המפורטות סעיף 

 האפיון המפורט ע"י הלקוח הינו תנאי הכרחי להמשך העבודה.אישור 

 

 תהליך ההתקנה .3.4

. נתיבי איילון של המידע מערכות מנהל עם בתאום הספק י"ע תתבצע ההתקנה .3.4.1

 .נתיבי איילוןמ הנדרשים והמשאבים המערכת להתקנת ז"לו לפרט נדרש הספק

שומרת לעצמה את האפשרות להחליט על יישום והעלאת המערכת  נתיבי איילון

 בשלבים.
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 תפעול שוטף .3.5

  הבאים הנושאים את יכלול התיק. המוצעת למערכת תפעול תיק יספק הספק

 :אלקטרונית במדיה והן מודפסת במדיה הן ויסופק

 גורמים מסייעים ומפקחים לרבות סיוע טכני. .3.5.1

 משאבים. .3.5.2

 פתיחה וסגירה של המערכת.  .3.5.3

 השבתות לצרכי תחזוקה יזומה. .3.5.4

 בקרת שגיאות.  .3.5.5

 גיבויים ושחזורים.  .3.5.6

 תפעול במצבי חירום ומשאבים חלקיים. .3.5.7

 אבטחה ובטיחות. .3.5.8

 

 אינדקס התיעוד .3.6

)תיעוד מקוון כחלק  מלא בתיעוד ילווה הספק מידי יתקבל אשר במערכת מרכיב כל

 .ממסכי עזרה של המערכת או תיעוד כתוב במדיה דיגיטלית(

 :הנדרש התיעוד

, Workflowsתיעוד המתייחס להתאמות שינויים, פיתוח דוחות, טפסים,  .3.6.1

 ממשקים.

, מבנה ERDכולל  DB -תיעוד מפורט של בסיס הנתונים )תיעוד של כלל ה .3.6.2

 וכו'(. Stored proceduresטבלאות, טריגרים, 

 .נתיבי איילוןתיעוד מפורט  המתייחס להטמעה על בסיס המערכת המותאמת ל .3.6.3

 . נתיבי איילוןמפורט למנהל המערכת על בסיס המערכת המותאמת לתיעוד  .3.6.4

 .נתיבי איילוןמדריך מפורט למשתמש על בסיס המערכת המותאמת ל .3.6.5

 

 שירות ותחזוקה .3.7

 

 הגדרת תחזוקה .3.7.1

 :תכלול המערכת תחזוקת
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תיקון תקלות תוכנה )באגים( שיתגלו לאחר שלב  -אחזקת תוכנה  .3.7.1.1

מערכת, במידה ויידרש, בדיקות הקבלה ומסירת המערכת. התאמת ה

למהדורות מתקדמות של מערכת ההפעלה או תוכנת הבסיס, כולל 

בתוכנת הבסיס.  נתיבי איילוןהתאמות ושינויים מיוחדים שנעשו עבור 

 התיקונים יכללו גם את עדכון התיעוד של המערכת בהתאמה.

ביצוע שינויים ושיפורים כתוצאה מדרישת  -שינויים ושיפורים  .3.7.1.2

שינויים יכללו גם את עדכון התיעוד של המערכת המשתמשים. ה

 בהתאמה.

)תינתן  נתיבי איילוןהדרכה לעובדים נוספים ע"פ דרישת  -הדרכה   .3.7.1.3

 באתרי הלקוח(.

 

 שירותי התחזוקה .3.7.2

 :יכללו התחזוקה שירותי

 תיקון תקלות  .3.7.2.1

 מענה טלפוני ואינטרנטי לבעיות תפעול באמצעות מוקד השירות. .3.7.2.2

. במקרה והזמינות תהיה 99%ת של לפחות הספק מתחייב לזמינות שירו .3.7.2.3

 , לא ישולמו דמי התחזוקה המגיעים בגין אותו חודש.95%פחות מ 

הספק יתחייב לשדרוג המוצר ללקוח  -עדכון גרסאות של התכנה  .3.7.2.4

 במסגרת שירותי התחזוקה השנתית.

בעת דרישת  נתיבי איילוןעל הספק לשתף פעולה עם אנשי התשתית של  .3.7.2.5

 מענה ו/או בעיות הקשורות לשילוב האפליקציה למערכות קיימות.

הספק יתאר את האמצעים העומדים לרשותו כדי לספק שירות ותחזוקה  .3.7.2.6

 כמפורט בדרישות לעיל.

 

 אופן העברת בעיות לספק  .3.7.3

 אופן העברת בעיות ופתרונן יפורט על ידי הספק. .3.7.3.1

 

 השתלבות בארגון .3.8

 מתודולוגיה .3.8.1

 מעקב ולניהול הפרויקט ותיעוד ליישום המוצעת המתודולוגיה את לפרט הספק על

 :בתשובתו לכלול הספק על. הפרויקט התקדמות אחר

 סקירה כללית של תפיסת הפתרון המוצע על ידו. .3.8.1.1

 אופן ניהול הפרויקט, אינטגרציה למערכות קיימות וניהול סיכונים. .3.8.1.2

 שיטת העבודה מול הלקוח. .3.8.1.3

 למזמין. הספקחלוקת אחריות בין  .3.8.1.4
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 אחריות על עבודה מול גורמי חוץ. .3.8.1.5

 

 הדרכות והטמעת המערכת  .3.8.2

בתחילת הפרויקט תינתן הדרכה לצוות הפרויקט )משתמשי מפתח וצוות  .3.8.2.1

 .(המערכות מידע 

 .נתיבי איילוןתוגש תוכנית להדרכה ותכולת ערכת ההדרכה לאישור  .3.8.2.2

תינתן הדרכה מלאה ע"י הספק לעובדים שיבצעו את בדיקות הקבלה,  .3.8.2.3

 וע  בדיקות הקבלה.לפני ביצ

בכל האתרים   נתיבי איילוןתינתן הדרכה מלאה ע"י הספק לכל עובדי  .3.8.2.4

 בהן תופעל המערכת.

הספק יעביר הדרכה מיוחדת למח' מערכות מידע, הכוללת כתיבת  .3.8.2.5

שאילתות ודוחות ומבנה קבצים לצורך עבודה עם כלים חיצוניים. כמו כן 

שרות ותחזוקה שונות,  תכניותיש לתת למח' מע' מידע הדרכה על 

 הדרכה על מערכת הפעלה/בסיס נתונים הדרושים לתפעול המערכת.

 

 הסבת נתונים  .3.8.3

הנתונים יוסבו תוך ביצוע השינויים הנדרשים משינוי הטכנולוגיה  .3.8.3.1

והתהליכים. ההסבה תתבצע מתוך מאגרים אשר יוגדרו ע"י הספק 

לאחר טיוב הנתונים. זיהוי  נתיבי איילוןויוכנו ע"י  נתיבי איילוןבשיתוף עם 

 הנתונים הנדרשים להסבה יתבצע במהלך האפיון.

כחלק מתוכנית  הספק יידרש להגיש לו"ז מסודר לביצוע ההסבה .3.8.3.2

 .העבודה

 הספק יידרש להכין אפיון מפורט למבנה הקבצים לטעינה. .3.8.3.3

בדיקות הקבלה שיערכו בשלבים השונים יופעלו על נתוני ההסבה  .3.8.3.4

 ים.במסגרת היישומים החדש

 

 תהליכי בדיקות מסירה וקבלה .3.9

לביצוע מבחני קבלה, נדרש הספק  נתיבי איילוןכתנאי למסירת המערכת לידי  .3.9.1

בדיקות מסירה שביצע הספק והמאשר כי המערכת נבחנה על ידו  אישורלהציג 

יכלול את כל רשימת הבדיקות שביצע הספק  האישור .והיא מוכנה למסירה

 .נתיבי איילוןשבכוונתו לספק ל אישורדוגמת על הספק לצרף ותוצאות הבדיקה, 

  STP (System Test Plan)מסמך  STP במהלך היישום יידרש הספק לבנות .3.9.2

 .נתיבי איילוןשיאושר ע"י 

 רתיאויש לכלול את הנושאים הבאים בכל תרחיש:  –תכנון תרחישי בדיקות  .3.9.3

מטרת הבדיקה, תוצאה צפויה ותוצאה בפועל. ביצוע הרצות וניהול הבדיקות 

 בסביבת הספק.
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נתיבי כל התקלות יסווגו ע"י מנהל הפרויקט מצד הספק ומנהל הפרויקט מצד  .3.9.4

 לשני סוגים: איילון

 .חייבות להיפתר בטרם עלייה לאווירתקלות ש – No Goתקלות   .3.9.4.1

 ייצור אעפ"י שטרם נפתרו.תקלות שניתן לעלות איתן ל – Goתקלות  .3.9.4.2


