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הקו הכחול

בן  ר"למעו בדרום "בילמ"מתחהקו כחול מחבר בין 

.מ "ק23-לאורך כ, צבי בצפון

.135ל "ו מקודם במסגרת תת"בילמ"מתח

בן צבי הקו הכחול יסיים במסוף  ר"מעעד להקמת 

(.הלוחמים/ פנורמה)זמני צפוני 

.באחריות נתיבי איילון–( מ"ק15)ומסופים 412ציר 

.נתיבי ישראל–ומחלף בית דגן 44ציר 

ו"בילם"מתח

בן צביר"מע

רחובות מרכז

רחובות רכבת

ציונה נס מרכז

ראשונים רכבת

ראשל״צ מרכז

  דגן בית צומת

השבעה ודרך

חולון צומתרכבת 

M1S

ממשק קו חום

ממשק קו ירוק

[LRT]

–44חיבור לציר 
מסוף בית דגן

רכבת הראשונים

רכבת רחובות

תחנה מרכזית 
רחובות

מסוף פנורמה
בן צביר"מע

ו"מסוף ביל

מסוף הלוחמים
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,  נס ציונה, רחובות, עקרוןקרית: תוואי הקו הכחול

.ראשון לציון

התחברות  , ציר העדפה מרכזיצ"לתחמסוף חדש –עקרון קרית

ו"לקו כחול בצומת ביל

מעקפים  , במרכז העירצ"רת, ציר העדפה מרכזי–רחובות 

משלימים מערבי ומזרחי לרכב בפרטי

במרכז העיר וציר משלים צ"רת, ציר העדפה מרכזי–נס ציונה 

מערבי לרכב הפרטי

ציר העדפה מרכזי לאורך כל התוואי–ראשון לציון 

412הקו הכחול על ציר 
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:במסגרת תכנית הפיתוח

מ"ק30תכנון ציר העדפה מרכזי 

תחנות44

אלף נוסעים ביוםמ "ק15סלילת שבילי אופניים 

תכולת הפרויקט  
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מכרזים3-חלוקה ל

WBSחבילת מכרזשם מקטע עיר

blue-RH01

רחובות

קפלן/ רחובות בילו

-1מכרז 
רחובות ציר  

412ראשי 

blue-RH02רחובות עין גנים

blue-RH03 שערייםרחובות

blue-RH04רחובות מרכז

blue-RH05רחובות צפון

blue-NZ01

נס ציונה

נס ציונה דרום

-2מכרז 
נס ציונה ציר 

+ 412ראשי 
431

blue-NZ02 (צ"רת)נס ציונה מרכז

blue-NZ03נס ציונה גן המייסדים

blue-NZ04נס ציונה צפון

blue-RL01
ראשון  
לציון

431ראשון לציון 

blue-RL02

ראשון  
לציון

ראשון לציון דרום
-3מכרז 

ראשון לציון  
412ציר ראשי 

blue-RL03ראשון לציון מרכז

blue-RL04ראשון לציון צפון

blue-RL05ראשון לציון בית דגן
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מפות תתי המקטעים

3מכרז –ראשון לציון 2מכרז –נס ציונה 1מכרז –רחובות 

אבני דרך ומועד סיום משלו, ע.ה.צמקטע יקבל -כל תת
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הקו הכחול

.צומת חולון ועד מסוף פנורמה–ע"נת1.

.44בציר צ"נת–י"נת2.

.צומת בית דגן–י"נת3.

.קו ירוק–ע"נת4.

.תחנת ראשונים–רכבת ישראל 5.

.431מחלף ראשונים –נתיבי היובל 6.

.ו עד ראשונים"תחנות מטרו בתוואי צומת ביל–ע"נת7.

.לרחוב מנחם בגין423חיבור כביש –י"נת8.

.רחובות–רכבת ישראל 9.

.40ו כביש "צומת ביל–י"נת10.

M1S

ממשק קו חום

ממשק קו ירוק

[LRT]

–44חיבור לציר 
מסוף בית דגן

רכבת הראשונים

רכבת רחובות

תחנה מרכזית 

רחובות

מסוף פנורמה
בן צביר"מע

ו"מסוף ביל

מסוף הלוחמים

ממשקים לאורך התוואי

1

2

3
4

5 6

7

8

9

10
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הרצל רחובותצ"רתרחובות-הקו הכחול
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9 צומת המדענס ציונה  -הקו הכחול
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10 ראשון לציון  -הקו הכחול
ב"תרמ–הרצל 
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11 ראשון לציון  -הקו הכחול
צבי פרנק–הרצל 
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ו"מסוף ביל
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שלבי ביצוע עקרוניים

עבודות ביצוע תשתית  -Aשלב 1)

.i עבודות לפי תרשימים וכד, עבודות ללא צורך בשינוי מהותי של הסדרי התנועה לפי מצב קיים–0שלב'.

.ii פירוק מפרדות קיימות הנדרשות לצרכי הפרויקט–0.5שלב.

.iii ביצוע עבודות בצד המזרחי–1שלב.

.iv ביצוע עבודות בצד המערבי–2שלב.

.v ביצוע עבודות במרכז הכביש–3שלב.

.vi יודגש כי השלבים לעיל הינם הצעה בלבד והקבלן יכול לתכנן להציע סדר שונה ושלביות נוספת ככל הנדרש

.לצורך ביצוע העבודות

.ביצוע עבודות קבלנים אחרים בשטח הקבלן– Bשלב 2)

.השלמות לקראת פתיחה לתנועה-Cשלב 3)

.השלמת ביצוע הפרויקט ופתיחה לתנועה מלאה כולל מסירות– Dשלב 4)
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לוחות זמנים

2023רבעון רביעי 

2024רבעון ראשון 

2024רבעון שני 

פרסום מסמכי שלב הגשת  

המכרזים הפרטניים למקטעי  /ההצעות

הקו הכחול

הוצאת צו התחלת עבודה לכל אחד  

מהמציעים הזוכים בתתי המקטעים  

הראשונים

מסמכי המיון המוקדם מציגים לוח זמנים שאינו מחייב לאינדיקציה בלבד

סיום הקמה  

2027ומסירה

השלמת פרסום קבלנים זוכים בכל אחד  

מהמקטעים
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תנאי סף מקצועיים
מיון מוקדם עבור הקו הכחול
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תנאי סף להשתתפות במיון המוקדם 

:דגשים כלליים

.  למסמכי המיון המוקדם2קבועים בסעיף (מקצועיים ופיננסיים, כלליים)תנאי הסף להשתתפות במיון המוקדם •

יפורט  )דרישות תנאי הסף בהתאם לקבוצת הכשירים בה הוא מבקש לקחת חלק  כלכל מתמודד נדרש לקיים את •

(.בהמשך

.  כל מתמודד נדרש למלא את כל טפסי המיון המוקדם באופן ברור וקריא•

רשאי המתמודד להגיש טבלה  " 3טופס מיון מוקדם מספר "והצגת הפרויקטים בהמקצועיים לצורך הוכחת תנאי הסף •

. 3לטופס 3חלופית כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה בסעיף 

מתמודד אשר מעוניין לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי הסף או בקשר למהות הפרויקטים אותו הוא מעוניין להציג  •

.המיון המוקדםלמסמכי 5.2רשאי לפנות בשאלת הבהרה בהתאם לסעיף 



17

תנאי סף  –תנאי סף להשתתפות במיון המוקדם 

כלליים  

:תנאי סף כלליים

.  למסמכי המיון המוקדם2.1תנאי הסף הכלליים מפורטים בסעיף •

: על כל מתמודד להוכיח כי הוא•

.  חברה מאוגדת בהתאם לדין המקום בו היא נרשמה•

(.בלתי מוגבל)5סוג ' כבישים תשתיות ופיתוח ובסיווג ג)200בענף ראשי קבלן רשום בפנקס הקבלנים •

2.1.4האישורים מפורטים בסעיף )1976–ו "התשל, בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים•

.(  למסמכי המיון המוקדם

למסמכי המיון המוקדם וסעיף  2.1.3עליו למלא אחר התנאים הקבועים בסעיף חברת חוץ במקרה שהמתמודד הוא *** 

.למסמכי המיון המוקדם לצורך הוכחת תנאי הסף הכלליים2.1.5
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2-ו1תנאי סף מקצועיים וחלוקה לקבוצות כשירים 

:של מתמודדים כשיריםשתי קבוצות לאחר שלב המיון המוקדם יגובשו 

.  מתמודד כשיר שייכלל בקבוצה זו יהא רשאי להשתתף בשלב הגשת ההצעות של כל שלושת המקטעים:1קבוצת כשירים מספר 1.

מתמודד כשיר שייכלל בקבוצה זו יהא רשאי להשתתף בשלב הגשת ההצעות המכרזים הפרטניים של מקטעי  :  2קבוצת כשירים מספר 2.

. בלבדרחובות ונס ציונה
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2-ו1תנאי סף מקצועיים וחלוקה לקבוצות כשירים 

:הוכחת תנאי הסף המקצועיים עבור עמידה בכל אחת מהקבוצות

למסמכי המיון המוקדם 2.2יידרשו להוכיח בהתאם לתנאי הסף המקצועיים הקבועים בסעיף ( כל המקטעים)1כשירים מספר מתמודדים שמבקשים להיכלל בקבוצת

:  כי

+  ₪ מיליון 700ביצעו כקבלן ראשי פרויקטים תחבורתיים בהיקף כספי מצטבר של לפחות

+  ₪ מיליון 50ההיקף הכספי של כל פרוייקט תחבורתי הוא לפחות 

+  ₪ מיליון250אחד מהפרויקטים הוא ההיקף הכספי של לפחות 

.  למסמכי המיון המוקדם2.2.2לפחות אחד מהפרויקטים הינו פרוייקט תחבורתי עירוני כהגדרתו בסעיף 

מובהר כי ניתן להציג פרויקטים שתחילתם וביצועם קדמו ; ועד מועד הגשת ההצעות למיון המוקדם1.1.2013,כל הפרויקטים הושלמו במהלך התקופה שמיום 

ל ואילך"למועד זה ובלבד שהשלמתם הייתה במהלך התקופה שמהמועד הנ
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2-ו1תנאי סף מקצועיים וחלוקה לקבוצות כשירים 

:2הוכחת תנאי הסף המקצועיים עבור קבוצת כשירים מספר 

2.2יידרשו להוכיח בהתאם לתנאי הסף המקצועיים הקבועים בסעיף ( נס ציונה ורחובות בלבד)2קבוצת כשירים מספר מתמודדים שמבקשים להיכלל ב

:  למסמכי המיון המוקדם כי

+ ₪ מיליון 400ביצעו כקבלן ראשי פרויקטים תחבורתיים בהיקף כספי מצטבר של לפחות

+ ₪ מיליון 50ההיקף הכספי של כל פרוייקט תחבורתי הוא לפחות 

+  ₪ מיליון150הוא אחד מהפרויקטים ההיקף הכספי של לפחות 

.  למסמכי המיון המוקדם2.2.2לפחות אחד מהפרויקטים הינו פרוייקט תחבורתי עירוני כהגדרתו בסעיף 

מובהר כי ניתן להציג ; ועד מועד הגשת ההצעות למיון המוקדם1.1.2013כל הפרויקטים הושלמו במהלך התקופה שמיום 

ל ואילך"פרויקטים שתחילתם וביצועם קדמו למועד זה ובלבד שהשלמתם הייתה במהלך התקופה שמהמועד הנ
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או  /או מנהרות ו/או מבני דרך ו/או גשרים ו/פרויקט הנדסה אזרחית אשר בוצע בישראל ובמסגרתו בוצעו עבודות כבישים ו

ביצוע  . ונתיבים לתחבורה ציבורית BRTפרויקטי סלילה עבור, לרכבת קלה( 1אינפרא)או תשתית /ורכבתיתתשתית 

.לא יוכרו כפרויקט תחבורתי, וכן חניונים, מסלולי המראה ונחיתה למטוסים

פרויקט

תחבורתי

פרויקט 

תחבורתי 

עירוני

:פרויקט תחבורתי עירוני מקיים כל התנאים הבאים

נמצא בשטחים המצויים בגבולות של רשות מוניציפלית אחת או יותר א

או חלק מבינוי מרחב עירוני/מהווה חלק מתשתית עירונית ו ב

(עבודות פיתוח להקמת שכונה חדשה לא יוכרו)הכולל גישות למתחמים גובלים , נמצא באזור מבונה ג

ש"קמ70אינה עולה על , לאחר השלמת הפרויקט, הפרויקט בוצע בכביש פעיל שמהירות התנועה המותרת בו ד

(424מספרו )פ תמרור שטח עירוני "מוגדר כתחום עירוני ע ה

הגדרות לתנאי סף מקצועיים
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הגדרות נוספות לתנאי סף מקצועיים

על ידי המתמודד  , ביצוע והשלמה של הפרויקט המוצג או חלק פונקציונאלי עצמאי שלו, התחלה ביצוע

או תחילת הפעלתו בהתאם לשימוש המיועד לו , למזמין העבודה, או חלק פונקציונאלי עצמאי שלו, מסירת הפרויקט המוצג

או קבלת אישור השלמה מאת מזמין העבודה או שאושר במסגרתו חשבון סופי
השלמה

שאינם כוללים  , בערכים נומינאליים למועד הפרויקט, לרבות התייקרויות, סך התשלומים בגין העבודות הקבלניות בפרויקט

:את כל אלה

לרבות כאלה שמקורן בהליכים  )תוספות תשלום בגין רכיבים שאינם ביצוע עבודות , פיצויים מוסכמים, קיזוזים, מ"מע

עוד  . עבודות מדידים/וכן כל תמורה אחרת אשר אינה משולמת ישירות עבור פריטי ביצוע( או הסדרי פשרה/משפטיים ו

זמינות קרקע והעתקת תשתיות, עבור או בקשר להפקעות' לא נכללים תשלומים לצד ג" היקף כספי"מובהר כי בהגדרת 

היקף 

כספי
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תנאי סף פיננסיים
מיון מוקדם עבור הקו הכחול
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1' קבוצת כשירים מס–המלצה לתנאי הסף הפיננסיים

התנאי התנאי קריטריון

₪מיליון250מחזור הכנסות של לפחות מחזור הכנסות  

₪ מיליון 80הון עצמי של  הון עצמי

תזרים המזומנים מפעילות  המציע יידרש להוכיח כי ממוצע 

שוטפת בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעות אינו  

שלילי

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים ממוצע ותזרים יחס בין הנמוך מבין 

ובין ההון העצמי פחות ההון  מזומנים בשנה האחרונה 

25%-פחות מ-העצמי המינימלי הנדרש 

תנאי  -תזרים מזומנים 

מרפא

3

₪ ' מ250
T-2 T-1 T0

Equity T0 ₪' מ80

0

3

CF T-2 CF T-1 CF T0

0.25

ח"מש80הון עצמי פחות 

אחרון–או –ממוצע : תזרים המזומנים מפעילות שוטפת

.  למסמכי המיון המוקדם2.3.5מתמודדים המבקשים להסתמך על חברת אם לצורך הוכחת התנאים הפיננסיים יפעלו בהתאם לאמור בסעיף * 
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2' קבוצת כשירים מס–המלצה לתנאי הסף הפיננסיים 

התנאי התנאי קריטריון

₪מיליון150מחזור הכנסות של לפחות מחזור הכנסות  

₪ מיליון 40הון עצמי של  הון עצמי

תזרים המזומנים מפעילות  המציע יידרש להוכיח כי ממוצע 

שוטפת בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעות אינו  

שלילי

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים ממוצע ותזרים יחס בין הנמוך מבין 

ובין ההון העצמי פחות ההון  מזומנים בשנה האחרונה 

25%-פחות מ-העצמי המינימלי הנדרש 

תנאי  -תזרים מזומנים 

מרפא

3

₪ ' מ150
T-2 T-1 T0

Equity T0 ₪' מ40

0

3

CF T-2 CF T-1 CF T0

0.25

ח"מש40הון עצמי פחות 

אחרון–או –ממוצע : תזרים המזומנים מפעילות שוטפת

.  למסמכי המיון המוקדם2.3.5מתמודדים המבקשים להסתמך על חברת אם לצורך הוכחת התנאים הפיננסיים יפעלו בהתאם לאמור בסעיף * 
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