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מסמך שאינו מצורף                                    המסמך המצורף  המסמך  

  חוברת תנאי המכרז )על נספחיה( מסמך א'

 ונספחיו הסכם התקשרות קבלני מסמך ב'

החוזה/ההסכם/ההסכם )להלן: "

"(הקבלני  

 

1מסמך ג'   מוקדמות 

2מסמך ג'   מפרטים מיוחדים  

  כתב כמויות ומחירים  מסמך ד'

ותיק תכניות רשימת התכניות מסמך ה'   

ו'מסמך  לוח הזמנים השלדי לביצוע  

 העבודות

 בוטל

המפרט הטכני המיוחדכחלק מנספחי  בקרת איכות מסמך ז'  

נספח נוהל הנחיות בטיחות וגהות  מסמך ח'

 בעבודה

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד

'טמסמך   כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד נספח נוהל בטיחות בתנועה 

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד נספח נוהל לוח זמנים  מסמך י'

סיכונים נספח נוהל ניהול  מסמך י"א  כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד 

הפעלת מערך פקחי נוהל נספח  מסמך י"ב

 תנועה ומשטרה 

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד
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 עניינים  תוכן
 4     כללי:      

 5 עבודות בטון באתר  – 02פרק 

 23 עבודות בטון טרום - 03פרק 

 24  עבודות איטום  - 05פרק 

 27 חשמל ותאורה  – 08.1פרק 

 53 עבודות חיפוי קירות בטיח – 09פרק 

 54 עבודות בטון טרום ודרוך – 13פרק 

 59  מסגרות חרש  – 19פרק 

 68 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  – 23פרק 

 73  עבודות פיתוח  40פרק 

 74 עבודות גינון  והשקיה. 41פרק 

 76 קירות תמך מקרקע משוריינת  - 43פרק 

 78  עבודות סלילה  - 51פרק 

 99 עבודות שונות בגשרים 69פרק 

 101 עבודות קירות אקוסטיים 71פרק 

 103 כמצוין בכתב הכמויות(  -עבודות שאינן בקטלוג נת"י )"חריגים" 99פרק 

 106 דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים  -1נספח 

 120 נספח הבטחת איכות של נת"א  -2נספח 

 122 הנחיות סביבתיות -10נספח 
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 : כללי

הכללי   המפרט  הוא  אלו  לעבודות  הבסיסי"(  "המפרט  )להלן  הבסיסי  המפרט 

(.  ניתן למצוא את  07/2019לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל מהדורה שניה ) 

 הנחיותיו גם במהדורה דיגיטלית באתר חברת נתיבי ישראל

 

מפורשת במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור יהיה    תהתייחסו במקרים בהם אין  

המפרט הבסיסי המפרט הבין משרדי לעבודות בנייה )להלן "הספר הכחול"(. במקום  

המפרט   הוראות  עם  אחד  בקנה  עולות  אינן  הביצוע  דרישות  כי  הקבלן  רואה  בו 

יתייעץ עם המתכנן לצורך  הבסיסי )לחומרא או לקולא( עליו להתריע בפני המפקח ש 

ו היחידה  מחיר  על  ישפיעו  לא  אלה  שינויים  מקרה  בכל  מענה.  משך  \מתן  על  או 

 הביצוע. 

אופן המדידה לתשלום ותכולת מחיר היחידה מוגדרים במפרט הבסיסי ומודגשים  

במפרט המיוחד לצורך הדגשה וחידוד. במקרה של סתירה בין האמירות הולכים על  

מ כלומר  המחמיר,  המפרט  הצד  של  המצרפיות  הדרישות  את  יכלול  היחידה  חיר 

 .הבסיסי ושל המפרט המיוחד 
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 עבודות בטון באתר  –  02פרק 

תשומת לב הקבלן לדרישות המיוחדות הנוגעות ליציקות שונות.  על הקבלן ללמוד היטב את  

 הדרישות המיוחדות המפורטות בפרקים אלו. 

 

 תיאור העבודה והאתר  02.00.1

במסגרת ביצוע הפרויקט יבצע הקבלן עבודות בטון יצוק. בין השאר יבצע הקבלן את העבודות  

 הבאות: 

  יציקת ראשי כלונסאות 

 יציקת עמודים בנציבי ביניים

 יציקת קורות ראש בנציבי ביניים/קצה 

 יציקת קירות נציבי קצה כולל קירות כנף/קיר סוגר  

 יציקת השלמת מיסעת גשר על גבי טפסות וקרומים  

 יציקת כרכובים על מסיעת הגשר וקירות תומכים 

 יציקת טבלאות גישה 

 יציקת קירות תומכים לרבות יסודות 

כל עבודה אחרת המפורטת בפרקים האחרים של מסמכי ההסכם אשר כוללת במלואה 

 לקה עבודות בטון יצוק באתר.או בח

ביצוע העבודות מפורט במסגרת מפרט מיוחד זה, המפרטים הכללים של חברת נתיבי  

ישראל והתוכניות. הביצוע יעשה בשלבים בהתאם לתוכנית העבודה שיאושרו ע"י מנה"פ  

 ובכפוף להסדרי התנועה הזמניים המאושרים.  

 

 הסדרי ביצוע וביצוע בשלבים 02.00.2

)מוקדמות( של חוזה זה, על הקבלן להביא בחשבון כי עבודות  00פורט בפרק בכפוף למ 

הבטון היצוק באתר הכלולות בפרק זה יבוצעו בשלבים ובחלקים בהתאם לשלבי ביצוע  

העבודה המתוכננים ולהסדרי התנועה והסטות התנועה שיאושרו על ידי המזמין  

 והרשויות המוסמכות.  

 

 הגשות    02.00.3

 : תכנית טפסות

בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור תפרטנה תכניות הביצוע של  

הטפסות את אופן הרכבתן. בתכניות יוצגו סידורים כלליים, מימדים של פחי פלדה, לוחות  

 לבידים, חומרי מילוי ופרטים נוספים.

ועם,  תכניות הביצוע יפרטו הנחה, הקמה, תמיכות זמניות, הפסקות יציקה ואופן ביצ 

מיקום אינסרטים, שרוולים ושאר האביזרים הדרושים. כמו כן יסופקו תכניות או תיאור  

 של שיטות תמיכה.  

 

 תערובת בטון לאישור: 

בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור מודגש בזאת, שלפני ביצוע העבודה  

 ות השונות.  על הקבלן להגיש בדיקות מוקדמות לתערובות הבטון המוצעות ליציק 
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תכנון התערובות יבוצע ע"י יועץ מיוחד מטעם הקבלן, או ע"י יועץ רשוי מטעם המפעל  

 המספק בטון. היועץ הנ"ל טעון קבלת אישור המפקח מראש.

התערובות תיבדקנה במעבדה מוסמכת בבדיקות חוזק, עבידות, והתכווצות. היועץ הנ"ל  

היציקה, עבוד הבטון הנוצק, האשפרה יקבע גם את שיטת היציקה, קצב היציקה, כווני  

 וכיו"ב.  

התכנון הנ"ל וכן תכנית היציקה יוגשו לאישור מנה"פ, בליווי הבדיקות המתאימות  

  60המעידות על תכונות התערובת וחוזקה בהתאם לדרישות המפורטות במפרטים, לפחות 

 יום לפני תחילת היציקות.  

 רק לאחר אישור התערובות ע"י מנה"פ, יוכל הקבלן להתחיל ביציקות הבטונים הנדרשים. 

 

 בדיקות מעבדה ותעודות: 

בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור מודגש בזאת כי הקבלן יגיש  

לאישור מנה"פ את כל תעודות הבדיקה, אישורי ספקים ותוצאות בדיקות המאשרים את 

 התאמת כל החומרים לדרישות המפרטים והתקנים. 

לדת זיון, חומרי אשפרה, תעודות  תעודות תוגשנה, בין היתר, עבור: צמנט, מוספים,  פ 

אישור לפלדה רתיכה, בטונים, הדבקה והגנה וכל שאר החומרים בשימוש. לא יורשה  

שימוש בבטון או דיס לסוגיהם שייוצרו על ידי הקבלן. במסגרת בקרת האיכות העצמית 

של הקבלן, לכל החומרים יבוצעו בדיקות מקדימות לבדיקה השוואתית של תכונותיהן  

 ות בפועל לבין הצהרות היצרן ואלה תוגשנה לאישור נת"י. המתקבל

 

 חומרים ודרישות כלליות   02.00.4

 בטון: 

 דרישות החומרים כמפורט במפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל. 

סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה או במפרט מיוחד זה ויבוצעו בתנאי  

ה חסרות, יהיו ערכי המחדל של סוגי הבטון  'בקרת איכות טובים'. כאשר הוראות אל

 היצוק באתר כלהלן: 

 לבטון רזה.     20 -ב

כלונסאות,קירות ביסוס סלארי, ראשי כלונס, קירות נציבי הקצה, עמודי וקורות      40 -ב

ביניים, מיסעה וקורות רוחב, כרכובים, טבלות גישה, קירות   ראש נציבי  

 הבטון.  תומכים ולכל אלמנט שעבורו לא צוין סוג

 תושבות לסמכים       50 -ב

 ( 13קורות טרומיות דרוכות )ראה פרק       60 -ב

 

  1חלק   466האמורה בת"י   3.2הבטון בכל הרכיבים יקיים את התנאים הנדרשים בטבלה 

 .  4לרכיב מסוג 

  3.2הבטון בכלונסאות ובקירות ביסוס סלארי יקיים את התנאים הנדרשים בטבלה 

 .  7לרכיב מסוג  1ק  חל  466האמורה בת"י  

, ויתאים להובלה ולשימת הבטון  601ות"י   26לפי ת"י  4Sסומך הבטון לא יפחת מדרגה 

 ועיבודו. 
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 ביצוע עבור  ממחיר יורכב  הבטון  באלמנטי  היחידה שמחיר לכך מופנית הקבלן לב תשומת

- לבטון "ב תוספת  עבור , 02.01.0740 סעיף לפי התמורה ובתוספת 30-בבטון ב האלמנטים

40 " 

 .לאישור הבטון ספק פרטי את פ"מנה לאישור  להגיש הקבלן על

 

 צמנט:

הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר, פסולת וליכלוך. היצרן והמותג יועברו לאישור  

 מנה"פ.  

 .CEM1 52.5Nומעלה יהיה מסוג  50-הצמנט בכל אלמנטי הבטון החשוף ובטון בחוזק ב

במידה והקבלן מעוניין לייבא צמנט עליו לקבל אישור מנה"פ מראש לחומר וליצרן. הקבלן  

 לא ישנה יצרן וסוג הצמנט במהלך העבודה ללא אישור מנה"פ מראש.

במפרט לעבודות סלילה   02בפרק  02.01.03כמות הצמנט בבטון תקבע עפ"י הנחיות סעיף  

וגישור תוך התייחסות לתנאי הסביבה של הרכיבים השונים ובעיקר אלמנטים הבאים 

 במגע עם הקרקע בהתאם לדרגת הקורזיביות של הקרקע. 

תכולת צמנט מקסימלית/מינימלית בהתאם להנחיות ת"י/מפרט כללי בהתאם לסוג  

 הבטון. 

 יות ת"י /מפרט כללי בהתאם לסוג הבטון. צמנט לא יעלה על ההנח -יחס מים 

 

 אגרגטים:

סוגים )לפחות(: פוליה, עדש, שומשום, חול מודרג וחול  4 - יהיו מ 1האגרגטים לפי ת"י  

 נקי, גודל מקסימלי של האגרגט יותאם לצפיפות הזיון בפועל. 

עבור רכיבים המיועדים ליציקה באתר בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי הנומינלי  

 מ"מ ללא אישור מפורש ובכתב של מנה"פ.   19של האגרגט על 

כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה משביעת רצון של הבטון באלמנטים 

צפופים כמו מיסעת הגשרים, תתוכנן תערובת הבטון כשהיא מכילה אגרגטים קטנים 

 יותר, אך זאת רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנה"פ. 

גרגט המצוינת במפרט הכללי, האגרגטים ייבדקו כדי להבטיח שתכולת  בנוסף לבדיקת הא

  4.3.1הכלוריד יון הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על הגבולות שנקבעו בטבלה 

 לפי דרגת חשיפת האלמנט שבנדון.   ACI 318בסטנדרט 

 

 מים:

 מקור המים ע"פ דרישת המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.  

 

 מוספים: 

משווק ע"י   STABILMACזוז ההתכווצות במידה ויידרש יהיה כדוגמת מוסף לקי .א

 ק"ג/מ"ק בטון מוכן, או ש"ע מאושר.  20טמבור בע"מ, בכמות  
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, )מעכבי  896מוספים כימיים נוספים במידה ויידרשו יהיו בכפיפות להנחיות ת"י  .ב

התקשרות ומוספי על בלבד(. במקרה של תכן תערובת עם מוסף לקיזוז ההתכווצות  

 יש לוודא שמוספים אלו אינם סותרים את פעולת המוסף מקזז ההתכווצות.  

 

 פלדת זיון:

כלונסאות, ראשי כלונס, רצפות, קירות, תקרות, פלדת זיון לכל הרכיבים השונים כולל 

  4466כנפים ולשיקום בטונים בכל הרכיבים, תהיה מצולעת רתיכה על פי דרישות ת"י  

(W500P במקרה של צורך בריתוך .)-   סוג האלקטרודות יאושר מראש  על ידי המתכנן

 ומנה"פ. 

ס"מ ולמלא   1ק של כל הברזלים )חוטי קשירה, קוצים( שיבלטו מהבטון יש לחתוך לעומ 

 " או שווה ערך.  SIKA TOP 107במלט אטימה מסוג  "

 

 אביזרי מתכת: 

שומרי מרחק, כסאות, תמיכות, קשירות, חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים הדרושים 

כדי להציב, לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון במקומם המדויק, יעמדו בדרישות 

 ור. המפרט הכללי לעבודות סלילה וגיש

 שום אלמנט מתכתי לא ייגע בפני התבניות, כולל מסמרים.

 

 שומרי מרחק )רוחקנים(: 

של המפרט הכללי, רוחקני פלסטיק לא   02072שומרי מרחק יעמדו בדרישות מק"ט 

 יאושרו. 

הקבלן יעשה שימוש ברוחקני בטון דחוס סיבי מתועשים. עלות הרוחקנים תכלל במחירי  

 היחידה של הסעיפים השונים.

 .מ"מ 50 יהיה הגישה וטבלאות הקצה נציבי ,הכלונס בראשי הבטון כיסוי עובי

 עובי התחתונים המיסעה בפני ,מ"מ 40 יהיה העליונים המיסעה בפני  הבטון כיסוי עובי

 .מ"מ  30 יהיה הכיסוי

 .מ"מ 40 יהיה בכרכוב הבטון כיסוי עובי

 מ "מ 50 יהיה קצה ונציבי ביניים בנציבי כיסוי עובי

 .מ"מ 70 יהיהובקירות ביסוס סלארי   בכלונסאות הבטון כיסוי עובי

 .מ"מ 40 יהיה התמך בקירות הכיסוי עובי

 .טפסה ר"למ יחידות מארבע יפחת  לא הרוחקנים מספר

 

 טפסות/תבניות: 

 יעשה שימוש בטפסות על פי מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור. 

 התבניות לקירות בפרויקט יהיו מדיקטים חדשים.  -

בכל עבודות הבטון והתבניות כלולים גם עשיית כל החורים, הפתחים ומעברי צנרת,  -

קביעת אביזרי מערכות, כגון: אינסטלציה, חשמל, תקשורת ובטיחות וכו'. קביעת  

ם, אפי  ברגים, עוגנים, ביצוע זיזים, בליטות, חריצים, קיטום פינות, מגרעות, שקעי
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מים וכד'. גם עבור ביצוע פתחים וחורים שלא צוינו ו/או שלא נכללו בתוכניות בשלבי  

 המכרז לא תשולם כל תוספת. 

ולמפרט   904התבניות, התמיכות החיזוקים וכד' יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי מס'  -

 הטכני הכללי, ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.  

 רולקות )מעגילות(: 

בתכניות או לפי הוראת מנה"פ יש לבצע רולקות. הביצוע יהיה ע"פ  בכל מקום המצוין

הנדרש במפרט הכללי של נתיבי ישראל. למען הסר ספק ,וכפי שמתואר במפרט הכללי, 

 הרולקות יכללו במחירי היחידה של עבודות הבטון ולא יימדדו בנפרד. 

 

 קיטום פינות:

 בכל פינות האלמנטים יבוצע קיטום. 

  2x2עשה על ידי סרגלים משולשים מחומר פלסטי. הקיטום יהיה  בחתך  קיטום הפינות יי

 ס"מ , אלא אם מצוין אחרת בתכניות.  

 הקיטום יכלל במחירי היחידה של עבודות הבטון ולא יימדד בנפרד. 

 

 ביצוע עבודות בטון 02.00.5

 עבודות בטון במזג אויר חם: 

 וגישור. ע"פ הדרישות  המפרט הכללי לעבודות סלילה 

 

 :יציקת הבטון

לפני ביצוע יציקה יגיש הקבלן לאישור מנה"פ תיק מסודר ובו כל הנתונים הנדרשים  

לביצוע, כולל אישור על התערובות שנבדקו בשלב מוקדם, פרטי הביצוע, תכן הטפסות 

חתום ע"י מהנדס מטעמו, מועדי היציקה, פרטי מפעל הבטון, שרטוט של מיקום המשאבה  

הביצוע, פרטי מפעל חלופי לבטון ומשאבה חלופית, כמות הפועלים, מנהלי העבודה  ואופן 

ואופן חלוקתם, קצב וכיווני היציקה והיערכות לביצוע הפסקות וכל פרט אחר שיידרש ע"י  

מנה"פ טרם ביצוע העבודה. רק לאחר אישור הפרטים והתיק הנ"ל יוכל הקבלן לבצע את 

 העבודה. 

 ע"י משאבת בטון.  יציקת כל הבטונים תבוצע

בעת היציקה של עמודים/קירות יש להשחיל את הצינור הגמיש של משאבת הבטון לתוך  

צינורות פלסטיק אשר יוכנו בראש העמודים/קירות . בדרך זו תבוצע היציקה כבשיטת 

״טרמי״ ותמנע נפילת בטון טרי מגובה רב. עם התקדמות היציקה יש לשלוף את צינורות  

מ' מתחתית צינור המשפך, כדי  1.0ובה נפילת הבטון לא יעלה על הפלסטיק בהתאם. ג 

 למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.

 לא יורשה השימוש ב״חלונות יציקה״.  

 

 :אשפרת הבטון

 אשפרת ע"פ הדרישות  המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. 
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 יתאימו האשפרה תהליכי  .הבטון אלמנטי לכל נאותה לאשפרה רבה תינתן לב תשומת

הבטון   יציקת אחרי ימים (7) משבעה פחות לא הבטון תימשך אשפרת. התקנים לדרישות

 . 466ובכפוף לדרישות ת"י 

 בהם במקרים למעט תבניות  י"ע מכוסים הנותרים  למשטחים מיוחדות דרישות אין

 .החום הורדת לצורך התבניות הרטבת פ ידרוש"ומנה הטמפ' קיצונית

 אחת באמצעות אשפרה יקבלו ,רגילים אויר מזג  בתנאי ,החשופים המשטחים שאר כל

 .והמתכנן פ"מנה לאישור להלן בכפוף השיטות משתי

 .פ"ומנה  המתכנן של אישור יקבלו החומרים כל

 

   -אשפרה עם יריעות

ויהיו     ASTM-C-171 דרישות תקן לפי פוליאתילן מצופה גיאוטכני  בד ביריעות שימוש

 מ״מ.   0.1בלי פגמים ולא פחות מעובי של 

 לכיסוי מספקת חפייה ותהיה יינזק לא הבטון כזה שמשטח באופן  תהיה היריעות פרישת

 .ונמשך סגור

 השימוש לפני .מים נגד ואטום בלחץ עמיד ליריעות האשפרה להיות ההדבקה סרט על

 פ. "מנה אישור ויקבל טיב ההדבקה להוכחת הדבקה ניסוי הקבלן יעשה

 צעידה תותר לא .רצופה רטיבות שיבטיח באופן היריעות יוזרמו תחת רגילים שתייה מי

 כל תקופת האשפרה.  במשך  אשפרה יריעות גבי על

 

 - ממברנה  - אשפרה עם נוזל

 התקן בדרישות העומד אשפרה חומר בעזרת תבוצע קורות של ודפנות  קירות אשפרת

 הבטון מעל המים היעלמות לאחר מיד ייושם האשפרה נוזל . ASTM-C-309 האמריקאי

 בדיקה כל ולפני הבטון של מההידרציה נזק כתוצאה כל שנגרם ולפני גמר עבודות לאחר

 החומר .הבטון של ואחיד לציפוי דק מאושר מרסס באמצעות ייושם הנוזל .המשטח של

 הנוזל .השכבה הראשונה יישום לאחר דקות 30 תיושם שנייה שכבה .שלבים בשני ייושם

 .היצרן מהוראות שלא תפחת בכמות ונמשכת אחידה בשכבה  ייושם

 ליישם אין .בלבד מים בהתזת יאושפרו  ,איטום חומרי לקבל המיועדים בטון משטחי

 טרם לפחות ימים 2 הצד תבניות את להשאיר הקבלן על במקרים אלו  .אשפרה חומרי

 י"ע  האלמנט של  הצדיות לפאות הקבלן אשפרה יבצע התבניות  פרוק לאחר מיד .פירוקן

  .זה בסעיף  נוספים כמתואר  ימים 5 למשך לאשפרה ייעודיות ביריעות וכיסוי הרטבה

 

 בדיקת הבטון:

לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות. שיטות לקיחת המדגמים, 

בדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו  . כל ה26כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

 בהתאם להוראות המפקח.

 

 תיקוני בטון:

שיטת תיקון הבטונים תתואם עם מפקח, תאושר על ידו ועל ידי המהנדס המתכנן. תיקון  

בטונים שיאושר יבוצע ללא תשלום נוסף. במידה ועל דעתו של המהנדס המתכנן לא ניתן  
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לתקן את הבטונים בצורה משביעת רצון, על הקבלן להרוס את הבטונים הלקויים ולצקת 

    אותם מחדש ללא שום תשלום נוסף.

 

 אופני מדידה מיוחדים  02.00.6

מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הנוספות הבאות ללא שום תוספת  

 למחיר היחידה: 

סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים, הכנה וביטון שרוולים   .א

 בכל גודל ומכל סוג. 

 סידור שקעים, וקיטום פינות. .ב

, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר. )עבור הפלטקות והפרופילים  עיגון פלטקות .ג

 והברגים ישולם בנפרד(. 

 הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד(. .ד

מחיר קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע כוללים הכנת פני הקירות לקבלת   .ה

 איטום. 

 

 עבודות בטון יצוק באתר  02.01

 ן רזה יצוק תחת אלמנטים מבניים.  בטו  02.01.0010 

 תיאור ודרישות ביצוע: 

, ואישורה ע״י מנהל  51לאחר ביצוע הכנת תחתית החפירה בהתאם לדרישות פרק 

ס"מ, לפחות,  תחת כל קורת ראש   5הפרויקט, על הקבלן לצקת בטון רזה בעובי 

ופניה  כלונסאות/ראשי כלונסאות/יסוד . יציקת הבטון הרזה תעשה כנגד תבנית צד 

 וימלא כל חלל שנוצר. על  20-ב . הבטון הרזה יהיה מסוג יוחלקו באמצעות סרגל

הביצוע יתאים  .בתוכניות המצוין למפלס ולהגיע שנוצר חלל כל למלא להקפיד הקבלן

 לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור 

 מדידה ותשלום:  

מ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים    -מדידה תיעשה על פי נפח ב 

י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות. המחיר  לביצוע העבודה. המדידה תיעשה עפ"

כולל גם את העיבודים והשיפועים השונים.  שינויים בעובי שכבת הבטון וצורתו לא  

 ישנו את מחירי היחידה.  

 

 בחתכים כלשהם   30-ראשי כלונס מבטון ב   02.01.0050

 ( 30- במקום ב 40- תוספת מחיר עבור בטון ב  02.01.0740)ראה סעיף          

 

 א. תיאור ודרישות ביצוע:

במסגרת עבודותיו יהיה על הקבלן לצקת ראשי כלונסאות לביסוס הגשרים במידות  

 ותצורות שונות כמצוין בתכניות. 



12 

 

 2DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  23/19מכרז מס' 

 

 .  40-ב  יהיה בראשי הכלונסאות  הבטון סוג 

ביצוע אלמנטים אלה יהיה רק לאחר גמר ביצוע בדיקות לכלונסאות/סלארי ואישורם 

 הכללי לעבודות סלילה וגישור.  ובהתאם לדרישות המפרט

יציקת ראשי הכלונסאות תיעשה על גבי שכבת בטון רזה. היציקה תיעשה בשלב  

 יציקה אחד רצוף. היציקה תבוצע כנגד תבניות צד בגובה המתאים. 

למניעת תזוזת טפסות הצד על הקבלן להשתמש במוטות קשר אשר יושחלו דרך  

. קצה הצינור יוצב בנסיגה ובמגע עם  צינורות פוליאטילן )אפור( בקוטר המתאים

המעטה יוצב תותב קוני מפלסיק אשר יוסר לאחר היציקה טרם ביצוע שכבת  

 האיטום. 

ימים לפחות כחלק משיטת האשפרה. עם תום   4הקבלן ישאיר את תבניות הצד 

היציקה יבצע הקבלן אשפרה לחלקו העליון של ראש הכלונס/קורת ראש על ידי  

י ביריעות כמפורט במפרט זה. לאחר פירוק תבניות הצד יבצע  הרטבה ושימוש בכיסו 

 הקבלן אשפרה לצידי ראש הכלונס/קורת ראש כנ"ל. 

מ״מ בשני   7תחום הפסקת היציקה )עבור קיר/עמוד גשר( יקבל הברשה לעומק 

 כיוונים. 

 ב.  מדידה ותשלום : 

במפרט הכללי   02.01.15.01.01מ"ק בהתאם לסעיף    -מדידה תיעשה על פי נפח ב

 לעבודות סלילה וגישור.   

 

)קירות ו/או עמודים( בעלי עיצוב מיוחד, בחתך   -30נציבים אמצעיים מבטון ב     02.1.0130

 שאינו פריזמטי, במידות וחתכים כלשהם 

 ( 30- במקום ב 40- טון בתוספת מחיר עבור ב  02.01.0740)ראה סעיף        

 

 א. תיאור ודרישות ביצוע:   

 העמודים בנציבי הביניים יוצקו מעל ראשי כלונס יצוקים באתר, כמסומן בתוכניות. 

. חתך העמודים הוא מלבני עם פינות מעוגלות ושקעים  40- הבטון בעמודים אלו הוא ב

 בעל גמר בטון חשוף חלק, הכל כמפורט בתוכניות.

התבניות יהיו תבניות פלדה, הכל כמפורט בתוכניות, ו/או כדרוש ע"י מנהל הפרויקט.  

עובי מעטה הפלדה לא יפחת מארבע מ״מ והקשחות תמוקמנה במרחקים אשר לא יעלו  

מ״מ. פירוק התבנית ייעשה באופן שיימנע העברת עומסים נקודתיים ו/או קילוף   400על 

מהנדס מומחה מטעם הקבלן. הצבת התבנית  פני הבטון. תכנון התבנית יעשה ע״י  

 תאושר ע״י מודד מוסמך. 

יציקת כל אחד מעמודי הנציב תיעשה בשלב יציקה אחד רצוף ללא הפסקות. הקבלן  

יבטיח את כיסוי הבטון הנדרש בתוכניות ע״י שימוש ברוחקנים מתועשים מבטון סיבי  

 ות.  בלבד. יש להבטיח הצבת רוחקן בודד לחצי מ״ר תבנית לכל הפח

בעת היציקה יש להשחיל את הצינור הגמיש של משאבת הבטון לתוך צינורות פלסטיק 

אשר יוכנו בראש העמודים. בדרך זו תבוצע היציקה כבשיטת ״טרמי״ ותמנע נפילת בטון  

טרי מגובה רב. עם התקדמות היציקה יש לשלוף את צינורות הפלסטיק בהתאם. גובה 

 תחתית צינור המשפך. מי מ 1.0נפילת הבטון לא יעלה על 
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 שימוש ב״חלונות יציקה״ לא יורשה.  

 הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לתכניות,ו/או כדרוש ע"י המתכנן במהלך הפרויקט. 

יש לנקות את העמודים לכל היקפם ולכל הגובה לסילוק כל סימני נזילות מים, חלודה 

 וכו'. 

יציקת הניסיון. ״יציקת  יום לפני   15תערובת הבטון תועבר לאישור המתכנן לפחות 

יציקת קטע עמוד )שאינו אחד מעמודי הנציב( בגובה שני מטרים לבדיקת    -הניסיון״ 

 התערובת   ופני הבטון. היציקה תיעשה לפחות עשרה ימים טרם יציקת העמוד הראשון. 

תיקון פגמים במידה ויתגלו ייעשה באישור המתכנן בלבד ועל פי מפרט תיקון שיוגש ע"י  

 אישור מנה"פ . חל איסור מוחלט לבצע תיקונים בטיח צמנט.הקבלן ל

 בתוך העמוד יושחל שרוול לכבלי חשמל ותאורה בתיאום עם תכניות מהנדס החשמל. 

 

 ב. מדידה ותשלום: 

הבטונים היצוקים באתר לעמודי נציבי הביניים ימדדו לפי נפח במ"ק והמחיר יהיה זהה  

עליון הנקוב בתוכניות. המדידה תיעשה עפ״י  לכל גובה עמוד, מפני היסוד ועד למפלס ה 

 מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות. 

מחיר הבטון בעמודי הנציב כולל את כל החומרים והמלאכות, לשביעות רצונו של  

 המזמין, כולל גימור בטון חשוף, כולל קיטומים/עיגולים ושקעים כנדרש בתכניות. 

 ן המתכנן. המחיר כולל יציקות ניסיון, עד לשביעות רצו 

 האשפרה כלולה במחירי הבטון ולא נמדדת בנפרד. 

 הזיון משולם בנפרד. 

 

בראש עמודי   בחתך פריזמטי קבוע אופקית ו/או משופעת  30-קורת רוחב מבטון ב  02.01.0210

 בטון בתחום נציבי הגשר.

 ( 30- במקום ב 40- תוספת מחיר עבור בטון ב  02.01.0740)ראה סעיף        

 

 תיאור ודרישות ביצוע:א. 

קורות הרוחב בנציבי הביניים מעל העמודים תוצקנה מעל העמודים עד מפלס השענת 

 קורות טרומיות, בחתך ובעוביים משתנים כמסומן בתכניות.  

 .40-הבטון בקורות אלו הוא ב

בכל שלב הביצוע עד להתחזקות מיסעת הבטון ייתמכו קורות הרוחב על גבי פיגומים  

לי תמיכה/תמיכות זמניות אשר יתוכננו ע"י הקבלן לשאת את כל  זמניים/מגד

 העומסים.

 לפחות. 30-הקורות יוצקו רק לאחר שהבטון בעמודי הנציב הגיע לחוזק ב

בכל מקום בו ישנה יציקת המשך ליציקה קודמת יחוספסו פני השטח העליונים  

ם ויוצאו  מ"מ תוך הקפדה שלא יהיו חלקי בטון או אגרגטים רופפי 7לעומק של 

קוצים עבור יציקות ההמשך, כמפורט בתוכניות. פני השטח במקום בו תשענה  

 הקורות הטרומיות הדרוכות יהיו ישרים וחלקים ללא חספוס. 
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 טפסות, פיגומים ותמיכות זמניות 

מערכת הפיגומים, הטפסות והתמיכות הזמניות יבטיחו תמיכה אנכית ואופקית עבור 

השונים תוך כדי מניעת דפורמציות בכיוון כלשהו לכל אורך  מבנה הגשר בשלבים  

שלבי הביצוע עד לפירוק מערכת הפיגומים עבור כל העומסים שיפעלו בכל שלבי  

 הביצוע לרבות משקל כל חלקי מבנה . 

הקבלן יכין תכניות לטפסות והפיגומים ומגדלי התמיכה באמצעות מהנדס מומחה  

ת בתכנון טפסות ופיגומים, מהנדס זה יקבל את  שנים לפחו 10ובעל ניסיון מוכח של 

אישור בקרת איכות של הקבלן. לתכניות יצורף חישוב אשר יוכיח את יציבות  

הטפסות ,הפיגומים, מגדלי התמיכה וקורת הראש לקבלת כל העומסים הנדרשים  

לרבות משקל עצמי של הקורה, העומס מהקורות הדרוכות ומהמיסעה , עומס  

וע העבודה וכן לקחת בחשבון עומסים אקסצנטריים ודינמיים,  שימושי לצורך ביצ 

זעזועים בלתי צפויים כגון מכת רכב,כוחות רוח, רעידות אדמה, זעזועים אחרים מכל  

 סיבה שהיא וכל הנדרש בתקן טפסות.

הקבלן יגיש למנהל הפרויקט ובאמצעותו למתכנן את המסמכים הנ"ל להתייחסות  

ת. דבר זה כמובן אינו פוטר את הקבלן מאחריותו  חודש לפני תחילת ביצוע הטפסו

 הבלעדית לתבניות הנ"ל. 

על מתכנן הפיגומים והטפסות מטעם הקבלן יהיה לבצע ליווי של הקמת והרכבת  

הטפסות והתמיכות באתר. אין לבצע יציקה כל שהיא ללא אישור של מתכנן  

 הפיגומים והטפסות מטעם הקבלן.  

הרגלים יהיו מצוידים באמצעי כוון, ג'קים, הברגות,  כל צינורות התמיכה, התומכות ו

טריזים או כל סדור אחר אשר יאפשר הגבהה והנמכה של כל מבנה הטפסים והבאתו  

 לגובה הנכון, גם לאחר גמר כל עבודות הזיון ובסמוך להתחלת שימת הבטון. 

יום מתום יציקת המיסעה, והגעת   21התבניות ומגדלי התמיכה יפורקו רק לאחר  

 מגפ"ס לפחות.  30טון במיסעה לחוזק של  הב

 ב.  מדידה ותשלום: 

מ"ק. המחיר יכלול את כל האמור לעיל, לרבות הטפסות,   -מדידה תיעשה על פי נפח ב

הפיגומים ומגדלי התמיכה )כולל הביסוס הנדרש עבורם(, תכנונם והשימוש בהם לכל  

מערכת התמיכה   אורך הביצוע עד להשלמת המיסעה והגעתה לחוזקה הסופי, פירוק

והוצאתה מהאתר, וכן כל הדרוש לקבלת קורת רוחב מושלמת ומוגמרת כמסומן  

בתכניות, לרבות תבניות אבודות. המחיר הוא אחיד לקורות רוחב בכל הגבהים,  

 המידות והמקומות.

 עבור הזיון ישולם בנפרד כאמור בכתב הכמויות. 

 

 בתחום מעל נציבי הקצה 30-ן בקורות רוחב )דיאפרגמה( של מסעה מבטו  02.01.0230

 ( 30- במקום ב 40- תוספת מחיר עבור בטון ב  02.01.0740)ראה סעיף        

 

 א. תיאור ודרישות ביצוע:   

קורות הרוחב בנציבי הקצה תוצקנה בין ובהיקף הקורות הטרומיות, בחתך ובעוביים  

 לעיל.  02.01.220משתנים כמסומן בתכניות וכמפורט בסעיף 
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 . 40-הבטון בקורות אלו הוא ב

 חלק מהעבודה כוללת הברגת מוטות לאינסרטים שקובעו בקורות הטרומיות . 

 ב.  מדידה ותשלום:  

מ"ק. המחיר יכלול את כל האמור לעיל, לרבות מוטות    -מדידה תיעשה על פי נפח ב

ההברגה לאינסרטים וכן כל הדרוש לקבלת קורת רוחב מושלמת ומוגמרת כמסומן  

יות, לרבות תבניות אבודות. המחיר הוא אחיד לקורות רוחב בכל הגבהים,  בתכנ

 המידות והמקומות.

 עבור הזיון ישולם בנפרד כאמור בכתב הכמויות. 

 

 בתחום מעל ניצבים אמצעים 30-קורות רוחב )דיאפרגמה( של מסעה מבטון ב  02.01.0240

 ( 30- במקום ב 40- תוספת מחיר עבור בטון ב  02.01.0740)ראה סעיף        

 

 א. תיאור ודרישות ביצוע:   

קורות הרוחב מעל קורות הרוחב בראש    לאחר הרכבת הקורות הטרומיות יוצקו

לעיל, ובין ובהיקף הקורות הטרומיות.    02.01.0210העמודים המתוארות בסעיף  

ובעוביים משתנים   בנציבי הקצה תוצקנה בין ובהיקף הקורות הטרומיות, בחתך   

 לעיל.  02.01.220כמסומן בתכניות וכמפורט בסעיף 

 .40-הבטון בקורות אלו הוא ב

 כוללת הברגת מוטות לאינסרטים שקובעו בקורות הטרומיות .   חלק מהעבודה

 על הקבלן להבטיח בעזרת ריטוט מתאים את חדירת הבטון לכל גובה הקורה. 

 

 ב.  מדידה ותשלום:  

מ"ק. המחיר יכלול את כל האמור לעיל, לרבות מוטות    -מדידה תיעשה על פי נפח ב

מושלמת ומוגמרת כמסומן    ההברגה לאינסרטים וכן כל הדרוש לקבלת קורת רוחב

 בתכניות. המחיר הוא אחיד לקורות רוחב בכל הגבהים, המידות והמקומות.

 עבור הזיון ישולם בנפרד כאמור בכתב הכמויות. 

 

 יצוקים  30-כרכובים מבטון ב  02.01.0270

 ( 30- במקום ב 40- תוספת מחיר עבור בטון ב  02.01.0740)ראה סעיף        

 

 ביצוע: א. תיאור ודרישות   

, זהה לזה של פלטת המיסעה, מבוצעת עפ"י הפרטים  40  -יציקת הכרכובים מבטון ב

הטיפוסיים בתכניות. ביציקה זו יש להקפיד על קבלת קו אנכי וקו אופקי רצוף ללא  

 גלים, בליטות או שקעים, לכל אורך הגשר.  

ורמייקה, התבנית בצד הפנימי )הפונה אל הכביש שעל הגשר( עשויה לבידים מצופים פ

התבנית בצד החיצוני עשויה מתכת בפרופיל כמתואר בתכניות. יש להקפיד על קבלת  

קו רצוף ללא שום גליות בכוון אנכי או אופקי וחלקות מוחלטת, יש להקפיד על דיוק  

 הפינה הקטומה. 
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על הקבלן לתכנן את האמצעים לקשירת תבניות הכרכוב  אל מיסעת הגשר, תכנון זה  

 ה"פ. יובא לאישור מנ

להלן(   19.02ביציקת הכרכובים יש לעגן את ברגי העיגון של מעקות הפלדה )סעיף 

 וזאת בדייקנות רבה. 

 

 ב.  מדידה ותשלום:  

מ"ק. המחיר יכלול את כל האמור לעיל, וכן כל הדרוש  - מדידה תיעשה על פי נפח ב

 לקבלת כרכובים מושלמים כמסומן בתכניות.  

 עבור הזיון ישולם בנפרד כאמור בכתב הכמויות. 

 

 בחתך כלשהו לאורך תפרי התפשטות 50-השלמות יציקה והגבהות מבטון ב  02.1.290

 א. תיאור ודרישות ביצוע:

תפרי ההתפשטות יוצבו במקומם בדיוק נמרץ עפ״י המפלסים המצוינים בתכניות.  

לולאות עיגון התפרים ישולבו בזיון האורכי בשקע התפר. תבנית צד לסגירת שקע התפר 

מהווה חלק בלתי נפרד מהתפר עצמו והיא עשויה פח מגולוון. תערובת הבטון למילוי  

במפרט הכללי לעבודות    69פרק   – 69.02.01.14.03שקע התפר תהיה כמוגדר בסעיף 

 סלילה וגישור . 

  20״ בכמות STABILMACהתערובת תכיל מוסף לקיזוז ההתכווצות כדוגמת ״

ק"ג/מ"ק בטון מוכן או שווה ערך מאושר. מינון מוסף זה יהיה עפ״י הנחיות היצרן אולם 

כח כזה תיעשה בכפוף לניסיון מעשי של היועץ המיוחד מטעם הקבלן . בהיעדר ניסיון מו

 יציקת ניסיון להנחת דעת מנה"פ. 

 ב. מדידה ותשלום: 

המדידה תיעשה במ״ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה. 

 המדידה תיעשה עפ״י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות. פלדת הזיון תמדד בנפרד. 

 

 במידות כלשהם 50-בטון בתושבות לסמכים מעל לקורות ראשי נציבים מ  02.01.0310

 א. תיאור ודרישות ביצוע:

 במסגרת עבודה זו יהיה על הקבלן לבצע, בין היתר, את העבודות הבאות: 

 • סיתות ויציקת שקעים לתושבות בטון לסמכים.

 • התקנת רשתות זיון מגלוונות לתושבות.

 מיוחד.  50- • יציקת התושבות בבטון ב

מרבי. לאחר ביצוע התושבות יהיה על הקבלן   בדיקת המפלס תבוצע ע״י מודד בדיוק

 של מפרט זה. 69להתקין את הסמכים בהתאמה לדרישות פרק  

מ״מ    12ותכיל סיבי פוליפרופילן באורך  50-תערובת הבטון תהיה בחוזק נומינאלי ב

 גרם למ"ק בטון להגדלת תסבולת הלחיצה ולמניעת סדיקה.   900  -בכמות של כ

 ועץ הקבלן ותוגש לאישור מנה"פ. תערובת הבטון תתוכנן ע״י י 

הגבהות הבטון תוצקנה על גבי ראשי נציבי הקצה לאחר שיסותת בבטון ראש הנציב  

השקע המתאים בעומק ובגודל לתושבת הנדרשת. היציקה תיעשה כנגד תבניות צד  

 עשויות לבידים מצופים חלקים ומושלמים.  



17 

 

 2DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  23/19מכרז מס' 

 

תוכניות. כיסוי הבטון יובטח בהגבהות הבטון תוצבנה רשתות זיון מגלוונות כמצוין ב 

 ע״י שימוש ברוחקנים עשויים בטון סיבי מתועש. 

 

 ב. מדידה ותשלום: 

המדידה תיעשה על פי יחידה, ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע  

 העבודה. המדידה תיעשה עפ״י מספר היחידות כמצוין בתוכניות. כולל פלדת הזיון.

 

לגשר מטיפוס קורות טרומיות יצוקה על גבי תבניות,  30-השלמת מיסעה מבטון ב   02.01.0331

 תבניות אבודות, קרומים או קורות 

 ( 30- במקום ב 40- תוספת מחיר עבור בטון ב  02.01.0740)ראה סעיף        

 א. תיאור ודרישות ביצוע:

הפלטה כמסומן בתכניות.  מזוין. עובי מינימלי של  40-הבטון בפלטת המיסעה הוא ב

 המפלסים ושיפועים עליונים יעובדו לפי המתואר בתוכניות. 

יציקת פלטת המיסעה תהיה במנות, לפי חלוקה וסדר שמתוארים בתוכניות ובכל  

 מקרה לאחר יציקת קורות רוחב )דיאפרגמה( בתחום נציבי הקצה. 

ם לשלבי היציקה,  במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט יכלול הקבלן פרקי זמן מתאימי

באופן כזה שתוקטן השפעת הצטמקות הבטון ככל האפשר והבטון בשלב יציקה  

קודם יקבל את החוזק כנדרש בתכניות. פרקי זמן אלה טעונים קבלת אישור מנהל  

 הפרויקט מראש. 

פני במיסעה יעובדו בעזרת סרגל ויברציוני תוך כדי סגירת הסדיקה הפלסטית.  

לעיל. התקנת מערכות לתליית צנרת    02.00.5ת סעיף האשפרה תבוצע לפי הנחיו

 חשמל / תקשורת יבוצעו לפי הפרטים המתוארים בתכניות. 

 התבניות ליציקת חלקי מבנה של מיסעת הגשר יהיו כמפורט להלן: 

 פלטת מיסעה בתחום מעל קורות טרומיות : 

 נה"פ. ס"מ אשר יתוכננו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י מ 4קרומים מבטון טרום בעובי  

 פלטת מיסעה בתחום בין קורות ארומיות:  

  03ס״מ. ראה פרק  10קרומים מבטון טרום, בעובי  -במפתחים אשר מעל לרכבת  

 להלן. 

תבניות לבידים אשר תיוצבנה אל הקורות  האורכיות כמתואר  -במפתחים האחרים 

 להלן.  

 פלטת מיסעה בתחום הזיזים לאורך שפות המיסעה:

גבי תבנית לבידים שתיוצב אל  - בתחום שלאורך שפות המיסעה תהיה היציקה על

ידי חיבור זמני אל דופן הקורה  -ידי תליה מלמעלה ו/או על- הקורות האורכיות על

הטרומית האורכית של המיסעה. יש לשים לב כי כל ההכנות הדרושות לחיבור הזמני  

ות במרחקים קצובים ובאופן  של תבנית זו אל דופן הקורה הטרומית, יהיו ממוקמ 

מודולארי. אין להשתמש בברגי פיליפס. ניתן להשאיר צינוריות לקשירת חוטים אך  

או פוליאתילן. בתחתית הזיזים   PVCמ״מ לכל היותר ועשויות  10הן יהיו בקוטר  

 יבוצע "אף מים" בחתך המתואר בתכניות בקו אחיד ורציף.
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  30התכנון לאישור מנהל הפרויקט לפחות הקבלן יתכנן תבנית תלויה זו ויגישה את 

יום לפני תחילת ביצוע התבניות.רק לאחר אישור מנה"פ יוכל לבצע את היציקה.  

 תכנון התבנית ייעשה ע״י מהנדס מומחה לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן.  

 אישור מנה"פ אינו  פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לתבניות הנ"ל. 

 : ב. מדידה ותשלום

 המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל האמור לעיל . 

המחיר כולל גם את תכנון תערובת הבטון, את הבדיקות שלה, ותכנון היציקה ע״י  

 היועץ המיוחד. הנפח לצורכי תשלום ע"פ עובי נומינלי מייצג וקבוע כדלהלן: 

 קרומים טרומיים . • עובי תיאורטי כמסומן בתכניות, בהפחתת נפח תיאורטי של 

לא ישולם עבור הפרשי נפח הנובעים מכפף אנכי של קורות המיסעה, ו/או הפרשי נפח  

הנובעים מהעובדה שהעובי התיאורטי של המיסעה, לפי התכניות, הוא עובי משתנה.  

הזיון של המיסעה )למעט זיון קרומי התבנית( יימדד בנפרד, במסגרת סעיף פלדת זיון 

הגשר. המילוי למפלס הנדרש עקב שקיעה אלסטית כלול במחיר  מצולעת של כל חלקי

 היחידה ולא ישולם בנפרד. 

 הפסקות יציקה אנכיות כלולות במחיר הבטון ולא ישולם עבורן בנפרד.  

 

 במידות כלשהן  30-קיר חזית של נציבי קצה  מבטון ב   02.01.0570

 ( 30- במקום ב 40- תוספת מחיר עבור בטון ב  02.01.0740)ראה סעיף        

 

 א. תיאור ודרישות ביצוע:

 יוצק אשר רזה בטון גבי על  יוצקו . הקירות40 - ב יהיה החזית בקירות  הבטון סוג

 .הכלונסאות סביב

 קירות החזית של נציב הקצה יהיו בגמר בטון חשוף חזותי.

 ללא הכנף קירות  עם יחד רצוף  אחד יציקה  בשלב תיעשה הנציב קירות יציקת

מ״מ הנדרש בתוכניות ע״י שימוש   50הקבלן יבטיח את כיסוי הבטון בעובי    .הפסקות

ברוחקנים מתועשים מבטון סיבי. יש להבטיח הצבת רוחקן בודד לחצי מ״ר תבנית  

 לכל הפחות. 

 דרך יושחלו אשר קשר במוטות להשתמש הקבלן על הצד טפסות תזוזת  למניעת

המעטה   עם ובמגע בנסיגה יוצב צינור ה קצה .המתאים בקוטר צינורות פוליאתילן

 לא .האיטום שכבת ביצוע טרם  היציקה  יוסר לאחר אשר מפלסטיק קוני תותב  יוצב

 קשירה.  בחוטי שימוש יותר

 ימים מגמר היציקה. 4פירוק תבניות הצד מותר 

תיקון פגמים במידה ויתגלו ייעשה באישור המתכנן בלבד ועל פי מפרט תיקון  

 איסור מוחלט לבצע תיקונים בטיח צמנט. מאושר. חל 

 ב. מדידה ותשלום: 

המדידה לתשלום תיעשה על פי נפח במ״ק. המדידה תיעשה עפ״י מידות תיאורטיות  

כמצוין בתוכניות. המחיר יכלול את כל האמור לרבות החומרים והמלאכות הדרושים 

 לביצוע העבודה.  

 פלדת זיון תמדד בנפרד. 
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 בעובי ובגובה כלשהוא. 30-חורי של נציבי קצה מבטון בקיר סוגר א   02.01.0590

 ( 30- במקום ב 40- תוספת מחיר עבור בטון ב  02.01.0740)ראה סעיף        

 

 א. תיאור ודרישות ביצוע:

 . 40- סוג הבטון בקיר הסוגר ב

לאחר הרכבת הקורות הטרומיות ויציקת קורות הרוחב והמיסעה ייצק הקבלן את  

החזית של הנציב ומאחורי המיסעה. יש לצקת את הקיר בדיוק  הקיר הסוגר מעל קיר 

מ"מ (, וזאת על מנת להבטיח את המרחק הנקי   5-רב ) לא תותר סטייה של יותר מ

המדויק בין המיסעה לקיר הסוגר כמתואר בתכניות ועל מנת להבטיח את מפלס  

השענת פלטת המעבר/הגישה ותפר ההתפשטות בראש הקיר. בין המיסעה לקיר  

סוגר הקבלן יתכנן ויבצע תבנית מתאימה אשר תפורק ותוסר מהמרווח כדי  ה

להבטיח את המרווח החופשי. בקצוות נציבי הקצה יבוצעו קירות סוגרים במקביל  

 למיסעה להסתרת המרווח בחזית הגשר.

 ב.  מדידה ותשלום: 

 וגישור. מ"ק בהתאם למפרט הכללי לעבודות סלילה    -מדידה תיעשה על פי נפח ב

המחיר יכלול את כל האמור לרבות החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה,  

 למעט פלדת הזיון שתימדד בנפרד. 

 

 בחתכים כלשהם  30-קירות כנפיים מבטון ב 02.01.0610

 ( 30- במקום ב 40- תוספת מחיר עבור בטון ב  02.01.0740)ראה סעיף        

 

 א. תיאור ודרישות ביצוע:

 . 40-ן בכנפיים בסוג הבטו

הכנפיים תהיינה יצוקות יחד עם קיר הנציב. הבטון יהיה בטון חשוף חזותי בפני  

הקיר הפונות כלפי חוץ. גמר הבטון יכלול קיטומים ומגרעות כנדרש. הטפסות  

 יתאימו לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. 

העדר סימון  הפסקת היציקה האופקית תבוצע במיקום המסומן בתכניות וב

 במקומות בהם יורה המתכנן. כל פינות היציקה תהינה קטומות על ידי סרגלים. 

בכנפיים יבוצעו פתחים עבור דלתות כניסה לחלל שבין קיר הנציב וקיר קרקע  

 משוריינת )הדלתות נמדדות בנפרד(.  

אשפרת הבטון תתחיל קרוב ככל האפשר למועד היציקה. הפסקת היציקה תבוצע עם   

 אופקי כמפורט בתוכניות.חריץ 

 ב. מדידה ותשלום: 

במפרט   02.01.15.01.01מדידת קירות כנף תיעשה על פי נפח במ״ק בהתאם לסעיף 

הכללי לעבודות סלילה וגישור. המחיר יכלול את כל האמור לרבות החומרים  

 והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה, למעט פלדת הזיון שתימדד בנפרד. 
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 משוריין   בחלק העליון של קיר קרקע 30 -קיר תומך כולל יסוד מבטון ב  02.01.0671

 ( 30- במקום ב 40- תוספת מחיר עבור בטון ב  02.01.0740)ראה סעיף        

 

 תיאור ודרישות ביצוע:

 40-סוג הבטון בקירות התומכים ב

רזה,    הקבלן ייצק את הקירות התומכים גל גבי מילוי הקרקע המשוריינת ובטון

 בחלק עליון של קירות קרקע משוריינת בגב הבלוקים של הקרקע המשוריינת. 

מפלסי הקיר יאושרו ע"י מודד מוסמך טרם היציקה. לאחר היציקה יש לבצע אשפרה 

 בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. 

מעל הקירות יבוצעו כרכובים כדוגמת אלה שעל הגשר אליהם יעוגנו ברגי המעקה.  

 הכרבוהים נמדדים במסגרת סעיף אחר בצפרט זה. 

 שמסומן כפי התפשטות(, בלבד )מישקי בתפרים צענהתבו  אנכיות יציקה הפסקות

וגישור   סלילה לעבודות הכללי במפרט 02.01.06.05בסעיף  הדרישות  בתכניות ולפי

 יסתמו ההתפשטות (. מישקי02.01.1050בסעיף  הכמויות  בכתב בנפרד  )חושב

סעיף   ובהתאם לדרישות והמתכנן פ"מנה י"ע מאושר אלסטומרי חומר באמצעות

 הכמויות בכתב בנפרד וגישור )חושב  סלילה לעבודות הכללי במפרט 02.01.06.06

 (. 02.01.1060בסעיף 

אנכיים לכיוון מילוי הקרקע המשוריינת,   נקזים באמצעות ינוקזו התמך קירות

 בבד עטוף ,רחוץ גס חצץ פילטר   יונח כל נקז של הפנימי בקצה כמתוארבתכניות.

  .מ"ס 30קוטר  , ארוג" גיאוטכני "לא

 אל יסוד הקיר יחוברו רכיבי שיריון הקרקע.

על פני היסוד וגב הקיר תבוצע מערכת איטום לאלמנטים הבאים במגע עם הקרקע  

 של מפרט זה.  05כמתואר בפרק  

 

 מדידה ותשלום: 

מ"ק, ללא הבחנה בין היסוד לקיר אשר נוצק בגב בלוקי    -מדידה תיעשה על פי נפח ב

 משוריינת  . חזית קיר קרקע 

המחיר יכלול את כל האמור לרבות החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה ,  

 למעט פלדת הזיון שתימדד בנפרד, האיטום והנקזים שימדדו בנפרד. 

 

 30-טבלות גישה מבטון ב  02.01.0690

 ( 30- במקום ב 40- תוספת מחיר עבור בטון ב  02.01.0740)ראה סעיף        

 

 שות הביצוע:א. תיאור דרי

 . 40-סוג הבטון בפלטות הגישה ב 

טבלות הגישה תהינה יצוקות בעובי ובגיאומטריה המצוינת בתוכניות. הטבלות תהינה 

 ס"מ.   5גבי מצע מהודק עליו שכבת בטון רזה בעובי -יצוקות על

מפלסי טבלות הגישה יעוצבו ברומים ובשיפועים המצוינים בתוכניות. יציקת טבלת  

 סגירת כשעתיים במשך לבצע יש היציקה לפי המתואר בתוכניות. בתוםהגישה תבוצע 
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והחלקה. לאחר השלמת אשפרה ראשונית זו   הברשה של שילוב י"ע פלסטית  סדיקה

יוברשו פני הטבלה בכיוון ניצב לכיוון הנסיעה ע״י מטאטא בעל זיפים קשים, אשר  

 הטבלה שטח כל של כיסוי ידי על יאושר מבעוד מועד ע״י מנה״פ. האשפרה תבוצע

 רוח  כניסות יש למנוע מתמדת. והרטבה  עץ מסגרות  ידי על מחוזקות אשפרה  ביריעות

 שבוע תימשך זו במתכונת האשפרה הבטון. פני ייבוש ל ולמנוע"הנ ליריעות מתחת אל

 טבלת על מעליה להימנע יש .הגישה טבלת על  עבודה כל תבוצע לא זה שבוע משך .ימים

  .היציקה יום מתום 14במשך  עבודה ברכב  הגישה

 על פני פלטת הגישה תיושם שכבת איטום כמתואר במפרט זה.

 ב. מדידה ותשלום: 

מדידת הבטונים תיעשה לפי מ״ק ותכלול את כל האמור לעיל, למעט פלדת הזיון  

 שתימדד בנפרד. 

 

 30-במקום ב 40-תוספת מחיר עבור בטון ב 02.01.0740

 ודרישות ביצוע:תיאור   א. 

  40-בכל המקומות בהם נדרש הקבלן ע"פ התכניות לספק בטון בעל תכונות של ב

 עליו לספק את הבטון בהתאם לנדרש במפרט של חברת נתיבי ישראל.      30-במקום ב

 מדידה ותשלום:  ב.

במפרט הכללי של חברת נתיבי    02.01.15.01.01המדידה תיעשה במ"ק בהתאם למק"ט 

 ישראל.  

 

 תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי  02.01.0780

 תיאור ודרישות ביצוע: א. 

הגדרת   ברכיבים הבאים פני הבטון הגלויים יהיו מבטון חשוף חזותי ע"פ   

 האדריכל: 

 פני קירות החיצוניים בנציבי הגשר. .1

לא ימדד במסגרת   -עמודים, קורות ראש וקורות רוחב )דיאפרגמות( של הגשר .2

 ף זה וכלול במחירי היחידה של אלמנטים אלה. סעי

לא יימדד בנפרד וכלול במחירי היחידה של יציקת מיסעה,   - . תחתית מיסעת הגשר 3

 קרומים וכו'.  

 לא יימדד בנפרד וכלול במחיר היחידה של אלמנט זה.   -. כרכובים4

 

  02.01.08הביצוע בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף 

 חזותי".  חשוף לבטון  טפסות "מעטה -ובדגש על תת סעיף

 והחלוקה החוזרת ללבידים יוגשו לאישור האדריכל בכל האלמנטים.  הטפסות מעטה

 

 מדידה ותשלום:  ב. 

במפרט הכללי של חברת    02.01.15.01.01המדידה תיעשה במ"ר בהתאם למק"ט 

 נתיבי ישראל. לא ישולם עבור פני בטון הבאים במגע עם הקרקע. 
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 3/חלק 4466מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י     02.01.0830

 תיאור  ודרישות  הביצוע: 

כל מוטות הפלדה שיסופקו לאתר יהיו מצולעים רתיכים בהתאמה לדרישות ת"י  

 רתיך. W בסימון  3חלק   4466

במפרט הכללי של   02.01.09ההוראות החלות על הזיון יתאימו לדרישות תת פרק  

 חברת נתיבי ישראל. 

כיסוי הבטון יהיה כמפורט התוכניות ובהיעדר פירוט בהתאמה לדרישות המפרט  

 עבודות סלילה וגישור. הכללי ל

 466הארכת מוטות בריתוך תעשה רק באישור מנה"פ . הריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י  

( ובכפיפות להנחיות מנה"פ. הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך  1)חלק 

 מתאימה לדרישות באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה לריתוך מדגמי.

 מדידה  ותשלום: 

 טון לפי הכמויות שבתכניות, ללא כל תוספת פחת.   -ל ב המדידה תהיה  על פי משק 

ספסלים המשמשים לתמיכת הזיון וחפיפות זיון שביצע הקבלן )באישור מנה"פ( ואשר  

אינן מתוארות בתוכניות, לא ימדדו לתשלום, ומחירן כלול במחירי היחידה לרבות  

שהו כלולים בדיקות ובהן בדיקות מתיחה שעל הקבלן לבצע. שומרי המרחק מסוג כל

 גם הם במחירי היחידה של הזיון.  

ריתוכי זיון, אם בוצעו, ו/או הותרו לקבלן ע"י מנה"פ, אינם נמדדים לתשלום  

ומחירם, כולל מחיר בדיקתם במעבדה מאושרת, גם הם, יהיו כלולים במחירי היחידה 

 של הזיון.  

 

 שונים באלמנטים מ"ס 2 בעובי P-30 מוקצף פוליסטירן לוחות  02.01.0930

 הביצוע:  ודרישות תיאור .א

 י"ע  תהיה ,קרקע או  עפר י"ע  יכוסה הבטון בהם בשטחים האיטום  על הגנה

 . 40/50ביטומן חם  עם מודבקים מ "ס 2בעובי  P-30 מוקצף פוליסטירן

 

 ותשלום  מדידה .ב

 את כולל  היחידה מחיר .הקרקע עם במגע הבא האיטום שטח לפי  לתשלום המדידה

 העבודה.  לביצוע והמלאכות הכרוכים החומרים כל
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 עבודות בטון טרום -  03פרק 

ס"מ במידות כלשהן  10בעובי    40-קרומים טרומיים מבטון מזויין ב    03.01.2450  

 תיאור ודרישות הביצוע: 

התבניות ליציקת פלטת המיסעה בקטע שבין הקורות האורכיות ,במפתחים שמעל   .א

גבי הקורות  -ס״מ שיונחו על 10טרומיים מבטון מזוין בעובי לרכבת, יהיו קרומים 

 האורכיות. 

על הקבלן להבטיח קרומים אלה, מפני נפילה, על ידי השחלת מוטות פלדה בתוך טבעות   .ב

גבי הקורות האורכיות. ייצוב הקרומים וחיבורם הזמני  -הרמה של הקרומים והשענתם על

 אל קורות הגשר הוא באחריותו של הקבלן.

ת המפתחים של הגשר, באזור המגע בין הקרומים לקורות הרוחב, הקבלן יבצע את בקצו .ג

היציקה ללא קרום על גבי תבנית שתיתלה על הקורות האורכיות ותהיה עשויה לבידים 

מאותו סוג שנעשה בו שימוש לתבניות הקרומים, כדי שלא יהיה הפרש גוון. בקטעים אלה  

 יש לכלול זיון זהה לזיון הקרום.

הבטון של תחתית הקרומים יהיה בעל חזות בטון חשוף חזותי התבנית תהיה עשויה  פני   .ד

פלדה או לבידים מצופים פורמייקה. תבניות הצד של  דפנות הקרום יעוצבו בפרופיל  

 כמתואר בתכניות ובהתאם לקוצים הבולטים מהם. 

 לפי פרטי התוכניות. 40- הקרומים יהיו מיוצרים מבטון ב .ה

גרם למ"ק בטון להפחתת סדקי    900- סיבי פוליפרופילן בכמות של כתערובת הבטון תכיל  .ו

 התכווצות פלסטיים. 

 תערובת הבטון תתוכנן ע״י יועץ הקבלן ותוגש לאישור מנה"פ.  .ז

ווי הרמה )שיתוכננו ע״י  4ידי -הקבלן יקבע את מיקום ווי ההרמה. כל קרום יורם על .ח

מ״מ.  10טיט צמנטי לח בעובי עד  הקבלן( כדי שלא יינזק וייסדק. הקרומים יונחו על מצע

 הטיט יהיה עם ערב בי.גיי.בונד או שווה ערך מאושר, לשיפור ההידבקות. 

שינוע ) הרמה,הובלה, הרכבה( של הקורמים יהיו רק לאחר הגעת הבטון לחוזק המתאים   .ט

 .  30ב-ל

 אשפרת הבטון תהיה עם יריעות כמוגדר לעיל.  .י

לטת המיסעה וכן זיון מיוחד לחיבור היציקה  הקרום כולל בתוכו את הזיון התחתון של פ .יא

המשלימה. בעת ייצור הקרום, יש להקפיד שהזיון יהיה ממוקם כזיון תחתון של הקרום 

לפי המיקום שבתוכניות. יש להקפיד על שלמות הקרום בעת היצור, ההובלה וההרכבה 

יו להישאר ולהגן עליו מפני היסדקות ושבירה, שכן יופעלו עליו כל עומסי היציקה, ועל

שלם וחזק בעת היציקה. לא יורשה שימוש בקרומים פגומים, סדוקים או שבורים. הקבלן  

יהיה האחראי לביצוע כל האמור לעיל. לצורך מניעת נזילות של מיץ בטון על דפנות  

הקורות הטרומיות בזמן יציקת פלטת המיסעה יש להקפיד כי המרווחים בין הקרומים 

 יהיו אטומים.  

 לום:  מדידה ותש

 המדידה לפי שטח מ"ר כולל כל האמור לעיל לרבות זיון הקרומים.  .יב
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 עבודות איטום -  05פרק 

 כללי 

פרק זה מתייחס לכלל עבודות האיטום, שיבצע הקבלן במסגרת עבודות הגישור, בין השאר יבצע  

 הקבלן את העבודות הבאות: 

 איטום פני בטון, הבאים במגע עם הקרקע .  

 איטום משטחי מיסעת גשר לרבות פלטות גישה טרם יישום שכבת אספלט.

 

 איטום פני הבטון הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה משתכת    05.01.0010

ידי מנה"פ ,  -הקבלן יבצע איטום על שטחי הבטון הבאים במגע עם הקרקע, ואשר יסומנו על

- שכבתית המיושמת במריחות מיושמות בחום, בעובי שלא יפחת מ-כת ביטומנית רב בשיטת מער

של המפרט   05מ"מ בנקודת מדידה, ובכפיפות מלאה לפרק  2.0-מ"מ בממוצע ולא פחות מ 2.5

    05.01.04.07.02הכללי לעבודות סלילה וגישור בסעיף 

 

מפרט הכללי לעבודות  של ה 05.01.4.02הכנת תשתית הבטון לאיטום תעשה כמתואר בסעיף 

 סלילה וגישור. 

 אין למרוח שכבת ביטומן לפני אישור מנהל הפרויקט. 

  

או עמודים    -לפני עבודות האיטום על הקבלן לבצע לכל היקף החיבורים בין יסודות לקירות 

של   05.01.04.04.01מ"מ ובאמצעות החומרים המתוארים בסעיף  30X30"רולקות" במידות  

ות סלילה וגישור ורק לאחר אישור מנה"פ לחומר שיציג הקבלן. הרולקות  המפרט הכללי לעבוד

 לפי התוכניות הרלבנטיות.   יבוצעו, בין אם סומנו או לא, 

 

ס"מ שיודבקו מיד לאחר    2בעובי  P-30הגנת האיטום תבוצע באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף 

 סיום האיטום. 

הגנה על האיטום( מוקצף לפני שכל השכבות  אין להתחיל בעבודת הדבקת לוחות הפוליסטירן )ל

 התקררות. 

 

של המפרט הכללי   05.01.04.09הקבלן יבצע קטע להוכחת יכולת לביצוע האיטום כאמור בסעיף 

 לעבודות סלילה וגישור. 

 

 עובי המיושם בקר. -הערה: הקבלן יכול להציע ובצע את האיטום בשיטת איטום ביטומני רב

של המפרט הכללי לעבודות סלילה   05.01.04.07.04בכפיפות לסעיף במקרה כזה יבוצעו העבודות 

 חלקה.   HDPEוגישור , לרבות הגנה על האיטום עם בד גיאוטכני עלוי יריעת 

 

 ב. מדידה ותשלום:  

האיטום הנ״ל יימדד לפי שטח )מ״ר( בפרישה, ללא הבחנה בין שטחים אופקיים לאנכיים או  

של המפרט     05.01.04.07.02משופעים. המחיר כולל ביצוע כל מערכת האיטום המתוארת בסעיף  

הכללי לעבודות סלילה וגישור, על כל שכבותיה כולל הכנת השטח, הפריימר,שכבות הביטומן  
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במפרט הכללי לעבודות סלילה   05.01.10.01, וכן את כל האמור בסעיף ורשתות האינטרגלס

 וגישור. 

  02עבודות הרולקות , לרבות החומרים , יכללו במחירי היחידה השונים של הבטון המצויים בפרק  

 .   ולא תשולם עבורן תוספת כלשהישל כתב הכמויות 

 פוליסטירן מוקצף תימדד בנפרד. ההגנה החיצונית על האיטום בעזרת לוחות  

 

עובי המיושם בקר  -במקרה ויציע הקבלן ויאושר לו לבצע את העבודות בשיטת איטום ביטומני רב 

 אזי הכמות ומחיר היחידה לא ישתנו עבור האיטום ועבור ההגנה על האיטום. 

 

 רולקות    05.01.02

 תיאור כללי 

או עמודים    -ורים בין יסודות לקירות לפני עבודות האיטום על הקבלן לבצע לכל היקף החיב 

,או   1920מ"מ באמצעות טיח הרבצה צמנטי מתועש התואם את ת"י  30X30"רולקות" במידות  

באמצעות חומר מתועש לא מתכווץ, שיאושר ע"י מנה"פ , בצורת משולש קעור לפי הפרטים בפרק  

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נת"י. 05

 לפי התוכניות הרלבנטיות.    בין אם סומנו או לא,הרולקות יבוצעו, 

 

 מדידה ותשלום: 

עבודות הרולקות, לרבות החומרים, יכללו במחירי היחידה השונים של הבטון המצויים בכתב 

 הכמויות ולא תשולם עבורן תוספת כלשהי .   

 

 

 מערכת איטום מסעות גשרים ביריעות ביטומניות משוכללות   05.01.1000

 רישות ביצוע:א. תיאור וד

 

של המפרט   05בפרק  05.01.02.01הכנת התשתית לאיטום המיסעה תעשה לפי הנאמר בסעיף 

 הכללי לעבודות סלילה וגישור של נת"י. 

ויריעות   SBSמערכת איטום מיסעת הגשר תהיה על בסיס מריחות ביטומן משופר בפולימר 

של המפרט   05.01.02.02סעיף   05,הכל לפי המתואר בפרק  SBSביטומניות משופרות בפולימר 

 הכללי לעבודות סלילה וגישור של נת"י. 

המערכת כוללת שכבת יסוד מאפוקסי בתרחיף, איטום ביטומי אלסטומרי מיושם בחם ועליו  

מערכת יריעות ביטומניות משופרות בפולימר, המשמשות גם ב=כהגנה על המערכת וגם לעיכוב  

 השתקפות סדקים באספלט. 

 

 שונים במיסעת הגשר כגון: איטום אלמנטים 

 איטום תפרי התפשטות  •

 איטום קולטני ניקוז  •

 איטום מדרכות   •
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 איטום מפרדות  •

 איטום פלטות גישה  •

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נת"י. 05.01.03ייעשה לפי סעיף 

 

 - חומרים מאושרים לשימוש 

לפני תחילת ביצוע עבודות  יום  30הקבלן יעביר למנהל פרויקט רשימת חומרים לאישור לפחות 

 האיטום 

 

 מדידה ותשלום:  

של המפרט הכללי לעובודת סלילה וגישור של נת"י, ללא   05.01.10.02.03סעיף  05כמתואר בפרק  

 הבחנה בין חלקי מבנה שונים )מיסעה ופלטות גישה( עליהם מיושמת המערכת. 

 

א יכלול גם את החיספוס  התשלום עבור הכנת פני המיסעה לאיטום תימדד ותשולם בנפרד והו

  02.01.10.04.06הנדרש. הקבלן רשאי לבצע את החיספוס באחת משתי הדרכים המתוארות בסעיף  

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נת"י. התשלום יהיה זהה ללא קשר באיזו   02בפרק 

 שיטה בחר הקבלן לבצע את החיספוס ואשר אושרה לו ע"י מנה"פ . 
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 חשמל ותאורה  – 08.1פרק 

 . רשימת תוכניות ומפרטים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה זה   08.1.1

 רשימת תוכניות  

לצורך   ) ותתווספנה  במידה   ( תתווספנה  אשר  נוספות  תוכניות  וכן  זה  למכרז  כמצורף 

 ו/או שינויים.  השלמה ו/או הסברה ו/או תוספות

 

 מפרטים רשימת               

 : מערכות ומתקני תאורה שבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור בהוצאת נת"י 08.2פרק 

 )נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ( בהוצאתו האחרונה. 

     

   הכמויות ויחד  מפרט מיוחד זה והתוכניות המפורטות לעיל  מהווים חלק בלתי נפרד מכתב 08.1.2 

 התקציב לביצוע העבודות המפורטות. מהווים את הצעת 

המסמכים  בכל  והרשום  האמור  כל  על  ראשונה  בעדיפות  זה  מיוחד  במפרט  האמור   כל 

יש סתירה בינו   האחרים המצורפים ומהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה, אלא אם 

לבין החוק או התקן, במקרה כזה סדר העדיפויות יהיה באופן הבא: החוק, ואחר המפרט  

 וחד. המי

 

 מכרז / חוזה זה כולל ביצוע עבודות חשמל ותאורה בהתאם למפורט בתוכניות והמפרט   08.1.3

 המיוחד.              

  

 תכולת העבודה    08.1.4 

 א. אספקת התקנה וחיבור ציוד לחשמל ותאורה כמפורט במפרט המיוחד ובכתב הכמויות.   

התקנת     בקרקע,  תעלות  חציבת  ו/או  חפירה  כבלים ב.  והשחלת  הארקה  ומוליכי   צנרת 

 ג. הכנת תשתיות לצמתים מרומזרים וכן גל ירוק בין צמתים מרומזרים.              

 ד. תאום עם חברת חשמל וביצוע הנחת צנרת עבור תשתיות חברת חשמל.  

 ה. ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה, ולוחות חשמל.   

 ו. אספקה והתקנת מרכזיות למאור.   

 ז. תאום חיבורי החשמל עם ח"ח וביצוע ההכנות הנדרשות מהם לגבי כל חיבור, כולל               

 חברת חשמל.ביקורת                   

 ח. חיבור מרכזיות המאור לרשת חברת חשמל.              

 ט. בדיקת קבלה של המתקן ע"י הפיקוח והמתכנן עד לקבלת העבודה ע"י המזמין.              

 

תחילת ביצוע העבודה יהיה מיידית עם קבלת אישור תחילת עבודה, העבודה תבוצע      08.1.5 

לא תעוכב עבודת  בתאום עם קבלן פיתוח ובקצב התקדמות עבודות פיתוח, בשום אופן

 הפיתוח ע"י קבלן החשמל, 

החשמל בזמן, הוא באחריותו הבלעדית של קבלן   ת לתאום ולביצוע עבודותהאחריו

לצורך עמידה בלוח הזמנים של הפרויקט יתכן ויידרש קבלן החשמל לעבוד   החשמל.

 ובשעות לא מקובלות.  ברציפות
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החוזה.               למסמכי  בנספח  המופיע  הזמנים  ללוח  בהתאם  תקבע  העבודה  ביצוע   תקופת 

 

ביצוע העבודה על כל חלקיה יעשה על ידי חשמלאי בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל,     08.1.6

תקנות בדבר רשיונות, על קבלן החשמל להיות רשום בפנקס    -בהתאם לחוק החשמל תשי"ד  

על הקבלן להיות    -  1969  - הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאות תשכ"ט  

קווי חשמל צנרת וכבלים ומערכות תאורת כבישים   –(    *עם כוכבית )   270 ועיבעל סיווג מקצ

 לפחות.  2-חשמלאות בסיווג כספי א 160וכן בעל סיווג מקצועי   5-ורחובות בסיווג א

, עם הגשת ההצעה, יש להציג צילום    ISO  9001ובעל אישור לעמידה בתקן אבטחת איכות

וצילום אישור על    ISO 9001קבלנים, תעודת  תוקף וצילום רשום בפנקס ה -בר רישיון

 הנ"ל.  160 -ו  270הסיווגים  

 

  תקנות    1954  -ביצוע העבודה והמתקן חייבים לעמוד בכל דרישות חוק החשמל תשי"ד     08.1.7

להוצאת תקנות.   מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת שתוקנו ויותקנו

לישראל, משרד התקשורת,  יוחדות של חברת החשמליעמוד המתקן בדרישות המ כמו כן

 המשטרה, בזק וכו'. 

  

כל חלק   כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי לגבי   08.1.8 

והאביזרים מתאימים   ואביזר שלגביו קיים תקן ישראלי. בהעדר תקן ישראלי יהיו החלקים

 לתקן בינלאומי מוכר. 

 

ציוד לפני   הקבלן יאשר אצל המתכנן באמצעות המפקח כל סוג חומר, אביזר, ציוד או חלקי  08.1.9

מוסד    התקנתם. ע"י  החומרים  בדיקות  ו/או  אישורים  לדרוש  רשאים  והמתכנן  המפקח 

ציוד   הקבלן ובטיפולו, כמו כן רשאים לפסול כל חומר, אביזר או מוסמך שיבוצעו על חשבון

 להחליפו מיד ועל חשבונו.  בלן יהיהכבלתי מתאים ועל הק

 

היצרן,   המפקח ו/או כל אדם אחר שהוסמך לכך ע"י המזמין רשאים לבקר בכל עת במפעלי    08.1.10

העבודה לצורך  להיכנס לבתי המלאכה שלו ולכל מקום אחר שמייצרים בו את הציוד עבור

 על העבודה. ביקורתמיוצרים האביזרים והציוד ולשם  בדיקת טיב החומרים מהם

 

העבודה תעשה בטיב מעולה ובמקצועיות. בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה, יהיה הבורר      08.1.11

 תפורק ותעשה מחדש. המהנדס המתכנן, כל עבודה שלא תעמוד בדרישות והפוסק האחרון 

 

טעון אישור   עין כל שלב משלבי העבודה העשוי תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מה   08.1.12 

מאחריותו המלאה והבלעדית   שיכוסה. אין באישור זה וכל אישור אחר לגרוע  יהמפקח לפנ

 של הקבלן לשלבי העבודה ולביצועה הסופי. 

 

הנוגעים   הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים   08.1.13

נ החשמל,  חברת  ישראל,  משטרת  זה  ובכלל   ונת"י  בדבר  בזק  "מקורות",  העירייה,  ציגי 

 ( וכו'. 44) 200-132)בחיבור להפרדה מפלסית 
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וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה              ביצוע  לכל   על הקבלן לתאם את  ולקבל אישור 

 לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.  פעולה  ובמיוחד

 

העובדים   הדרושים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות שלעל הקבלן לנקוט בכל האמצעים     08.1.14

 ושל צד שלישי כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות. 

וזו נעשית בתנאים בטיחותיים               לא   המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה 

 מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המפקח. 

 

יגרמו   אחריות עבור נזקים לרכוש ו/או לאדם כלשהו באםהקבלן משחרר את המזמין מכל 

 בין בעקיפין ובין במישרין.  עקב עבודתו

 

ו/או   מובהר ומודגש בזאת שכל הנדרש להבטיח עבודה בתנאים בטיחותיים על ידי החוק   08.1.15 

אזהרה וכל עבודה   המפקח ובכלל זה ציוד, שילוט, תמרור, מכווני תנועה עם שילוט ודגלי

תשולם כל תוספת כספית   וכוח אדם שיידרש כלולים במחירי היחידה שהציג הקבלן ולא 

 שהיא בעבור ביצוע כל הנדרש להבטיח עבודה בתנאים בטיחותיים כנדרש. 

יש להדגיש כי בכל אחד משלבי הביצוע של יסודות עמודי התאורה ושל הצבת עמודי תאורה,               

   יסודות ועמודי התאורה ללא כל תשלום נוסף.הקבלן להגנה זמנית על ה ידאג

 על הקבלן לקבל מהמפקח הנחיות לגבי אופן ההגנה על היסודות ועל עמודי התאורה.          

 

 של כל המתקן,  כנדרש  יזמין הקבלן ביקורת כוללת של חברת חשמל   עם השלמת העבודה      08.1.16

 כנן. ולמהנדס המת  העתק מהביקורת ימסור הקבלן למפקח    

 

לאחר חיבור המתקן למתח תעשה בדיקה של כל  המתקן ע"י "מהנדס חשמל בודק" שיוזמן      08.1.17

 ע"י הקבלן, המהנדס הבודק יאושר מראש ע"י המתכנן , אחרת בדיקתו לא תתקבל. 

שכר הבודק ישולם ע"י הקבלן בהתאם לכתב הכמויות, מתקני החשמל יתקבלו אך ורק   

 את תקינותם ויתיר את חיבורם למקור החשמל.  לאחר שהמהנדס הבודק יאשר

 

בנוסף לתקינות המתקן לפי חוק החשמל, יבדוק המהנדס הבודק את איזון הפאזות בלוחות   

   COS-( של המתקן כולו וכן עבור כל מעגל  ירשם הזרם וCOSהחשמל, מקדם ההספק )

 לכל פאזה. 

 

  , לא תבוצע בדיקת קבלת  לתעודת המהנדס הבודק תצורף "הצהרת החשמלאי המבצע" 

החשמלאי"   "הצהרת  וקבלת  בודק  המהנדס  ע"י  המתקן  אישור  לאחר  אלא  המתקן 

 מהקבלן. 

 

   עם השלמת העבודה ולאחר התקנת כל הציוד והאביזרים לתאורה באתר, וביצוע ביקורת      08.1.18

בנוכחות   קבלה  בדיקת  תיערך   , לעיל  שפורט  כפי  הבודק  החשמל  מהנדס   ובדיקת  ח"ח 

המתכנן.  והמהנדס  כל   המפקח  ותיקון  הבדיקה  חשבון   בגמר  על  ויהיו,  במידה  הליקויים 

 העבודה למפקח הקבלן, ימסור הקבלן את 
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 כשהמתקן פועל לשביעות רצונו המלאה.             

 

לפי   עם סיום העבודה וקבלתה ימסור הקבלן למפקח הצהרה בכתב שכל הכבלים הונחו   08.1.19

במעברים מעל   ס"מ למעט  110  -במפרט והתוכניות ועומק התעלות הן לא פחות מ    הנדרש

 מכשולים כגון: 

 מים, קו בזק וכו', במקומות אלו בוצעו הגנה על הכבלים עם צנרת ויציקות מעביר מים, קו              

 " את MADE ASמכשול, הקבלן יסמן בתוכניות " תוכנית פרט צנרת מעבר מעל לפי בטון             

 המקומות האלו במפורט.             

 

  וכל  המוצרים, הציוד, החומריםהקבלן יהיה אחראי לטיב ולכושר פעולתם התקנית של     08.1.20 

ידו   על  שסופקו  מהם  אביזרים   -חלק  למעט  אחת,  שנה  למשך  תהיה  וציוד   האחריות 

 שהאחריות עליהם ארוכה משנה כמפורט:

 

 שנים.  10אחריות    -עמודי תאורה וזרועות , עמודי רמזור וזרועות              

   5אחריות   -צביעת עמודים ופנסים לסוגיהם: עמודי תאורה וזרועות, ופנסים לסוגיהם             

 שנים.             

 לרבות דרייברים, מגיני מתח יתר וכל   -  LED, וציוד תאורה מבוסס  LEDגופי תאורה              

 שנים.  10אחריות  -הציוד המותקן בפנס לסוגיו              

 שנים.   3אחריות  -תח יתר וזרם הנעה במגש אביזרים מגיני מ             

 אחריות שנה.  -מרכזיות למאור              

 הקבלן אחראי לטיב ביצוע העבודה למשך שנה אחת.             

 האחריות תהיה מיום אישור העבודה וקבלתה ע"י המפקח.              

 לעיל. הקבלן ימסור למזמין תעודת אחריות כמפורט               

 שעות מרגע     48 -יחל הקבלן בבצוע  התיקון  לא יאוחר  מ   -במידה  ויוזמן  לבצע  תיקון             

 שיובא  לידיעתו על  קיום התקלה.              

 

 מובהר בזאת שעל הקבלן לספק על חשבונו ולמסור למזמין את כל המסמכים הנדרשים:     08.1.21

 

הצהרות, טפסי ביקורת חברת חשמל, תעודת בדיקה של תעודות אחריות, פרוספקטים,  

 . מהנדס בודק

               " וכו'MADE  ASתוכניות  ממוחשבות,   מסירת    "  ללא  העבודה,  השלמת  עם  למפקח 

 יקבל הקבלן תעודת גמר עבודה.   המסמכים הנ"ל לא

     

 המפקח יעביר עותק של טופס ביקורת ח"ח ושל תעודת הבדיקה של המהנדס הבודק                 

 למתכנן.                

 

   תשתית תת קרקעית -  08.2פרק 

 באחריות קבלן החשמל לקבל מהרשויות המתאימות את האישורים הדרושים לביצוע    08.2.1

 ה. עבודות החפירה וחציות הכבישים , לפני ביצוע העבוד          
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 תת קרקעיות  ואלה הרשויות להן יפנה הקבלן לקבלת האישורים והמידע לגבי תשתיות           

 קיימות של הרשויות באתר העבודה : חברת חשמל, חברת בזק, חברת הכבלים, חברת          

 מקורות, נתיבי איילון והעירייה.           

  ה של מפקח מטעם הרשות המתאימה.במידת הצורך יזמין הקבלן על חשבונו השגח          

 מובהר לקבלן שתאום עם העירייה והמועצה האזורית צריך להיעשות עם כל המחלקות           

 בנפרד כמפורט:  המתאימות           

 

 א( מחלקת מים וביוב או תאגיד מים וביוב עירוני.             

 ב( מחלקת כבישים וניקוז.             

 מחלקת הגינון. ג(     

 ד( מחלקת החשמל.            

 

 בקרבת שירותים ומתקנים של המחלקות הנ"ל  יתאם הקבלן פיקוח של המחלקה, ויבצע            

 כל הנדרש להגנת התשתיות שלהם לפי הנחיותיהם ודרישתם לשביעות רצונם המלאה.  את           

            

 מוסמך  תוואי החפירה, מיקום העמודים וגובה הבסיסים ע"י מודדהקבלן יסמן בשטח את    08.2.2

 סימונם של תוואי  לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח, הקבלן יתקן ויחדש בכל עת את            

 החפירה ומיקום העמודים אשר שובשו מסיבה כלשהי.             

 

  בכל  התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך התחשבותסימון תוואי החפירה יהיה בתאום ואישור    08.2.3

השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. רק לאחר אישור הסימון גם על  

אישור זה תהיה   ידי המפקח יינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או חציבה. חפירה ו/או חציבה ללא

 באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם ייזקף לחובתו. 

 

 מוארים, שילוט  קום הסופי של עמודי התאורה, מכווני התנועה המוארים, תמרוריםהמי  08.2.4 

 רחובות מוארים ולוחות מודעות מוארים, המצוינים בתוכניות יקבעו באתר בתאום עם             

 המפקח והמהנדס המתכנן.             

 

 של העמודים, ביצוע שלא  הסופיאין לבצע יסודות לעמודים ללא אישור המפקח למיקום            

 נזק שייגרם ייזקף לחובתו.  לעיל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן וכל לאמור בהתאם           

 

 ליד  ס"מ, בהסתעפויות ובמעבר 60ס"מ וברוחב עד   120חפירות התעלות יהיו בעומק    08.2.5

 יבוצע בצורה  בתאום עם המפקח. שינוי בעומק התעלהשירותים אחרים יקבע עומק חפירה                    

 כספית .  מ' אורך תעלה ולא יהווה עילה לתוספת  1ס"מ לכל   20הדרגתית                      

 

 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים :   08.2.6

 

 ס"מ.  20  -א( בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך            

 ס"מ.  50 - ב( בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב            
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 ס"מ.  50 -ג( בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק            

 על מרחק  לשמורבמידה ויידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות(            

 לא יהווה עילה  אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם, והדבר אחר ו/או           

 כספית.  לתוספת             

 

 סיבה   ס"מ מכל 120  -בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן מ   08.2.7

 מהמפקח. חייב הקבלן לקבל אישור    שהיא           

 

מסוג    08.2.8 יהיו  בתעלות  מכון  -XLPE  N2XYהכבלים  ידי  על  המאושרת     התקנים  ומתוצרת 

 .1516ויעמדו בת"י   הישראלי 

עמודים )בתא התחתון(, בכל   הכבלים יהיו בקטעים שלמים בלבד, כל ההסתעפויות יהיו בתוך           

 לא יינתן אישור לביצוע מופות חיבורים בתעלות.  מקרה

 

  וזאת    כל תעלה תחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין מקור ההזנה לעמוד התאורה  08.2.9

וההידוק  ומוליך הארקה. המילוי המוחזר  כל   לפני שיונחו בתוכה הצנרת  יבוצעו רק בגמר 

 ואושרו ע"י המפקח.  העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו

 ו בצנרת רק לאחר גמר עבודות הצנרת. כבלי ההזנה יושחל          

 

 ובין אם  החפירה כוללת דיפון במידה שהקרקע מחייבת זאת בין אם המפקח דרש זאת   08.2.10

 ודיפון החפירות.  לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית שהיא בעבור עבודות תמיכה לאו.            

 

 וכו' ,   מקורות , צנרת נפט , כבלי בזקבמעבר כבלים מעל מכשול ומעביר מים , צנרת    08.2.11

 יש לבצע את המעבר לפי פרט צנרת מעבר מעל מכשול.             

 

 הצנרת תהיה רציפה, אטומה וחלקה בצידה הפנימי כך שתאפשר השחלת כבלים בתוכה   08.2.12

בעת ההשחלה. הצנרת הקשיחה למעברים מתחת לכביש תעמוד    לגרום נזק לכבלים מבלי

 .61386הצנרת השרשורית  )צנרת גמישה( תעמוד בת"י  .858בת"י 

במחיר הצנרת הקשיחה והגמישה לסוגיה, נכלל ההתחברות ליסוד בטון ו/או לשוחות מעבר              

 חדשות או קיימות.  

 

 רציף   מ"מ, חבל המשיכה יהיה 8בכל הצנרת יושחל חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  08.2.13 

 ללא חיבורים למיניהן, בקצוות החבל יהיו ידיות עץ עליהן ילופף החבל.              

 

 , חוליות הבטון  489כל תאי הבקרה למיניהם יעמדו בתקנים הבאים : המכסים יעמדו בת"י     08.2.14

 .658הטרומיות לתאים יעמדו בת"י              

 

 שלבי ביצוע כיסוי התעלה לאחר החפירה יהיו כמפורט:   08.2.15
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הגלוי   א(  לאחר גמר החפירה וקבלת אישור המפקח על כך, יניח הקבלן את מוליך הארקה

ס"מ, ללא    20של   והשזור בתחתית התעלה ואחר יחזיר את האדמה הטבעית בהידוק שכבה

 ים וסלעים בקרבת מוליך ההארקה. אבנ

 

יניח את הצנרת       ס"מ חול נקי ועליה  10ב( לאחר אישור המפקח, יניח הקבלן שכבת ריפוד של  

 לכבלי החשמל. 

 

ס"מ    10ג( לאחר אישור המפקח תונח שכבת חול נקי נוספת לכל רוחב התעלה ועד לגובה של  

 החול יהודק לכל אורך החפירה במים בעזרת מרסס.  מעל קודקוד הצנרת. 

 

ע"י   מאושר  מצע  מחומר  יהיה  המשולבים  והרחובות  הכבישים  בתחום  מוחזר  מילוי  ד( 

לפחות מהצפיפות המעבדתית    אחוזים  98ס"מ לדרגת    20מהודק בשכבות בעובי   המפקח,

 , לפי הנחיות המפקח.  CLSMהמקסימלית עד לרום פני השתית או מילוי 

 

ס"מ    20ה( מילוי מוחזר בתחום המדרכות יבוצע באדמה הקיימת מהודק בשכבות בעובי  

אחוזים מהצפיפות המעבדתית המקסימלית או מילוי בשכבות בהתאם   96לדרגת  צפיפות  

 ן, לפי הנחיות  המפקח. למבנה המתוכנ

             

ס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים, הסרט    40ו( הנחת סרט סימון פלסטי לאזהרה יהיה     

 "זהירות כבל חשמל" בהתאם לדרישות התקן.   עם כיתוב בעברית  P.V.Cעשוי מרצועת    יהיה

     

 ז( מילוי מבנה נוסף יעשה בהתאם לתוכניות הכבישים בעבודה זו.   

   : כל המפורט לעיל הינו חלק מעבודות סעיפי החפירה והמשולמות בסעיפי החפירההערה 
 ואינו מתומחר בנפרד. 

 

 העודפים מהאדמה החפורה יפוזרו ע"י הקבלן במקום שיאושר ע"י המפקח.   08.2.16

 

   ביצוע ההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות כלליות לביצוע. מילוי  ההוראות    08.2.17

אין בו כדי לפתור את הקבלן מבחינת החוק, והוא יהיה הנושא הבלעדי  באחריות מלאה  

 ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר המבוצעות מטעמו. 

 

נזק העלול להיגרם יהיה האחראי הבלעדי לכל  ויגרם עקב    הקבלן  לנפש או רכוש במידה 

עבודתו והוא פוטר בזה את המזמין ו/או נציגיו מכל התביעות העלולות  להתעורר בקשר 

 לכך.

 

 גופי תאורה  -  08.3פרק 

 + TECEO1מדגמי   SCHREDERתוצרת   LEDגופי התאורה יהיו בטכנולוגיית   08.3.1

TECEO2             הפוטומטריות, כמות הלדים בגופי התאורה, זרמי ההפעלה  בהתאם העקומות 

 וההספקים הנדרשים עפ"י התוכניות.            
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 :  בכל גופי התאורה

עם אפשרות תכנות, עמעום ובקרה, כולל חיבור כבל תקשורת בצד הדרייבר    DALIהדרייבר תומך  

 הנחיות ספק גו"ת.  עפ"י  

 

לחשמ הערה משולב  כבל  ויתקין  יספק  הקבלן  מסוג  :  הכבל  ותקשורת  )תאורה(  N2XY- ל 

5X1.5mm² (3  גידים 

 

 גידים לתקשורת בצבעים: שחור ולבן(.     2לחשמל בצבעים: חום, כחול, ירוק/צהוב ועוד  

  Lumiledsאו Cree יהיו על פי תכנון יצרן גופי התאורה ומאחד היצרנים הבאים: מתוצרת   הלדים

 . K3000, גוון אור של הלדים יהיה  Nichiaאו   Osramאו 

 IK 09עמידות מכנית 

 IP-66אטימות של מערכת אופטית ושל גו"ת כולו 

 גו"ת יהיו צבועים בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל. 

 על עמידה בתקנים :  ISO17025מעבדה מאושרת לפי תקן יסופקו בדיקות 

 

 גופי תאורה  20.  ת"י  1

 ENEC.  אישור  2

 IEC-EN62471.  תקן בטיחות פוטוביולוגי  3

 EN55015_EN55022-F & EN 61000-4-5 (EMC).  תקני הפרעות אלקטרומגנטיות 4

 Vbration Test IEC-68-2-6.  תקן בדיקת רעידות  5

 IK IEC-62262.  תקן עמידות מכנית 6

 IP IEC-EN60598-1.  תקן אטימות 7

 

   ISO17025כל תעודות הבדיקה יהיו ממעבדה מאושרת לפי תקן   08.3.2

 

 ותעמוד בתקנים   IP-66 ומערכת הלדים תהיה אטומה   20גו"ת יעמוד בת"י   08.3.3

 

   LM-80  - MEASURIG LUMEN MAINTENANCE OF LED LIGHT SOURCES + 

TM-21 

 

   LM-79  - ELECTRICAL AND PHOTOMETRIC MEASUREMENTS OF SOLID 

STATE LIGHING RODUCTS    

            

 ( לפי תקן  Absulute Photometryעקומות פוטומטריות יהיו מבוססות על פוטומטריה אבסולוטית )

79-LM-IESNAמערכת הלדים תיבדק לנושא . MaintenanceLumen   לפי תקן-LM-IESNA

80+TM-21    שעות ב  100,000ואורך  החיים של מערכת הלדים יהיה לפחות-  L95    ירידת תפוקת(

מ שעות עבודה(. בטמפ'    100,000מהתפוקה ההתחלתית לאחר    95%-האור של הלדים לא תפחת 

 Ta=25°סביבה 

 



35 

 

 2DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  23/19מכרז מס' 

 

 .Nichiaאו  Osramאו  Lumiledsאו Cree הלדים יהיו מתוצרת              

 .3000k (±250k)גוון אור של הלדים יהיה   

 בטיחות פוטוביולוגית של נורות ומערכות. 62471גו"ת יעמדו בת"י  

 .  0.92ומקדם ההספק יהיה מעל    10kvגו"ת יהיה מוגן נגד מתח יתר עד              

 מעוצבים ללא צלעות.  גו"ת יהיו בנויים מיציקת אלומיניום             

 IP-66והמערכת האופטית יהיו אטומים לפחות   גו"ת             

 שנים 10יסופקו עם תעודת אחריות מלאה לפנס על כל חלקיו למשך  LEDגו"ת עם טכנולוגיית  

 לפחות. 

 

 : מנורות לתאורת כבישים ורחובות . 20גופי התאורה יעמדו בת"י   08.3.4

 

ישראלי, במידה והיצרן אינו תחת פיקוח מכון התקנים הישראלי, הפנסים יישאו תווי תקן    08.3.5  

אזי על הקבלן  באמצעות ספק הפנסים, להעביר למזמין רשימת פנסים עם מספרים            

סידוריים שלהם ואישור מכון התקנים לעמידות הפנסים המסופקים לפרויקט בתקן              

מנורות:  2.3חלק    -20ישראלי               

    

     מנורות לתאורת כבישים ורחובות.

נפרדת(.       בדיקה  תידרש  הפנס  הספק  ו/או  הפנס  בסוג  שינוי  )לכל  פנס   דגם  לכל   וזאת 

הפנס.  במחיר  וכלולים  הקבלן  על  יחולו  התקנים  מכון  בבדיקת  הכרוכות  העלויות   כל 

  

 היו בהתאם למפורט בתוכניות , בכתבכל הפנסים , הציוד והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן י    08.3.6

 הכמויות ובמפרט המיוחד על כל נספחיו ובהתאם לדוגמא שתאושר מראש ע"י המהנדס            

 המתכנן.            

 

   הארקה -  08.4פרק 

 הארקה תהיה הארקת יסוד של היסודות בעמודי התאורה, לוחות חשמל וקירות בטון   08.4.1 

יסוד   בהם, הארקת  החשמל  תקנות  החוק  לפי  תהיה  הארקה  תאורה.  עמודי    משולבים 

 במהדורתם העדכנית ובהתאם לתכניות הפרטים. 

 

ת ישראל  הארקת היסוד למבנה הגשר ומתקניו תהיה בכפוף להנחיות אגף החשמול ברכב   08.4.2 
 והנחיות מפרט  

 
 , De-Consult              ותוך שימוש באביזרים תקניים מתוצרתERICO     ו/אוWEITKOWITZ  

 והמאושרים ע"י  
 

מנהלת החשמול של הרכבת. כל העלויות הכרוכות בדרישות המיוחדות לגבי ביצוע הארקות  
 ושימוש בציוד 

 
והאביזרים הנדרשים, לרבות אישורים ותאומים ככל שיידרש, כלולים במחיר סעיף הארקה  

 בכתב הכמויות  
 

 ולא ישולם מעבר לכך בנפרד.
 

 הארקת יסוד למבנה הגשר תבוצע בתיאום ובאישור הקונסטרוקטור. 
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עם אומים ודסקיות תואמות. במוליכי נחושת הברגים, אומים    M16יש להשתמש בברגים  

 ודסקיות יהיו  
 

 ובמוליכי פלדה הם יהיו מפלדה מגולוונת.  V2A(304)חלד  -מפלדת אל   
 

 מהבטון יהיו בעזרת מחברים יעודיים כדוגמת  יציאות הארקה    
 

WEITKOWITZ-WEB-15/ WEITKOWITZ-WEB-12    אוERICO-FDB-16 
 בהתאם לנדרש. 

 
ריתוכי      באמצעות  יהיה  גישורים  לצורך  גלויים  מתכת  אלמנט  של  הארקה  חיבורי 

CADWELD  .ואביזרים מתאימים 
 

הציוד      וספקי  היצרנים  נציגי  של  המקצוע  מאנשי  יצרן  והנחיות  הדרכה  לקבל  הקבלן  על 
 המיוחד להארקות 

 
 )לרבות באתר( כך שיבצע את החיבורים בהתאם לנדרש בהנחיות היצרן.  

 
ממ"ר יונח בחפירה בקרקע, כולל השחלתו    35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך    08.4.3

 לעמודי 
 

או/ו     העמודים  בתוך  וחיבורו  לכבלים  מעבר  צנרת  דרך  למאור  למרכזיה  או/ו  התאורה 
 יה יהמרכז

 
 למאור ע"י נעלי כבל בלחיצה לבורג הארקה.     

 
 . 367מהדקי הארקה יעמדו בת"י              

 
 

 מכשול  ותאי הבקרה , ביסוד המרכזייה למאור או במעבר מעל  P.V.C -בצנרת המעבר מ    08.4.4 

 בתוך צינור מריכף נפרד   )מעבר מים , צנרת מים , קו בזק וכו'( יושחל מוליך ההארקה הגלוי

 להשתמש במוליך הארקה מבודד  כבלי ההזנה, ובמקומות בהם לא מתאפשר יש  מצינור 

P.V.C             באישור המתכנן.  -לנקודות התפצלות  ע"י חיבור במהדקים קנדיים ירוק צהוב 

  

 בתוך צינור מריכף ביסודות הבטון לעמודי התאורה, יושחל מוליך ההארקה הגלוי והשזור   08.4.5 

 שהוכן מראש ביסודות העמודים.  מ"מ  29בקוטר              

 

 במרכזיות למאור לפי החוק ולפי תקנות החשמל הארקת יסוד. תבוצע הארקת יסוד    08.4.6 

  

 תבוצענה אלקטרודות הארקה אנכיות במרכזיות למאור ולוחות החשמל וכן בכל סוף קו,   08.4.7 

 .  1742אלקטרודות הארקה יעמדו בת"י   בהתאם לתוכניות. תאורה              

 

  אנכיות יותקנו לפי תוכנית פרט, כאשר מיקוםבריכות ביקורת לאלקטרודות הארקה    08.4.8 

 הבריכה יהיה במקום מוגן.             
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   עמודים וזרועות -  08.5פרק 

 .עמודי התאורה, יהיו מפלדה וצורתם לפי התוכניות המצורפות   08.5.1

הערה: במכרז מאופיינים עמודים מפלדה בחתך קוני עגול וכן עמודים מפלדה בחתך ריבועי  

 אחיד שהינם אופציונאליים לבחירה וקביעת המזמין בלבד באמצעות מנה"פ.  

במידה שיוחלט ע"י המזמין לבצע את העבודות עם עמודים בחתך ריבועי, אזי יקבל הקבלן  

פי הסעיפים המתאימי על  ם שבכתב הכמויות בלבד. לקבלן לא תהיה שום  תוספת תשלום 

בהתאם   לו  המגיע  לתשלום  מעבר  המזמין,  קביעת  עקב  אחרת  או  כספית  תביעה  או  טענה 

תוכניות    כתב  סעיפיל הינן  למכרז  המצורפות  והזרועות  התאורה  עמודי  תוכניות  הכמויות. 

לדריש בהתאם  והזרועות  העמודים  את  לתכנן  היצרן  על  לתכנון,  בלבד  מפרט  מנחות  ות 

ולת"י   המתמחה    812המיוחד  מורשה  קונסטרוקציה  מהנדס  אישור  להמציא  הקבלן  ועל 

 בתכנון עמודי תאורה וקונסטרוקציות פלדה לתכנון העמודים והזרועות. 

 
  בתחום הגשר מעל מסילות הרכבת, יתוכננו ויבוצעו  עמודי התאורה לרבות הביסוס ובורגי   08.5.2

 העיגון על פי  
 

ישראל                ) מאי  -דרישות רכבת  ומצלמות בהוצאתן האחרונה  עמודי תאורה  לתכנון    הנחיות 
2017 .) 

 
 ההנחיות מתייחסות לתכנון וביצוע קונסטרוקציות העמודים וביסוסם.              

 
לתכנון     בהנחיות  הגדרתם  פי  על  "מחוזקים"  יהיו  ישראל  רכבת  דרישת  פי  על  העמודים 

 עיל.   כמפורט ל 
 

על הקבלן באמצעות יצרן העמודים ובורגי העיגון מטעמו לאשר את תוכניות היצור לעמודים                
 ובורגי העיגון  

                
 באגף תכנון של רכבת ישראל, לפני הביצוע.              

 

כ    08.5.3  המצורפות,  התוכניות  לפי  וצורתם  מפלדה  יהיו  פלדה  לעמודי  מתאם הזרועות   ולל 

 העמוד ומתאם לפנסים. להתקנה בראש

 

מ' לשניה וכן יעמדו    47העמודים והזרועות יתוכננו ויבוצעו עבור מהירות רוח של לפחות     08.5.4 

 בדרישות תנאי מזג  האוויר לרבות מהירות הרוח הקיימת באתר.

 

 ת מותקנים על  על היצרן לקבל מהקבלן את נתוני הפנסים הספציפיים המיועדים להיו 08.5.5

  3העמודים לשם התאמת התכנון לעומסים הנדרשים )היצרן ייקח בחשבון כמות של לפחות     

פנסים על עמוד(. בכל מקרה העמודים והזרועות יתוכננו ויבדקו לעומס מינימליים של לפחות  

מ"ר כל אחד )בשטח מלבני שווה ערך(, במשקל של  לפחות     0.22גופי תאורה בשטח לפחות   3

 ק"ג כל אחד.    21

 

 מפלדה מגולוונת בהתאם   לעמודי תאורה יהיו שני מחזיקי דגלים מתפרקים ועשויים 08.5.6

 לתוכניות.         

  

 , בעמודי תאורה   CEEיותקן בית תקע חד פאזי מוגן מים, דגם   -במידה ויידרש בתוכניות  08.5.7 
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 . 32בהתאם לתוכניות בית התקע יעמוד בת"י          

 

וכל חלקי המתכת  08.5.8  של   העמודים, הזרועות, מחזיקי הדגלים, הברגים, האומים הדסקיות 

העמודים והזרועות לסוגיהם בין אם הם גלויים ובין אם הם מוסתרים )מלבד חלקי ברגי העיגון  

  918 חם )גלוון( על פי תקן ישראלי    בתוך היסוד,אותם אין הכרח לגלוון( יצופו בטבילה באבץ

האחרונה(.  לפחות    )בהוצאתו  יהיה  חלקי המתכת  לכל  הנדרש  הגלוון  ועובי    80עובי  מיקרון, 

 הגלוון לברגים, אומים ודסקיות 

היסוד    56יהיה   מעל  הבולט  החלק  של  בגלוון  להסתפק  אפשר  היסוד  בברגי  לפחות.  מיקרון 

 ך היסוד. ס"מ מאורכם המוחדר אל תו 7 -כ ובתוספת 

  

 כל עבודות הריתוך יעשו לפני הגלוון, לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן.      

 

 )בהוצאתו האחרונה(.  812תכנון וביצוע העמודים והזרועות יהיה לפי ת"י    08.5.9

 

 העמודים והזרועות יבוצעו במפעל מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי ובפיקוחו, ובעל   08.5.10

 .  ISO 9001אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות          

 

 התוכניות המצורפות לחוזה הינן תוכניות מנחות בלבד, הקבלן יגיש תוכניות מפורטות של   08.5.11

 מפורטים. העמודים והזרועות כולל חישובים סטטיים           

כחוק רשום  מהנדס  ידי  על  יערכו  והתוכניות  הסטטיים  בענף   החישובים  ישראל  במדינת 

 הנדסה אזרחית 

 והמתמחה בתכנון קונסטרוקציות. 

 תוכניות והחישובים הסטטיים שיוגשו יהיו חתומים על ידי המהנדס הנ"ל. כל ה

 החישובים והתוכניות הנ"ל יוגשו לאישור המפקח . 

 אין להתחיל ביצור העמודים והזרועות לפני קבלת האישור הנ"ל.  

 

 יש לקבל אישור המפקח, לעמודים והזרועות הנמצאים במפעל לפני ביצוע הגלוון.   08.5.12

 

כל העמודים יסומנו בצבע בלתי נמחק במספר המעגל ומספר העמוד, בהתאם לסטנדרט     08.5.13

ס"מ    7ס"מ גודל  אות: גובה    45*15העירייה, המספור יהיה  עם כיתוב בצבע שחור בגודל  

ם בתוכניות, על הקבלן לקבל ליפני הביצוע את אישור המפקח  ס"מ בהתאם למספר   5רוחב  

המספור.  שיטת  של  הסופי  ולפורמט  המספור   לשיטת 

עלות מספור ע.ת. כלולה במחיר הצביעה ובמחיר העמוד.   במידה וישנו סעיף מספור ע.ת.   

במפורש.   כך  צוין  לא  אם  גם  קיימים,  ע.ת.  למספור  הכוונה  הכמויות   בכתב 

 

פלטת בסיס העמוד וחלקו התחתון    -ול בעמוד תאורה קיים לפני צביעה ידנית באתרטיפ   08.5.14

ס"מ יטופלו להגנה מפני חלודה, על ידי צבע אפוקסי תוצרת טמבור    30של העמוד עד לגובה של  

 או ש"ע בשתי שכבות כמפורט:
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ראשונה  א. חום  -  שכבה  יצרן    EA9   צבע  לפחות    649-020מס'   מיקרון.   50בעובי 

 

מס'   HA55לאחר ייבוש השכבה הראשונה תצבע הפלטה בצבע עליון שחור     -  שכבה שניה ב.  

 מיקרון.  150בעובי לפחות  096-577יצרן 

 

  X  60  14לכל עמוד יהיה פתח אחד לציוד , מכסה הפתח יהיה אובלי, עשוי פלדה, במידות     08.5.15

מנחושת שזורה בחתך    P.V.Cס"מ ובעובי זהה לדופן העמוד, כולל כבל הארקה גמיש מבודד  

 ס"מ, מבודד עם  שרוול פלסטי לקשירת המכסה לעמוד.  50ממ"ר ואורך  6

 קוע שימרח בגריז סמיך בחלקו הפנימי .הפתח ייסגר עם בורג אלן ש            

 

 בתא הציוד יהיה התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים.  08.5.16

 

 בתא ציוד יהיה פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבלים ע"י חבקים, ובורג הארקה מרותך    08.5.17

 לעמוד.             

 

 מגש אביזרים   .1808.5

,  V0קשיח כבה מאליו    P.V.Cמגש האביזרים יהיה מחומר מבודד עשוי פוליקרבונט או    .א

כדוגמת תוצר מגלן פלסטיקה,  ויורכב על וו תליה בתוך חלל תא הציוד באופן שיאפשר 

 גישה נוחה לטיפול. 

מהדקים מחומר כבה מאליו. סט   4זים וסט  "בכל מגש יהיה פס הארקה, פס להתקנת מא .ב

מ"מ    16מ"מ בעמודי התאורה, ועד    35כבלים בחתך עד    3תאים לכניסת  המהדקים יהיה מ

רחוב מואר או תמרור מואר, או רמזור מהבהב. כמו כן יהיו למגש פלגי     בעמודי שילוט

 ניתוק מהיר לחיבור לפנסים או לבית התקע. 

 או הזנה  בעמודי התאורה עבור כל גוף תאורה, בית תקע או הזנה למכווני תנועה מוארים .ג

לתמרור מואר  ( או הזנה לשילוט רחוב מואר או הזנה7-לתמרורים מוארים ומאירים )ג

 פלסטי סטנדרטי.  דו קוטבי עם כיסוי A-C 10או הזנה ללוח מודעות מואר יהיה מא"ז 

יותקן ויחובר מגן מתח יתר ומגביל זרם הנעה דגם   LEDבמגש עבור כל דרייבר של פנס   .ד

EN-MES-440   .בע"מ אנלטק   תוצרת 

לתקשורת  ו חיבורים  קופסת  מוליכים   DALIכן  בזוג  לדרייבר  וחיווט  מהדקים  עם 

יעודיים שבכבל ההזנה לפנס או בכבל תקשורת יעודי )זוג גידים( ובהתאם להנחיות ספק 

 הפנסים ובאישור המתכנן. 

מוארים ומאירים  ( או זוג תמרורים8- בעמודי הרמזור עבור כל זוג פנסים מהבהבים )ה .ה

 דו קוטבי עם כיסוי פלסטי סטנדרטי. A-C  10א"ז  ( יהיה מ7-)ג

בעמודי התמרורים המוארים, עמודי שילוט רחובות מואר, ולוחות מודעות מוארים יהיה   .ו

 דו קוטבי עם כיסוי פלסטי סטנדרטי.   A-C 6מא"ז  

הכבלים יסומנו באמצעות שילוט סנדויץ שחור חרוט בצבע לבן שיטת הסימון תאושר ע"י   .ז

 המפקח. 

נוחה לצורך יש להב .ח עודף כבלים בחיבורים המאפשר שליפת המגש בצורה  טיח שיהיה 

 טיפול ואחזקה. 
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 .60898ויעמדו בת"י  IEC 898לפי   10KA כל המא"זים יהיו לזרם קצר  .ט

 

 יסודות לעמודים   .1908.5

היסודות לעמודי התאורה יתוכננו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן ויהיו בנפחים שלא   .1

 מהתוכניות המצורפות לרבות ברזלי זיון במידה ויידרש, כלול במחירי היסודות.  פחות

 

בורגי היסוד יהיו כמצוין בתוכניות מרותכים בכלוב כאלקטרודת הארקת יסוד לפי התקן   .2

על הקבלן לבדוק את המרחק בין צירי בורגי היסוד הנדרשים בהתאם לפלטת   והחוק,

 רגי היסוד ביציקות הבטון. לפני אספקה והתקנת בו בסיסי העמודים,

 

לפי   .3 הצנרת  כמות  תהיה  יסוד  בכל  היסוד  במחיר  נכללים  העמודים  ביסודות  הצנרת 

  75צינורות שרשוריים מסוג "קוברה גמיש" בקוטר    2אך לא פחות מ    תוכניות התאורה

מ"מ, או מריכף באישור המתכנן, עבור עמודי    29שרשוריים בקוטר    צינורות  2  -מ"מ ו  

 . 728נרת תעמוד בת"י התאורה. הצ

 

אחרי סימון מיקום היסודות לביצוע, במידה ויהיו יסודות המצויים במדרון או בתעלה   .4

להתריע   הקבלן  על  קיימות,  תשתיות  עקב  או  שהיא,  סיבה  מכל  יציבה  לא  בקרקע  או 

יסודות   מטעמו  הקונסטרוקטור  באמצעות  ולתכנן  כך  על  המפקח  את  ולידע  מראש 

ו למצב הקיים  לביצוע בהתאם  לביצוע  לעמודים המותאמים  לקבל את אישור המפקח 

 היסודות המותאמים למקומות אלה.  

     

 עמודי תאורה משולבים בקיר בטון   08.5.20

 היסודות יבוצעו לפי תוכניות הקונסטרוקטור.    .1

 

 הכנת צנרת ביציקות     .2

כל הצינורות  לפני היציקה,  צנרת בתוך המעקה או קיר בטון  א.  על הקבלן להתקין 

יחו היסודות  בתוך  הגנתם שיותקנו  את  שתבטיח  בצורה  בתבנית  ויונחו  היטב  זקו 

 המקסימאלית בפני פגיעות או סתימתם בזמן ביצוע יציקות הבטון. 

ב.  הקבלן יהיה נוכח בעת ביצוע היציקות, וידאג שלא יפגעו ולא יסתמו הצנרות לכבלי  

 החשמל, ועליו לתקן או להחליף במידת הצורך כל צינור שיפגע או שעלול להיסתם. 

 . 61386ג.   כל הצינורות יעמדו בתקן ישראלי  

 ד.  בכל הצנרת יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור. 

 

 הכנת יסודות לעמודי תאורה משולבים בקיר בטון     .3

ביצוע היסודות לעמודי תאורה משולבים בקיר בטון יבוצעו בתאום עם הקבלן המבצע 

 את קיר הבטון ובהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה של קונסטרוקטור.         
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 : העבודה כוללת        

היסוד   .א בורגי  כלוב  והתקנת  לתוכניות  בהתאם  ההזנה  תוואי  לאורך  הצנרת  הנחת 

 תאורה. במקומות המיועדים לעמודי ה

 ב.  התקנות ארון/קופסא לחיבורים ואבטחה שקוע בקירות במקומות הנדרשים. 

 ג.  ביצוע יסוד , משולב בנישה או בקיר בטון לפי תוכניות הקונסטרוקציה .  

ד.  בורגי היסוד יהיו נקיים )ללא חלודה( ומעובדים להתקנה בבטון, חלקם העליון שיבלוט   

ס"מ מאורכם המוחדר לתוך הבטון, יצופה בטבילה באבץ חם )גלוון(    7מעל הבטון ועוד  

כתואר    56בעובי   בהיקפם  ברזל  חישוקי  באמצעות  ביניהם  יחוברו  הברגים  מיקרון, 

 דסקיות מגולוונים באבץ חם כנ"ל.  2  -אומים ו 3בתוכניות , לכל בורג יותקנו  

ה.  קוטר הברגים ואורכם יהיה כמצוין בתוכניות הקונסטרוקציה של היסודות ובתאום עם 

הקונסטרוקטור ובהתאמה לפלטת היסוד של העמוד שתותאם לממדי הביסוס לפי תוכנית  

 הקונסטרוקטור. 

ויהיה בתאום מלא עם ביצוע היסודות הוא בשלבים   הקבלן המבצע את קיר הבטון.   ו.  

 

 ביצוע הארקת יסוד לעמודי התאורה ולקירות הבטון    .4

הארקות  ( העבודה כוללת ביצוע מתקן הארקת יסוד בהתאם לחוק החשמל ותקנות החשמל   

התשמ"א   הטכניים.   1981יסוד(,  ולפרטים  לתוכניות  ובהתאם  העדכנית,   במהדורתם 

מעקות  /ת הארקת יסוד אופקית לכל אורך קירותכולל יצירת רציפות חשמלית של אלקטרוד

ממ"ר שיונח ביציקת הבטון של    4X50הבטון באמצעות פס הארקה מפלדה מגולוונת בחתך  

של   הזיון  ברזלי  אל  ושירותכו  הקירות  של  הזיון  בברזלי  שימוש  או  אורכם  לכל  הקירות 

ה האופקי הנ"ל  הקירות וכן יצירת חיבור וגישור באמצעות ריתוכים של יציאות מפס הארק

מ"מ שנמצאים בתוך היסודות לעמודי התאורה    4X50לפסי הארקה מברזל מגולוון בחתך  

של  הזיון  ולברזלי  היסוד  בורגי  לכלוב  בריתוכים   ומחוברים 

לצורך חיבורי הארקות בתוך העמוד.  עד לתא אביזרים בעמוד התאורה,  ומגיעים   היסוד 

חיצוני יציאה  תבוצע  בטון   קיר  של  קצה  בטון  בכל  במעקה/קיר  יסוד  מהארקת  )קוץ(  ת 

במידות   מאושר  ש"ע  או  "פטיש"  כדוגמת  אטומה  משוריינת  קופסה  ס"מ    1515Xבעזרת 

ס"מ לרבות בורג וחיבור להארקת יסוד, הקופסה שקועה ביציקה כולל שילוט     10ובעומק  

 "הארקה לא לפרק". 

 

 צביעת עמודים חדשים מפלדה   .2108.5

 .  ISO 9001המפעל בו יצבעו העמודים והזרועות יהיה בעל תקן אבטחת איכות   

   הצביעה תהיה בתנור, העמודים והזרועות יובאו לאתר להתקנה כשהם צבועים כנדרש והם   

 באמצעי הגנה למניעת פגיעה בעמודים בזרועות ובצבע.    עטופים  

 

 הצביעה מעל הגלוון כוללת: 

 הגלוון בעזרת נייר לטש מבד שמיר עד לקבלת משטח חלק. א.  הורדת שיירי 

הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין   במידת  ולכלוך  ניקוי משומנים  ב.  

 באמצעות 

 דטרגנט חם בהתזה לחלופין באמצעות אלקלי חם בהתזה. 
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 ג.  יבוש העמוד והזרועות בתנור. 

האבקה   בעזרת  בתנור  והזרועות  העמוד  צביעת  פוליאסטר ד.   שרפיי  בסיס  על  )אבקה 

 המתקשה בחום  

 גבוה במיוחד(, האבקה תהיינה מתוצרת מאושרת לפי  תקן מוכר לדהייה. 

 הגוון יהיה לפי בחירת המזמין.  

 בקרת איכות לצביעה  ה.  

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.

 מ"מ לא יהיה קילוף.   1בדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים של 

 דת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה. מדי

מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו בעזרת   0.05ו.  המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי  

 סרט הדבקה למניעת גלישת השרוול.   האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן. 

 

 הערות חשובות לקבלן:

 עה המובאות כאן הינן כלליות בלבד, בכל מקרה הצביעה תעשה על פי המלצות .   הנחיות הצבי 1

 והנחיות החברה היצרנית של הצבע, לרבות עובי שכבת הצבע הנדרש ומספר שכבות הצבע הנדרשות,

 כך שהצביעה תעמוד בדרישות הבאות : 

 

 .   הצביעה חייבת להתאים ולעמוד בכל תנאי הסביבה ומזג האוויר לרבות אוירה ימית, או אוירה  2

 שנים (.   5אחרת, בהתאם למיקום המתקן, וזאת לכל אורך תקופת האחריות  )  קורוזיבית 

 

 העמודים.   באחריות הקבלן ליידע את מפעל הצביעה מראש ליפני הצביעה על האזור בו מיועדים  3

להיות מותקנים, ולהסב את תשומת לב מפעל הצביעה לגבי תנאי הסביבה הנ"ל, כך שמפעל הצביעה  

להיות   העמודים  מיועדים  בו  המקום  של  לתנאים  הנדרש  הצביעה  ומפרט  הצבע  סוג  את  יתאים 

 מותקנים.  

 

 ן לבצע את .   הקבלן יספק למפקח, לפני הצביעה את מפרט הצביעה שעל פיו מפעל הצביעה מתכוו4

 הצביעה, וזאת לאישור עקרוני בלבד של המפקח, במכתב נלווה למפרט הצביעה הנ"ל יציין מפעל 

הצביעה שהוא מודע לסוג העמודים ולתנאי הסביבה  והאתר בו ימוקמו העמודים, וזהו המפרט  

 נים.    ש  3המומלץ על ידו, ועל פיו הוא מתכוון לבצע את הצביעה, והוא ייתן אחריות לצביעה למשך  

 

מאחריותו   5 הקבלן  את  לפטור  כדי  הצביעה,  למפרט  הנ"ל  העקרוני  באישור  אין  מקרה  בכל     .

ולא    הבלעדית  הקבלן  על  בשלמותה  מוטלת  לעיל  כנדרש  הצביעה  עמידות  על  האחריות  לצביעה, 

 טענה לאחריות של גורם אחר לרבות ספק העמודים ו/או מפעל הצביעה.  תתקבל שום

 אחריות לצביעה, זאת בנוסף לתעודת האחריות שיספק מפעל  הצביעה.   הקבלן יספק תעודת

שנים לצביעה, גם סוג הצבע שבו    5בתעודת של מפעל הצביעה יצוינו בנוסף לתקופת אחריות של  

, מספר השכבות של הצביעה שנעשתה  נצבעו   העמודים, מפרט הצביעה שעל פיו נעשתה הצביעה 

 פרט הצביעה לתעודת האחריות(. ועובי כל שכבת צביעה )יש לצרף את מ

 



43 

 

 2DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  23/19מכרז מס' 

 

 בקרת איכות כוללת לעמודים    .2208.5

 הקבלן יספק למפקח לפני כל אספקת עמודים וזרועות לפרויקט )לפני הוצאתם מהמפעל ( 

של היצרן, לפי תקן אבטחת    C.O.C (CERTIFICATE  OF  COMPLIANCE)העתק מתעודות  

 :  יצויןאלו  C.O.Cבתעודות    ISO 9001איכות

 . 812א.  כי הייצור של העמודים והזרועות נעשה בהתאם לדרישות המפרט ולפי ת"י              

 . 918ב.  כי הגלוון של העמודים נעשה בהתאם לדרישות המפרט ולפי ת"י              

 כי הצביעה נעשתה בהתאם למפרט הצביעה המומלץ ע"י המפעל ושאושר עקרונית ע"י המפקח   .ג

 והמתכנן.  

 

 הצבת עמודים   .2308.5

 א. העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים המיועדים לכך. 

ב. העמודים יוצבו בצורה אנכית בהחלט יחסית לציר העמוד מכל הכיוונים, לשם הצבתו בצורה  

יסוד הבטון   ס"מ אשר יכניסם בין    X 5  10של העמוד ייעזר הקבלן בפסי פח פלדה במידות  אנכית

 פלטת היסוד של העמודים.  ובין

ג. לאחר הכנסת הפלטות ימתח את הברגים וימלא את החללים שנוצרו מתחת לפלטת היסוד ע"י  

 בטון 

 זיף דק.  -המורכב באופן הבא: חלק אחד מלט ושלושה חלקים זיף  

 ד. לאחר התייבשות והתחזקות הבטון, ימתחו הברגים פעם נוספת באופן סופי. 

 אומים( ימרחו ע"י גריז סמיך.  3גי היסוד הבולטים מעל פלטת היסוד )בגובה ה. בור

 ו. לאחר מתיחה סופית של הברגים ואישורו של המפקח לפילוסו של העמוד יורכב אום בטחון 

 נוסף בכל בורג ואחר תצופה פלטת היסוד בזפת חם, הברגים והאומים ישטפו בפרמייר קר מסוג  

GS/474    תוצרת אסקר פז או שווה איכות(.    75/25ויאטמו במשחה אנטיקורוזיבית מסוג אלסטקס( 

 

 הצבת עמוד ופנס לדוגמה   .2408.5

הפנס  עם  לדוגמה  תאורה  עמוד  בשטח  יציב  המפקח,  עם  בתאום  ומזווד,    הקבלן  צבוע  שהוגדר 

המזמין והמתכנן. רק לאחר אישור העמוד והפנס לדוגמה, יוכל הקבלן לבצע את ההזמנה  לאישור  

וההתקנה של כל הכמות הנדרשת. הצבת עמוד ופנס מצויד ומזווד לדוגמה כלולה במחירי העמודים  

 והפנסים.       

 

 לוחות החשמל  -  08.6פרק 

   התאם למפרט המיוחד, כתב הכמויות ולפי התוכניות המצורפות לוחות החשמל ייוצרו ב   08.6.1 

 . 61439ויעמדו בת"י 

 

ויכללו אמצעי תלייה וחיזוק, בהתאם      08.6.2 יסודות בטון ו/או על הקירות  הלוחות יותקנו על 

 לנדרש ולמפורט בתוכניות.

 

 נה. כל הציוד בלוחות ישולט בשילוט סנדוויץ חרוט, כולל שילוט כבלי ההז 08.6.3

 

    LEGRANDבתוכניות: תוצרת אותו יצרן:     הציוד שיש להרכיב בלוחות החשמל כמצוין    08.6.4
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 .SIEMENSאו     MOELLER או  ABBאו    GERIN MERLIN  או

 , אזי   ( למפסקים אוטומטיים SWITCHING CAPACITYבכל מקום בו מוזכר כושר מיתוג )

הוא יהיה    10KA, ולמבטיחים מעל    IEC 898זה הוא יהיה לפי תקן    10KAעבור מבטיחים עד וכולל  

 .  IEC 947לפי תקן 

 . 60898אלא אם צויין אחרת, ויעמדו בת"י     KA 10המא"זים יהיו לזרם קצר של לפחות              

 .   32יעמדו בת"י   .  בתי תקע832מפסקי מגן הפועלים בזרם דלף יעמדו בת"י              

                     

לאבטחת איכות ויהיה בעל  אישור עמידה    ISO 9001יצרן לוחות החשמל יהיה בעל אישור     08.6.5

 ותחת פיקוח מכון התקנים הישראלי . 61439ואישור הסמכה ליצור ולסימון תו תקן  

 

 היצרן יגיש תוכניות עם רשימת הציוד וסכימת חיבורים עם מיספור חוטים לאישור המתכנן.    08.6.6

 

 כל הברגים , צירים ידיות יאובטחו בדיסקיות קפיץ ויהיו מפלדת אל חלד.  08.6.7

 

כל חלקי הפח הנעים על צירים ועליהם מותקן ציוד נושא מתח יאורקו במוליך הארקה      08.6.8

 ד המחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים. ומבוד גמיש

 

לכל בית תקע תלת פאזי המותקן בלוח החשמל יסופק תקע תואם ומחירו כלול במחיר בית    08.6.9

 התקע. 

 

הדפנות     08.6.10 כל  על  יצופו  לתקשורת  החשמל  ארונות  כל  וכן  ח"ח  וארון  המרכזייה  ארון 

 החיצוניות בחומר אנטי גרפיטי למניעת הדבקת מודעות וציורי גרפיטי.  

 

 היצרן יזמין פיקוח כדי שהמתכנן יוכל לעמוד על פרטי היצור.   08.6.11

 

 י אישור המתכנן. אין להוציא את לוחות החשמל מהמפעל לפנ   08.6.12

 

 רשת תאורה זמנית על עמודי עץ  -  08.7פרק 

מ' כמפורט בכתב הכמויות, העבודה תבוצע    10רשת התאורה תבוצע על עמודי עץ בגובה     08.7.1

בהנחיית המפקח ובאישורו בהתאם לשלבי ביצוע עבודות הכביש או כמענה לתאורה זמנית במקרה  

עמוד קיימים.  עמודים  פירוק  עקב  ויחליט  הצורך  במידה  בטון טרומי,  קוביות  בתוך  יוצבו  העץ  י 

 המפקח שעמודי העץ כולם או חלקם יהיו תקועים בקרקע, אזי הקבלן יבצע זאת ללא שינוי במחיר.

  

 עמודי עץ    08.7.2

 .33  -א. עמודי העץ יהיו מאורן ומטופלים בחומר בולידן ק  

 סדקים ופגמים כלשהם.ב. העמודים יהיו ישרים ועשויים מעץ יבש וחזק ללא  

 מ' לפחות.   2ג. חלקם התחתון של העמודים יצופה בזפת קר בגובה  

 ד. בחלקם התחתון של העמודים יודבקו פסים זוהרים בצבע אדום ולבן לסירוגין.  

 מ' לפחות.  2ה. העמודים התקועים בקרקע יוצבו בעומק  
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 מ'.  32ו. המרחק בין העמודים לא יעלה על  

 ס"מ לפחות.  22מ' יהיה   10ז. קוטר תחתון של עמודי עץ בגובה  

 

 כבל עילי    08.7.3 

מוליכים(, כמפורט   6מוליכים או כבל תא"מ אלומיניום ) N2XY 5הכבל העילי יהיה מסוג  .א

שור לכבל בקשירות  וכתב הכמויות, עם תיל נושא בגוף הכבל כיחידה אחת או ק  בתוכניות

 ס"מ בין הקשירות.  40עד   30במרחקים של  תקניות

 ממ"ר.  40 -הכבל הנושא יהיה מפלדה מגולוונת שזורה בחתך לא פחות מ

 .547הכבלים יהיו מתוצרת המאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי, ויעמדו בת"י  .ב

 תהיינה בקופסאות החיבורים הכבלים יהיו בקטעים שלמים ורצופים בלבד, כל ההסתעפויות  .ג

 שעל העמודים.      

לא   .ד להקפיד  יש  הסביבה,  בטמפרטורת  ובהתחשב  היצרן  הוראות  פי  על  ימתח  הנושא  הכבל 

 לעבור על המתיחה המקסימלית המותרת ע"י יצרן הכבל.

 יש לשמור על מרחק הכבל מרשת חשמל ו/או עמודים אחרים כנדרש בחוק.  .ה

 בחציית הכביש כנדרש בתוכנית ובכל מקרה לא פחות מהנדרש בחוק. יש לשמור על גובה הכבל   .ו

 . 367הכבל הנושא יאןרק ותשמר בו רציפות ההארקה.  מהדקי הארקה יעמדו בת"י  .ז

 

 ציוד ואביזרים   08.7.4

 ממ"ר ללא לב סיבי, לא קפיצי ומהסוג המיועד עוגנים.   70העוגנים יהיו מכבל פלדה שזור בחתך   .א

 יו חדשים ונקיים. המבודדים שיותקנו יה   .ב

 ,IP6 קופסת החיבורים שתותקן על העמודים תהיה עשויה מחומר מבודד ואטומה בדרגת הגנה    .ג

 . 145ותעמוד בת"י   .ד

         הזרוע תהיה כמפורט בתוכנית, קצה הזרוע במקום המיועד להרכבת הפנס, יותאם לסוג הפנס   .ה

 המסופק. 

 הרשת תהיה עשויה מפח מגולוון. התעלה להגנת הכבל העולה מהקרקע לעמוד הזנת   .ו

 

המיקום הסופי של עמודי התאורה הזמנית יקבע בשטח בתאום עם המפקח אין למקם      08.7.5

 תאורה ללא אישור המפקח למיקום הסופי של העמודים. עמודי  

 

עמודי תאורה זמנים יהיו ממוקמים מוגנים ע"י אבן שפת מדרכה או מעקה בטיחות זמני.     08.7.6

 למקם עמודי תאורה ללא מיגון. אין 

 

הזנת חשמל למתקן תאורה זמנית תעשה ע"י חיבורה למתקן תאורה קיים  )ע.ת. או מרכזיה     08.7.7

 למאור(.  

 

לכל מתקן תאורה זמנית תבוצע בדיקה לתקינות המתקן לפי חוק החשמל ע"י מהנדס חשמל     08.7.8

 בודק.  

 

ה  08.7.9 זה  במפרט  הכלולות  ההוראות  .  ביצוע  לביצוע  כלליות  הנחיות  בבחינת   ן 
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מילוי ההוראות אין בו כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק , והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות  

האחראי   יהיה  הקבלן  מטעמו.  המבוצעות  התאורה  עבודות  ולבטיחות  העמודים  ליציבות  מלאה 

עבו עקב  ויגרם  במידה  רכוש  או  לנפש  להיגרם  העלול  נזק  לכל  את  הבלעדי  בזה  פוטר  והוא  דתו 

 המזמין ו/או נציגיו מכל התביעות העלולות להתעורר בקשר לכך .

 

 הסדרי תנועה שילוט זמני ובטיחות בעבודה  -  08.8פרק 

 תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שהעבודה תתבצע לאורך דרך בה ישנה תנועה סואנת.   08.8.1

 ודה ולתאם עמם מועדי ביצוע העבודה. על הקבלן להצטייד באישור ממשטרת ישראל לביצוע העב

 

לא יאושר לקבלן להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח להתקנת     08.8.2 

 והצבת כל האמצעים הדרושים. אספקה והצבת שילוט והתמרור הנם באחריות הקבלן בלבד. 

 

ילוי אחר ההוראות הנ"ל  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבכל מקרה שעקב ליקויים במ   08.8.3

 הוצאות למזמין או כל מי שעובד מטעמו כגון בטלת ציוד, נסיעות, איבוד זמן עבודה, יחויב   תגרמנה

 הקבלן על ידי המפקח בניכוי ההוצאות הנ"ל בחשבון שיוגש מיד לאחר גרימת הנזק. 

 

 הכוונת התנועה    08.8.4

 

ביצוע העבודה מכווני תנועה במספר שיידרש על ידי  א(  על הקבלן להציב על חשבונו במשך כל זמן  

 באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה.  המפקח

 

ב(  רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה את כל ההוצאות הקשורות למילוי אחר המוזכר  

 )כוח אדם, חומרים, תאום וכו'(. לעיל

חר כל ההוראות וכתוצאה מכך  ג(  כמו כן, תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שבמידה ולא ימלא א

תגרמנה הפרעות לתנועה לאורך הכביש, המפקח רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על  

מנת להביא לסילוק ההפרעה )לרבות הפסקת העבודה של הקבלן( וכל ההוצאות יחולו על חשבון  

 הקבלן בלבד. 

בכתב שהוא מתחייב ולוקח על עצמו  ד(  עם התחלת העבודה ימסור הקבלן לידי המפקח הצהרה  

 האחריות הנובעת מציות להוראות הבטיחות הנדרשות משימוש בכלים מכניים שונים.  את כל

 

על הקבלן להציב שלט בכל אתר עבודה עם שם החברה הקבלנית ושם מנהל העבודה, מס'      08.8.5

ידי    הטלפון על  כמתבקש  וכתובתו,  העבודה  מנהל  ושל  הקבלנית  החברה  הבטיחות  של  פקודות 

 בעבודה. 

  

 תיק אישורים לעמודי תאורה וזרועות  - 1נספח  

 א.  לצורך אישור עמודי התאורה על הקבלן לספק למפקח תיק עם המסמכים הבאים,  
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 לפני ייצור העמודים, כמפורט :       

 

 ( :למפעל יצור העמודים והזרועות )ליפני ייצור העמודים     

 .  ISO 9001.  אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות 1      

 . 812.  אישור מכון התקנים לביצוע עמודי תאורה מפלדה לפי תקן  ישראלי  2      

 .  תוכניות ייצור של עמודי התאורה. 3      

 

 (:)לפני גלוון העמודיםהעמודים והזרועות למפעל גלוון      

 .   ISO 9001בטחת איכות .  אישור על עמידה בתקן א1     

 . 918.  אישור המפעל על כך שהוא מבצע גלוון לעמודי התאורה מפלדה לפי תקן  ישראלי 2     

 

 (:)לפני צביעת העמודים למפעל צביעת העמודים והזרועות     

 .   ISO 9001.  אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות 1     

 עה, המותאם לעמודי התאורה בפרוייקט ולסביבה בה  .  מפרט הצביעה המוצע של מפעל הצבי2     

 הם מיועדים להתקנה, תוך ציון כי המפעל מודע לתנאי הסביבה בהם יותקנו העמודים             

 האווירה הימית, וכי זהו מפרט הצביעה שהוא מציע לצבוע את העמודים על פיו,  לרבות            

         שנים. 5מתחייב לתת אחריות לצביעה למשך  ושהוא            

     

 לאחר אישור המפקח לתיק המסמכים הנ"ל, יוכל הקבלן לייצר את העמודים והזרועות, אבל  ב.  

התקנה, יהיה על הקבלן לספק לאישור המפקח את המסמכים  הוצאתם מהמפעל לצורך לפני   

 הבאים : 

      

 לפי תקן אבטחת איכות   C.O.C (CERTIFICATE  OF  COMPLIANCE)העתק מתעודות 

ISO 9001 של המפעלים )מפעל הייצור, מפעל הגלוון, מפעל הצביעה(, בתעודות ,C.O.C    אלו

 יצוין :    

 

 .812והזרועות נעשה בהתאם לדרישות המפרט ולפי ת"י   .  כי הייצור של העמודים1     

 . 918.  כי הגלוון של העמודים נעשה בהתאם לדרישות המפרט ולפי ת"י 2     

 . כי הצביעה נעשתה בהתאם למפרט הצביעה שהמומלץ ע"י המפעל )כפי שפורט לעיל(. 3     

   

 חר קבלת אישור המפקח בכתב.  ג.  הקבלן יוציא מהמפעל את העמודים והזרועות להתקנה, רק לא 

 

 LED תיק אישורים לפנסי תאורה  -  2נספח  

 א.  לצורך אישור פנסי התאורה על הקבלן לספק למפקח תיק עם המסמכים הבאים ודוגמה מכל 

 פנס מאובזר ומצויד קומפלט,  לפני אספקת הפנסים, כמפורט :       

 

 ( :אספקת הפנסים למפעל ייצור/הרכבת הפנסים )לפני         

 .   ISO 9001אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות  .  1      
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מדבקת תו תקן על הפנסים או אישור מכון התקנים לעמידות מנת הפנסים לפרויקט  )כל  . 2  

 דגם בנפרד(  

 כנדרש במפרט. 2.3. חלק 20בתקן  ישראלי                 

 

 הנדרשים, כמפורט במפרט..     אישורי עמידה בתקנים 3        

 

 פרוספקטים ודפי נתונים של הפנסים על כל חלקיהם.  .  3      

 

 .     דוגמה מכל פנס מאובזר הכולל את כל הציוד. 4                 

 

 .     אישור על תקופת אחריות מלאה לפנס על כל חלקיו לתקופה הנדרשת במפרט. 5

 

 (:צביעת הפנסיםלמפעל צביעת הפנסים )לפני        

 .   ISO 9001אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות  .  1      

 

 ולסביבה בה הם  בפרויקטמפרט הצביעה המוצע של מפעל הצביעה, המותאם לפנסים   .  2  

 מיועדים להתקנה,  

 

לרבות                 הפנסים  יותקנו  בהם  הסביבה  לתנאי  הפנסים  לסוג  מודע  המפעל  כי  ציון   תוך 

 וירה ימית, וכי זהו  או

 

מפרט הצביעה שהוא מציע לצבוע את הפנסים על פיו, ושהוא מתחייב לתת אחריות                  

 שנים.  5לצביעה למשך 

 

    ב.  לאחר אישור המפקח לתיק המסמכים הנ"ל ולדוגמת הפנסים כנדרש, יוכל הקבלן לייצר/להרכיב  

התקנה, יהיה על הקבלן לספק לאישור המפקח  אבל לפני הוצאתם מהמפעל לצורך  את הפנסים,  

 את המסמכים הבאים: 

 

לפי תקן אבטחת איכות    C.O.C (CERTIFICATE  OF  COMPLIANCE)העתק מתעודות  

ISO 9001,   של המפעלים )מפעל ייצור/הרכבה, מפעל הצביעה(, בתעודותC.O.C      :אלו יצוין 

 

 . 2.3חלק   20נעשה בהתאם לדרישות ת"י כי הייצור/הרכבה של הפנסים  .   1       

 

 כי הצביעה נעשתה בהתאם למפרט הצביעה שהומלץ ע"י מפעל הצביעה )כפי שפורט לעיל(.   . 2       

 

 ג.  הקבלן יוציא מהמפעל את הפנסים להתקנה, רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב. 
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   LEDהצהרת קבלן החשמל המבצע על התקנת גופי תאורת  -  3נספח  

   על פי הנחיות היצרן 

 

 שם הפרוייקט :   ____________________________________________________ 

 

 שם קבלן החשמל/החברה :   ____________________________________________ 

 

      : שהותקנו  התאורה  גופי   __________________________________________דגם 

 

                                                     __________________________________________ 

 

                                                     __________________________________________ 

 

                                                      __________________________________________ 

 

                                                     __________________________________________ 

 

                                                    ________________________________ __________ 

 

                                                     __________________________________________ 

 

  

.  קיבלתי מנציג ספק גופי התאורה מסמך כתוב מטעם היצרן עם הוראות התקנה ואחזקה  1

 בעברית. 

 

 בי הוראות התקנה ואחזקה    .  קיבלתי מנציג ספק התאורה הנחיות, הדרכה והדגשים מיוחדים לג2

 של גו"ת שסופקו לפרוייקט, כולל סימון גו"ת לפי הספק ועקומה פוטומטרית הנדרשת בפרוייקט  

 חיבור גידי מוליכי התקשורת לבקרה לדרייבר ובמגש החיבורים בעמוד. וכן אופן   

       

.  כל גופי התאורה בפרוייקט הותקנו בהתאם למסמך הוראות ההתקנה של היצרן, וכן בהתאם  3

 . ההספק, הפוטומטריה וזווית ההגבהה הנדרשים עפ"י התוכניות לביצועלדגם הפנס, 

 

 ________________________________ העבודה(   )מנהל  המבצע  החשמל  קבלן  נציג   שם 

 

 _____________________ תאריך ________________ חתימת הקבלן המבצע וחותמתו _ 
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   אופני מדידה ותשלום -  08.9פרק 

 אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרשום במפרטים הבאים:   08.9.1  

 א. המפרט המיוחד )מפרט זה(.     

 : מערכות ומתקני תאורה שבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור בהוצאת 08.2ב. פרק                

 )נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ( בהוצאתו האחרונה. נת"י              

                                 

 ן האמור במפרטים המוזכרים לעיל, במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבי   08.9.2

 לגבי אופני המדידה והתשלום, האמור במפרט מיוחד זה יהיה בעדיפות ראשונה.       

 

 כשהיא  –כל עבודה תימדד מדידה נטו בהתאם למפרט המיוחד )אלא אם צוין אחרת(     08.9.3 

 פחת וכו'. מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור  גמורה,              

 מחירה כולל את ערך כל חומרי העזר והעבודות הלוואי המוזכרים במפרט המיוחד ו/או  

 נספחיו והמשתמעים ממנו ובמידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים 

 נפרדים בכתב הכמויות שבמפרט זה.  

 

 פית תבוצע בסיום העבודה ומדידה סו  ההכמויות הרשומות בכתב הכמויות ניתנות באומדנ  08.9.4 

 וקבלתה ע"י המזמין או/ו נציגיו.               

 

 לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות, מיסים סוציאליים, שימוש    08.9.5 

 בכלי עבודה, הובלתם לאתר, אפסון ושמירת ציוד, ו/או אבטחת העבודה המבוצעת על ידו,               

 הוצאותיו הישירות והעקיפות וכל אשר מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה.               

 

 מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל התאומים הדרושים   08.9.6 

 לשם ביצוע העבודה כגון: חברת חשמל, בזק, מקורות, העירייה, משטרה, קבלנים אחרים,                

 גם אם לא הוזכרו במפורש.  מתכננים וכו',             

 

 מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות הדרושות,    08.9.7 

 השימוש במתקני בדיקה, בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד, תיקון כל הליקויים,              

 אם יהיו, בדיקות קבלה נוספות במידה וידרשו וביקורת חברת חשמל.               

 

 מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל המסמכים הנדרשים  08.9.8

 " שעל הקבלן לספק וכן את התשלום עבור  MADE AS"  -לרבות בתיק מתקן, תוכניות              

 האחריות שעל הקבלן לתת.               

     

 אצבעות תוצרת  ''ריקם''    5וצת במחיר היחידה של כבלי החשמל נכלל סיום עם כפפה מתכו   08.9.9

 או ''מגלן פלסטיקה'' כפר מנחם, גם אם לא צוין במפורש.              

 

 במחיר היחידה של עמוד תאורה נכלל גם הצבת העמוד על יסוד בטון על כל מרכיביו   08.9.10
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התאורה.                והפעלת  חיבורים  כבלים,   , מגשים  התקנת  פנסים,  זרועות,   לרבות: 

     

 במחיר היחידה של גוף תאורה נכלל מתאם לזרוע מקורי של יצרן הפנס הצבועים בתנור    08.9.11

 בגוון העמוד, גם אם לא צוין במפורש, אלא אם ישנם סעיפים נפרדים לכך בכתב הכמויות.                

 

 קיימת כולל בין   מחיר חיבור הזנה לעמוד תאורה מעמוד תאורה קיים או ממרכזיה למאור   08.9.12

 השאר תאומים והתאמות, חציבות, חפירות ותיקונם, פירוקים וניתוקים, חיבורים                

וחשמליי                לקדמותו.  ,םמכאניים  השטח  והחזרת  וכו'  שילוטים  מהדקים,   מבטיחים, 

 

 תאומים , בידוד חשמלי, מחיר פרוק עמוד תאורה או גוף תאורה וכדו' כולל בין השאר גם   08.9.13

 לפי  שליפת כבלי חשמל כבלים מיותרים העברת הציוד המפורק למחסני העירייה או               

 ולאחר רישום ביומן העבודה, לאתר פסולת מאושר, וכל תיקוני ריצוף,   הנחיית המפקח              

 אספלט, מילוי עפר, סתימת בורות ותעלות וכו'  והחזרת השטח לקדמותו.                

 

 תבוצע בהתאם לתוכניות כאשר יש להקפיד על התקנת מבטיחהזנה לראשי מערכת השקיה     08.9.14

 במגש האביזרים של עמוד התאורה המזין. ובארון מערכת ההשקיה  16ACדו קוטבי                

 עם שילוט מוזן מעמוד   2X16A/30mAוממסר פחת  10ACלהתקין מבטיח דו קוטבי                

 תאורה מס'.               

 

 התשלום יהיה עפ"י סעיפי כתב הכמויות בהתאם. הבדיקה של מתקן התאורה יכלול               

 בדיקה לכל ההזנות עבור ראשי מערכת השקיה הניזונים ממתקן התאורה, וכלול במחיר               

   מתקן התאורה. בדיקת                

 

 מובהר לקבלן שבמידה וכתב הכמויות יהיה מחולק לפרקים שונים, אזי תכולת העבודה   08.9.15

 פרקים השונים של כתב הכמויות מהווה כפי שהיא באה לידי ביטוי בסעיפים השונים וב              

 מכלול שלם המתאר את מרכיבי העבודה לשלביה השונים והמזמין רשאי בכל עת ובכל                

 לביצוע ותשלום לפי איזה סעיף שימצא לנכון מתוך  שלב של העבודה להשתמש  כמרכיב              

 כתב הכמויות ללא שיוך לפרק כלשהו.                       

 מובהר לקבלן שבמידה וחלק מהסעיפים שבכתב הכמויות הם בעלי תוכן זהה מבחינת               

 ונמצאים בפרקים שונים אזי בכל מקרה המזמין ישלם לקבלן לפי המחיר   ביצוע העבודה              

 , באם ייתן הקבלן מחיר שונה לסעיפים זהים כמפורט לעיל.  הנמוך ביותר של אותם סעיפים              

 

 עבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך )מ.א(, ימדדו לאחר   08.9.16

 העבודה, בקווים ישרים בלבד בתוואי הקצר ביותר האפשרי לדעת המפקח.  השלמת                

  

 הלכה למעשה, כמו כן מחירי היחידה יכללו את מחיר כל הכבלים ימדדו לפי אורך   08.9.17

 החיבורים הנדרשים להפעלת התאורה במלואה, מתקני הרמזור, מכווני התנועה המוארים,              

 ולוחות המודעות המוארים. שלטי הרחוב המוארים              
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 ושים להתקנתו וחיבורו המכנימחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרים והחומרים הדר  08.9.18

 והחשמלי, מוכן להפעלה ובהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד.               

 

 כל מחירי הפריטים בכתב הכמויות כוללים: אספקה, טעינה, הובלה, פריקה, התקנה    08.9.19

 תו כנדרש )ההתקנה כוללת העמדת המוצר במקום שנקבע, חיבורו המכני והחשמלי( והפעל              

 אלא אם כן יש הפרדה מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסוימים  במפרט המיוחד,              

 לגבי אספקה, הובלה והתקנה.               

 

 כל העלויות הכרוכות בדרישות המיוחדות לגבי ביצוע הארקות ושימוש בציוד והאביזרים   08.9.20

 הנדרשים, לרבות אישורים ותאומים ככל שיידרש, כלולים במחיר סעיף הארקה בכתב               

 הכמויות.                

 

 במקרה של חילוקי דעות לגבי מחיר התקנת אביזר שהוחלף, יהיה המתכנן, הבורר והפוסק     08.9.21

 האחרון לגבי המחיר החדש שיקבע.              

  



53 

 

 2DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  23/19מכרז מס' 

 

 חיפוי קירות בטיח עבודות   –  09פרק 

 הוראות כלליות  09.01

 "הנחיות היצרן", כמצוין בכתב הכמויות, יוגשו בכתב לאישור המפקח/מנהל הפרויקט  09.01.01

 ויכילו פירוט מלא של החומר ואופן יישומו )הכנת קיר הבטון ליישום, פריימר, שכבות                 

 ום בידי מהנדס רשוי מטעם הקבלן ועל חשבונו. וכיוצא באלה(. המסמך יוגש חת                

 

 לפי בחירת האדריכל. -עגול או ריבוע   -עיבוד פתחי ניקוז יבוצע באופן אחיד    09.01.02

 

 כולל את מכלול הפעולות והחומרים הנדרשים לביצוע חיפוי  09.01.8152המחיר בסעיף   09.01.03

 מושלם, לרבות ביצוע ועיבוד תפרי התפשטות, סרגלי/פרופילי אלומיניום )אנכיים                  

 ואופקיים( לפי בחירת האדריכל, סרגלי מתכת לפינות אנכיות ועיבוד פתחי הניקוז.                 

 

  



54 

 

 2DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  23/19מכרז מס' 

 

 עבודות בטון טרום ודרוך –  13פרק 

 כללי:  13.01

 בדריכת דרוכות  טרומיות כקורות במפעל  תיוצרנה הגשר מיסעת של האורכיות  הקורות 

 .בתכניות כמתואר קדם

 . תעלהחתך  בעלות הן הקורות 

 ישראל נתיבי ע״י  ומאושר מוסמך מפעל עם להתקשר הקבלן רשאי  הקורות יצור לצורך

 ידי על המוסמכים היצרנים רשימת מתוך דרוכים טרומיים רכיבים ליצור כיצרן מורשה

 .ישראל נתיבי 

 כי  לו יתברר  אם ,הקבלן שבחר המפעל את לפסול רשאי הפרויקט מנהל כי בזה מודגש

 תהיה שלקבלן ומבלי ,לעיל כאמור ישראל נתיבי ע״י ומאושר מוסמך מפעל המפעל אינו

 .על כך ערעור זכות

 לדרישות ובכפיפות בתכניות  הנתונים ולמידות לפרטים בהתאם תבוצענה הקורות 

 הסעיפים הוראות ובתוספת וגישור סלילה לעבודות הכללי במפרט 13 פרק של הכלליות

 מלאה בהתאמה תיוצרנה  הקורות .זה במסמך וההנחיות המפורטות המתאימים

 .הישראליים הרלוונטיים התקנים לדרישות

 דרישות הביצוע   13.02

 חוזק הבטון של הקורה הטרומית: 

הבטון חייב לענות לדרישות החוזק כמתואר , כמצוין בתכניות. 60- הבטון יהיה מסוג ב

 נדרש הקבלן –ג' סעיף באתר יצוק בטון עבודות 02 בפרק שנדרש במפרט הכללי. כפי

 .במפעל היציקה מועד לפני יום 15 פ"מנה לאישור הבטון תערובת להגיש

בעת שחרור גדילי הדריכה )הפעלת כוח הדריכה על הבטון(, יהיה החוזק המינימלי של  כל  

 קוביות לפחות.   3מגפ"ס. יש לבדוק    51- ית בטון לא פחות מקוב

 שעות ממועד יציקת הקורה.  72השחרור לא יהיה לפני 

 פלדת הדריכה: 

 עבודות דריכה תבוצענה בכפיפות לנאמר במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. 

, )חתך הגדיל ”T 0.5הקורות תהיינה דרוכות בדריכת קדם. פלדת הדריכה תהיה מסוג 

מגפ"ס    1860סמ"ר(, משוכה בקור, רפויית מאמצים, בעלת חוזק אופייני של   0.9871

,  1735)הרפיה נמוכה(, מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י  2ותכונות רלקסציה ברמה 

 . 4חלק 

הקבלן ימציא למנה"פ מראש תעודות בדיקה מקוריות של יצרן הפלדה המעידות על טיב  

ותה מיוצרת במפעל בעל תו תקן בארץ הייצור ותו תקן ישראלי. התעודות  הפלדה ועל הי 

תתייחסנה לכל הגלילים/סלילים של פלדת הדריכה המיועדת ומסופקת לייצור הקורות 

 הדרוכות נשוא מכרז/חוזה זה.

התעודות יכולות להיות עבור בדיקות שביצע היצרן עצמו )בארץ הייצור(, ע״י מעבדה  

נדרש לספק למנהל הפרויקט, בנוסף לנ״ל, גם תעודות מטעם מת״י,  מוסמכת, אך הקבלן  

על עמידת פלדת הדריכה, אשר תסופק ממפעל בעל תקן ישראלי בתוקף. התעודות יכללו  

נתונים לגבי חוזק קריעה, חוזק כניעה, התארכות בשבר, מודול אלסטיות, שטח חתך  

 מת״י בדיקות מדגמיות לפלדה. ומשקל, ונתונים לגבי רלקסציה. לצורך האמור לעיל יבצע 

 ניטרול הגדילים בקצוות הקורות: 
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ניטרול הגדילים יבוצע בהתאמה מלאה למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ולמתואר 

 בתכניות.

הידבקות הגדילים יושג על ידי הכנסת הגדילים לתוך צינורות    האפקט של ניטרול

פלסטיים בצבעים שונים, באזורים המסומנים בקצות הקורות. את קצוות הצינורות  

צמנט אל תוך המרווח -הפלסטיים יש לאטום בחומר מתאים על מנת למנוע חדירת מי

 שבין הגדיל לבין הדופן הפנימית של הצינורות. 

 : סדר יציקת הקורה

 מיטת הדריכה ליציקת הקורה חייבת להיות חלקה ומפולסת לגמרי. 

 יש לקבל אישור בכתב של מנה"פ לסדר היציקה של הקורות וללוח הזמנים. 

שעות לפחות   24נדרש זמן של  - במידה והקורות נוצקות במיטת הדריכה כל אחת בנפרד 

 בין יציקה ליציקה.

 

 פירוק תבניות: 

שעות   12רוק מוקדם של צידי התבניות ייעשה הפירוק לא לפני  במידה והקבלן מעוניין בפי

בתיאום מראש עם נציגי המזמין ולא לפני   -שעות בחורף ממועד גמר היציקה   24 -בקיץ ו 

 ק"ג/סמ"ר לפחות.  80שהבטון יקבל חוזק של 

קוביות לפחות הנמצאות על קורת הבטון באותם תנאי    3חוזק הבטון ייבדק על ידי  

 ק"ג/סמ"ר.   80וביות יהיו בחוזק מעל אשפרה. כל הק

 בכל מקרה, האחריות לנזקים שעלולים להיגרם מפרוק מוקדם כלשהו חלה על הקבלן. 

 שחרור הגדילים:

שחרור הגדילים יהיה סימולטני )בו זמנית( משני צידי מיטת הדריכה, ויבטיח הזזה  

 מינימלית של הקורות בזמן השחרור. 

 ס"מ לפחות מכל צד.  20שחרור בעובי של  השחרור ייעשה תוך שימוש בטבעות

 החיתוך הסופי של הגדילים ייעשה לאחר שחרור כל הגדילים באופן מכני בלבד.

סדר שחרור הגדילים וסדר חיתוכם )במיוחד במקרה של הכנת מספר קורות בקו ייצור 

 אחד( יובא לאישור נציגי המזמין. 

 הובלה ושינוע: 

שת אל אתר הביצוע כשהן תמוכות אך ורק  הקורות הטרומיות תובלנה מבית החרו

 במקום הסמכים שצוינו בתכנית, או שאושרו על ידי המתכנן. 

הובלת הקורות והנפתן יהיו על אחריותו של הקבלן. כל נזק שייגרם לקורה עקב אחסנה,  

הובלה לא נאותה, יתוקן על חשבון הקבלן וזאת אך ורק במידה והמזמין יסכים להשתמש 

 . בקורות שניזוקו

על אף האמור לעיל, יהיה מנהל הפרויקט רשאי להורות על פסילה מוחלטת של הקורה 

 ולדרוש החלפת הקורה שניזוקה בקורה אחרת. 

 הרכבה:

הקורות יונחו במקומן על גבי סמכי נאופרן ו/או מצע דיס, בהתאם למופיע בתוכניות. על  

במקומם המדויק לפי  הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להניח את קורות הגשר 

המסומן בתכניות. כן ינקוט הקבלן זהירות מרבית כדי למנוע ערעור או הזזה של קורה 

 כלשהיא בזמן הרכבתן, ולמנוע שבירת בטון בקצוות הקורה.
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הקבלן ייקח בחשבון כי באתר נמצאים מספר מטרדים אשר יכולים להשפיע על סדר  

בוצעת בסמוך ומעל למסילת רכבת פעילה .  וצורת הרכבת הקורות, וכן כי הנפת הקורות מ

הקבלן יתכנן מראש את הרכבת הקורות ובמקרה הצורך יחלק לשלבי ביצוע, יתכנן  

הסדרי תנועה מתאימים ויקבל אישורים להסדרים אילו. על הקבלן לקבל אישור מראש 

ממנה"פ לתכנון זה. מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בהפרעות או בחלוקה לשלבים 

 יהיו על חשבון הקבלן, והוא יכלילם במחיר הגשר שבהצעתו.

על הקבלן לתאם מראש את ביצוע הובלת והרכבת הקורות הטרומיות עם כל המוסדות 

 והגורמים הנוגעים בדבר, כגון:

 המפקח על התעבורה   •

 משטרת ישראל  •

 חברת החשמל, בזק, מקורות, וחברת הכבלים.  •

 נתיבי ישראל  •

 רכבת ישראל  •

 

יסכם עם גורמים אלה את המועד והסדורים הדרושים להובלת והרכבת הקורות, הוא 

ויקבל על כך מראש את אישורו והסכמתו של מנהל הפרויקט. כל ההוצאות והעיכובים 

 שיגרמו בשל כך יהיו על חשבון הקבלן. 

על הקבלן לייצב את הקורות כמתואר במפרט הכללי עד להשלמת יציקת פלטת המיסעה 

עים בלתי צפויים כגון מכת רכב, כוחות רוח, רעידת אדמה, או זעזועים אחרים כנגד זעזו 

 מכל סיבה שהיא. 

זמן סביר לפני הביצוע של ההרכבה יבקש הקבלן אישור מידי מנהל הפרויקט לגבי כל 

אמצעי הרכבה, אשר בכוונתו להיעזר בו על מנת להשיג הנחה מדויקת של הקורות. אישור 

)בין   -לגבי תהליך הרכבה או אמצעי עזר להרכבת הקורות זה ע"י מנהל הפרויקט 

לא    -שאישור זה ניתן כהצעה רעיונית של הקבלן או כתהליך שאושר סופית לביצוע(  

יפתור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לגבי בטיחות העבודה והשגת הדיוק הנדרש. בין  

 הפרוט שלהלן: היתר הקבלן יגיש תוכניות וחישובים לאישור מנהל הפרויקט לפי 

 תכנית סימון נקודת התפיסה של הקורות וקביעת ווי ההרמה לרבות חישוב.  -

תכניות וחישובים של תמיכות זמניות שיבטיחו את היציבות האופקית נגד   -

 סיבוב, קריסה והיפוך של האלמנטים בזמן ההרכבה ולאחריה עד השלמת הגשר. 

אלמנטים שהן נושאות במהלך  הקבלן ייחשב כאחראי הבלעדי ליציבות הקורות ול 

 הביצוע, וינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת נזקים ותאונות. 

 הקורות הטרומיות תונחנה על הנציבים, כמפורט בתכניות.

 יש להקפיד על שמירת קוים ישרים של קצוות הקורה. 

 

 מדידה ותשלום   13.03

נפח במ"ק. המדידה לפי  המדידה לתשלום ייצור הקורות הטרומיות תימדד ותשולם לפי  

 הכמויות שבתכניות היצור, ללא כל תוספת פחת. 
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 אחסון,, ייצור לצורך הדרושים והחומרים הייצור עבודת כל את  יכללו המחירים

הנפה(  , השונים האכיפה גורמי מול  תיאום, הובלה השאר ובכללו בין( שינוע  ,אספקה

 .הטרומיים דרוכים המבנה חלקי של  והרכבה

 :הבאים המרכיבים את  גם הנקובים המחירים ובמפורט יכלל 

 ,זמניים פיגומים ,זמניות פלטפורמות ,זמניים מעברים/הליכה שטחי  1.

 .וכדומה סמוכות זמניות/תמיכות

 ,ייצור תכניות כולל ,הנדרשות ההגשות כל  על סופי אישור וקבלת הגשה   ,הכנה 2.

 כל  מבנה. לאישור של יחידותדוגמאות  ברזל ורשימות תכניות ,תכניות הרכבה

 .רישוי מהנדס של תחת פיקוח יוכן המוגש החומר

 .ואביזרים טפסות  3.

 .בתוכניות כמופיע הדריכה פלדת  4.

 .בתוכניות המופיע לפי רכה מצולעת זיון פלדת  5.

 .הקורות לייצור פלדה תבניות  6.

 .הרמה ואביזרי עוגנים ,פלדה פלטותinserts) , תותבים ) (bolts) לולבים  7.

 ופלדת זיון פלדת ,בטון כמפורט )כולל החומרים כל של והרכבה אספקה  8.

 .דריכה( 

 .וצינורות שרוולים של והרכבה אספקה  9.

 .הבטון אשפרת  10.

 .זיהוי לצורך היחידות סימון   11.

 במפעל, לרבות העמסה לריסון הקמבר במידת הצורך.  ואחסון  שינוע   12.

 .העבודה לאתר  האחסון מאתר שינוע   13.

 .ההרכבה למקום הובלה   14.

 וטיט פילוס פחיות אספקת כולל המדויק ובמפלס במיקום והצבה הרמה  15.

 .מתכווץ בלתי 

 .ברגים  וחיבורי ריתוך חיבורי  16.

 .המתכנן דרישות פי על בטון משטחי גימור  17.

 .י"נת של הכללי במפרט כמפורט בדיקות במכוני בדיקות  18.

 לצורך הנושאים המשטחים על  (Grout)  צמנטי טיט מילוי של והנחה אספקה  19.

 .הצורך במידת הטיט עודף וניקוי ,ומלא מגע הדוק הבטחת

 .הנדרש לפי מתכווץ בלתי טיט  20.

 .שנפסלו יחידות של  והחלפה סילוק או מאושרים תיקונים ביצוע עבור  21.

 הקורות.  יציבות להבטחת זמני חיבור ופרט הרוחב לקורת זמני  חיזוק פרט תכנון   22.

 העבודה. של  מושלם ביצוע לצורך הדרושות העלויות  יתר כל   23.
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 נדבכי ראש )"קופינג"(  -עבודות חיפוי קירות 14פרק 

 הוראות כלליות  14.01

 "אבנים"/אריחים כל ההוראות הרלוונטיות, המתייחסות לאבן טבעית יחולו גם על  14.01.01

 מתועשים.                

 

 הוראות ייחודיות 14.02

 פי פרטים והוראות בכתב של הקונסטרוקטור.-עיגון אבני נדבכי ראש יבוצע על 14.01.01

 

 באחריות הקבלן לוודא כי נדבכי הראש תואמים את רוחב הקיר )הבטון + חיפוי הטיח.   14.01.02

 

 כולל תפרי התפשט/תפרי הפרדה יבוצעו במיקומים שהורה המהנדס והעיבוד החיצוני  14.02.03

 , לפי הוראות המהנדס.UV -התפר במסטיק אפור עמיד ל י מילו               

 

 כולל כיחול )"כוחלה"( בחומר, לפי הנחיות המהנדס  -נדבכי ראש-מחיר עבודות החיפוי 14.02.04

 והכל כלול   -לפי הוראות האדריכל, עיבוד ומילוי תפרים למיניהם -והגוון ואופן המילוי               

 במחירי העבודות.                
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 מסגרות חרש  –  19פרק 

 כללי  19.00

בתוספת הנחיות    19לדרישות המפרט הכללי פרק  כל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתאם  

 מיוחדות המפורטות להלן. 

 במסגרת הפרויקט ייצר הקבלן, יספק וירכיב הפרטים הבאים:

 מעקות פלדה משולבים לרכב והולכי רגל מעל קירות תומכים וגשר. -

 מערכות עיגון לניצבי מעקה ולעמודי תאורה מעל קירות תומכים וגשר.  -

 מיסעת הגשר. מערכות נקזים ל -

 מערכת קירות אקוסטיים  -

 

 סוג הפלדה

 . 1458ות״י   1225חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת״י  

חופשית   למינציה,  ללא  מיוצרת  חדשה,  מפלדה  עשויים  יהיו  הקונסטרוקציה  חלקי  כל 

להמציא   חייב  הקבלן  בחלודה.  מוחדרת  ובלתי  אחרת  ופסולת  סיבים  ערגול,  מקליפת 

סוג על  תעודות  והמוצרים   למנה"פ  החומרים  יתר  מקור  על  כן  וכמו  ומקורה,  הפלדה 

הטיב   ובדרישות  בסוג  עמדה  שהפלדה  יאושר  בתעודה  ידו.  על  המסופקים  המוכנים, 

גבול   המתיחה,  חוזק  כגון  המכאניות,  התכונות  הפלדה  סוג  החוזה.  במסמכי  המוגדרים 

ה תהיינה לפי דרגת הכניעה, התארכות שבר מינימאלית, עמידות בכפיפה וכיו״ב, של הפלד

 . 1חלק   1225כמפורט בת״י   FE 360חוזק 

סוג הפלדה בכל הפרופילים והפחים המיועדים לגלוון יהיו מסוג המתאים לגלוון בטבילה  

 באבץ חם. 

 אם לא מצוין אחרת:

 . 1225לפי ת"י  5.6הברגים במעקות יהיו בדרגת חוזק 

 . 1225ת"י לפי   8.8הברגים בקירות האקוסטיים יהיו בדרגת חוזק  

 

  ריתוך

 הקבלן יספק תעודות על בדיקת מעבדה המעידות על התאמת חומרי הגלם לתקנים. 

לצרכי הריתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג    -אלקטרודות  

של   אלו  על  העולות  מכניות  תכונות  בעלי  תפרים  להבטיח  כדי  בהם  יהיה  אשר  מאושר, 

 .הפלדה המחוברת באמצעותם

כן למקום התפרים -סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו, וכמו

בזמן ביצוע הריתוך. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין  

או  רטיבות  עם  במגע  אין להשתמש באלקטרודות שבאו  בפני השפעות אקלימיות.  ומוגן 

 ם.המראות פגמים או ליקויים כלשה

לפני התחלת העבודה, הקבלן יגיש לאישורו של מנה"פ רשימה של סוגי האלקטרודות אשר 

בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. אישור זה, לכשיינתן, לא 

יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואיכות האלקטרודות  

 ים באמצעותן. או לטיב הריתוכים המבוצע 
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על הקבלן להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני מטעם   -רתכים

הם   אשר  הריתוכים  סוגי  את  המגדירות  תוקף  בנות  תעודות  וברשותם  העבודה,  משרד 

 מוסמכים לבצע. תעודות הסמכת הרתכים יימסרו לתיוק אצל מנה"פ בטרם יחלו העבודות.

לא יכילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה  שטחי הריתוך    -ביצוע ריתוך

לאלה המעובדים בהשחזה ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך  

 אשר לא יענו לדרישות אלו יתוקנו ע״י עיבוד נוסף. 

מכשירי   פלדה,  מברשת  באמצעות  ולנקותם  וזוהמה  מלכלוך  הריתוך  שטחי  על  להגן  יש 

וכיו  שטחים  השחזה  לקבל  כדי  וכדומה,  שמן  לכלוך  מתקלפת,  קליפה  חלודה,  מכל  ״ב, 

 מתכתיים נקיים לחלוטין. 

הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית ע״י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם הקרובה  

 לגבול העליון של הטווח המומלץ ע״י יצרני האלקטרודות.

לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון   

אחרות.   מקומיות  ובדפורמציות  התפרים  בהתכווצות  התחשבות  תוך  והמדוייק, 

 האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין. 

עד למינימום את יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם   

 גודל הדפורמציות והמאמצים.

החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי מופרעות עקב התכווצותם של 

 התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת של האלמנטים המוכנים. 

 

הקונסטרוקציה.   לתכנון  יסוד  ישמש  אשר  התקן  להוראות  בהתאם  יהיה  הריתוך  ביצוע 

במפורש   הדבר  נדרש  שלגביהם  במקומות  ורק  אך  יבוצעו  לסירוגין  מופסקים  תפרים 

בתכניות. יש לרתך במצב נוח לביצוע, תוך ההקפדה שחומר האלקטרודות חודר היטב לתוך  

גבי שטחים שאי  על  להתיזו  ומבלי  יהיו מלאים  ה״שורש״  התפרים  לריתוך.  מיועדים  נם 

המקצוע   לכללי  בהתאם  הכל  השכבות,  מספר  מבחינת  והן  הצורה  מבחינת  הן  ונכונים 

ריתוך בכמה שכבות   ובכפיפות להוראות התקנים שעליהם מתבסס התכנון. במקרה של 

 תבוצע כל אחת מהן בכוון הפוך לזו שקדמה לו. 

ת אחרת, לפני כסויה בשכבה הבאה מעליה. תפרי  יש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסול 

מגע ירותכו גם מהצד האחורי וזאת לאחר קרצוף תחתית השכבה הראשונה המופיעה בצד 

 זה.

 

הריתוך ייבדק חזותית לקביעת שלמותו. פגמים כמו סדקים, קעקועים מעבר    -פגמי ריתוך

 למותר ונקבוביות, יש להסיר בהשחזה ולתקן בריתוך. 

 

כל ריתוכי המעקה והקירות האקוסטיים ייבדקו בשלב ראשון בדיקה    הרס  בדיקות ללא

 במפרט הכללי.  190351ויזואלית/חזותית כמפורט בסעיף 

בסעיף   )כמפורט  הרס  ללא  ריתוכים  בכמות    190350בדיקות  תבוצע  הכללי(  במפרט 

 המפורטת להלן: 

   -במעקות

   מהריתוכים בכל חלקי המעקה ייבדקו בדיקה מגנטית.   50% 
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בדיקות באמצעות שיטה אולטרסונית לקביעת טיב הריתוך ולאיתור פגמי ריתוך יבוצעו   

 מהריתוכים בחיבור בין ניצבי המעקה לפלטת הבסיס, במקום הבדיקה המגנטית.  20%-ב

   -בקירות האקוסטיים

 צילומים ולפי החלטת המפקח.  10טון,  2לכל 

 

 המדגם לפי שיקול דעתו.   במידה ויתגלו פגמים רשאי המפקח להגדיל את גודל

במפרט    190350כמו כן רשאי המפקח לדרוש בדיקות לא הורסות נוספות בהתאם לסעיף  

 הכללי. 

 מחיר בדיקות הריתוך כלול במחיר קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד. 

 

  -גלוון

והשלמת החיבורים   כל הריתוכים  ביצוע  יגולוונו לאחר  בגשר  כל האלמנטים המורכבים 

 י ההרכבה בשטח.ולפנ 

 תהליך הגילוון יבוצע כדלקמן:

. ניקוי שטח במברשות פלדה וצריבה בחומצה או ניקוי חול והגיעה הפלדה ללובן בדרגה  1

 . ISO 8501-1לפי  SA.2.5 של

מיקרון לפחות בכפוף    80  -בעובי לא קטן מ  918. גילוון באבץ חם בהתאם לדרישות ת"י  2

 יבוצעו לפני הגילוון(. . )כל הריתוכים 918לדרישות ת"י  

הטרמודיפוזיונית/3 בשיטה  מגולוונים  יהיו  הברגה  ומוטות  ברגים   .TDC   )שררד )שיטת 

 מיקרון.  45. עובי הגלוון לפחות 4271בהתאם לדרישות ת"י 

הגלוון הציפוי     -בדיקות  אחידות  מבחינת  יבדקו  המגולוונים  הקונסטרוקציה  חלקי  כל 

 .  918ת"י והידבקות הציפוי בהתאם לדרישות 

 . 4271גלוון בשיטה הטרמודיפוזיונית ייבדק בהתאם לדרישות ת"י 

 מהאלמנטים.  10%-בדיקות ללא הרס לבדיקת עובי הגלוון יבוצעו ב

 

   -צביעת הפלדה 

 בקירות האקוסטיים : 

השטח באמצעים  הכנת  השטח  פני  חספוס  ודטרגנט,  מים  ע"י  ולכלוך  משומנים  ניקוי    :

 להסרת תחמוצת עד קבלת שטח מט ואחיד, או שטיפת חול קלה.מכניים כמו בד שמיר 

שעות    16מיקרון, ייבוש  50-60אפוגל, יסוד אפוקסי דו רכיבי שכבה אחת בעובי  צבע יסוד:

 מינימום או שו"ע. 

 16מקרון, ייבוש    130-150: אפוקסי קופון פוליכמקיור אפור, שכבה אחת בעובי  צבע ביניים

 שעות מינימום או שו"ע. 

מבריק / ברק   RAL: צבע פוליאורתן טמגלס בגוון לבחירת האדריכל לפי גווני  ע עליוןצב

 שעות.  24שעות, ייבוש סופי   8מקרון, ייבוש   50משי, שכבה אחת בעובי 

 כל האמור לעיל כלול במחיר צביעת פלדה ולא יימדד בנפרד.

 

 באים: הקבלן לא יתחיל בביצוע הצביעה על כל שלביה טרם נתקבלו האישורים ה
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השחזת בליטות וסיבי הריתוך, הסרת נתזי ריתוך והעגלת פינות    –• גמר עבודות מסגרות  

 חדות ו"גראטים". 

 • גמר הכנת השטח. 

 • גמר הכנת צבע. 

 • השלמת יישום השכבה הקודמת.

כל שכבת צבע תכסה את כל פני המתכת או את כל השכבה הקודמת בשכבה רצופה וחלקה  

נזילות, טיפות קרושות ופגמים אחרים. כאשר  המפרט  בעלת עובי אחיד ללא הפס  קות, 

 תהיינה שכבות הביניים בגוונים שונים. –דורש 

כל השכבה הקודמת,  את  יבש  דחוס  באוויר  לנקות  יש  של שכבה חדשה  צביעה  כל  לפני 

ולהסיר את כל האבק והלכלוך וכן לתקן את כל הפגמים בשכבה קודמת ע"י הסרת הצבע 

 הצבע בקרבת התיקון.   תוך גרוד וחספוס

. אחרי   בין צביעה לצביעה  יהיה אחראי להסרת האבק והלכלוך העלול להצטבר  הקבלן 

רשאי המפקח להורות על שטיפת המשטח הצבוע בסילון מים   -הפסקה בפעולות הצביעה  

מתוקים. ללא תמורה. אין להתחיל בצביעת שכבה חדשה לפני ייבוש מוחלט של השכבה 

הוראות זמן הייבוש של היצרן תוך התחשבות בטמפרטורה ובתנאים  הקודמת וזאת עפ"י  

 השוררים באתר .

מעלות, יהיה על הקבלן לקבל הנחיות    40אם טמפרטורת הפלדה עליה צובעים עולה על  

 מיצרן הצבע.  

רצוף לצורך  ולהיות איתו בתאום  עבודת הצביעה  על התחלת  על הקבלן להודיע למפקח 

   דיווח על כל שלבי הצביעה.

 

  -דיוס

דיוס פלטות מתכת, עוגנים, סמכים וכו' יעשה עם אחד מהחומרים הבאים או שו"ע, סיקה  

סיקדור  214גראוט   סיקדור    52,  או  31אפוקסי,  בהזרקה  מולטילוק,  אפוקסי  דבק   ,

 בהברשה. האמור לעיל כלול במחיר קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד. 

 

 ייםאלמנטי פלדה לקירות אקוסט  19.01

 אור ודרישות ביצוע ית א.

כל הפרופילים יהיו שלמים מקצה לקצה ללא חיבורי הארכה, כל חלק המסומן בתוכנית  

כחתיכה אחת ייעשה מחתיכה אחת בלבד, רק באישור מפורש של המתכנן בכתב יותר לייצר  

חלק כזה מחתיכות, במקרה זה יבצע הקבלן את כל החיבורים על חשבונו וללא תמורה  

 נוספת כולל כל החומרים הנדרשים.

מודגש בזאת שכל עבודות הצביעה יבוצעו במסגרייה, לפני הבאת המערכת לאתר. באתר 

 יבוצעו תיקוני צבע בלבד. 

 . 19.00כל מוצרי הפלדה הגלויים לעין, יצבעו כמפורט לעיל בסעיף 

במי בתוכניות,  כנדרש  יהיו  הקונסטרוקציה  של  החיבור  ומקומות  החיבור  ואין  פרטי  דה 

 פירוט, על הקבלן לקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות החיבור שהוא מציע לבצע. 

הברגים ימרחו במשחת "מולינקוט" לפני הסגירה, כל הברגים יסגרו עם דיסקית קפיצית  

 ואומים כפולים. 
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)ברגי יסוד( יש לסיים את קצה הבורג באמצעות אום   בכל הברגים הבולטים מהיסודות 

 וצבוע. כיפה מגלוון  

 . 789בהתאם לת"י  5דרגת הסיבולת לייצור ולהקמה תהיה דרגה 

 

 ב. מדידה ותשלום:

 במפרט הכללי. 19.001המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל האמור בסעיף 

 עבודות מסגרות חרש ימדדו תוך הבחנה כמפורט להלן:

 סוגיה. תכלול את כל קונסטרוקציית הפלדה ל  –א.קונסטרוקציית הפלדה 

משקלן   לפי  במבנה  במקומן  מושלמות  כשהן  נטו,  ימדדו  הקונסטרוקציה  של  העבודות 

התיאורטי הכולל בטונות. קובעים את המשקל בהתאם לתוכניות, לא יובאו בחשבון הפרשי  

משקל, הפסדי חיתוך, פחת, משקל הריתוך, הצביעה והגילוון. משקל הפלדה יחושב לפי  

 טון למ"ק.  7.85

 ו במשקל הקונסטרוקציה לפי הנ"ל ולפי אותו מחיר יחידה. ברגים ישקל 

ברגי יסוד, קוצים מרותכים, פלטות שטוחות, לוחות בסיס, פחי קשר ועיגון כולל מבוטנים,  

 ישקלו במחיר הקונסטרוקציה לפי הנ"ל ולפי אותו מחיר יחידה.

 

 ב. אופני מדידה של צביעת הפלדה 

 טונות פלדה אותה יש לצבוע.  הצביעה תימדד בנפרד מהקונסטרוקציה לפי

 

 

לעיגון    19.05.2080 חיבור  פחי  לרבות  המיסעה  שפות  לאורך  מגולוונת  מפלדה  גשר  מעקה 

 בבטון,ברגים, דסקיות, קפיצות ואומים

 א. תאור ודרישות ביצוע: 

לעיצוב   בהתאם  מפלדה  מעקות  יהיו  המערבי,  בצד  והן  המזרחי  בצד  הן  הגשר,  מעקות 

 תוכניות.והנתונים המופיעים ב

 הם יחוברו למיסעה בעזרת ברגים, כמפורט בתוכניות המאושרות. 

ולשביעות רצונו של אדריכל    1227פרטי המעקות יתוכננו ע"י הקבלן בהתאם לדרישות ת"י  

 הגשרים ומנהל הפרויקט. 

 עמודי המעקות יהיו מוצבים בקו אנכי, ללא קשר לשיפוע הגשר.

בנכונות כל המידות והשיפועים לפני ייצור או הרכבת המעקות.  על הקבלן לבדוק ולהיווכח  

התאמה, על הקבלן להודיע על כך למנהל הפרויקט ולקבל הוראות לתיקון  -באם תמצא אי

 או שינוי המצב. 

 

 ב. ייצור המעקות

המאושרות   התוכניות  לפי  והגדרות  המעקות  חלקי  את  ייצר  ע"י    –הקבלן  כדרוש  הכל 

יהיה כמסומן בקטעים ישרים ומקושתים. יש להקפיד על קבלת  האדריכל. תוואי המעקה  

 קו רצוף וחלק. 

 כל חלק המסומן בתכנית כחתיכה אחת, ייעשה מחתיכה אחת בלבד. 
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רק באישורו המפורש בכתב של מנה"פ יותר לייצר חלק כזה מחתיכות כפי שאושרו ע"י  

תמורה נוספת, כולל    המתכנן ובמקרה כזה, יבצע הקבלן כל החיבורים על חשבונו וללא כל

 כל החומרים הדרושים. 

הקבלן יכין את כל החורים הדרושים לחיבורים וכד' בבית המלאכה ולא תורשה פתיחת  

 חורים חדשים בשדה או סתימת חורים ישנים ללא הסכמת המתכנן. 

כל עיוות בחלקי המסגרות שייגרם בעקבות הריתוכים, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו ללא  

ע"י מנהל   תמורה נוספת, כולל החלפת חלקים באחרים במקרים קיצוניים, כפי שיידרש 

 הפרויקט וכן כולל גלוון מחדש.

כל החיבורים ייעשו ע"י ריתוך או ברגים בהתאם לתוכניות המאושרות. כל חיבור יהיה בעל  

 חוזק שווה או גבוה יותר מחוזק האלמנט המחובר. 

שמשו לחיבורים יהיו מגולוונים. בחיבורי ברגים יש לנקות  כל הברגים אשר י  – חיבור ברגים  

 את שטחי המגע ולמרוח אותם במיניום עופרת לפני שיחוברו.

 כמתואר בתכניות.    FE – 360הפלדה תהיה מסוג 

 

 ג. הרכבת המעקות

ברגי   להציב את  יש  יחוברו אל הבטון בעזרת ברגים מעוגנים בכרכובים.  מעקות הפלדה 

בדי הנ"ל  באופן  העיגון  תיעשה  העיגון  מערכות  הצבת  ומפלס.  מיקום  מבחינת  מרבי  וק 

טרם  מוסמך  מודד  ע״י  יאושר  העוגנים  ומפלס  מיקום  היציקה.  בעת  תזוזתם  שימנע 

היציקה. ראשי מוטות ההברגה/ברגים יהיו אנכיים לחלוטין. לאחר היציקה תבוצע בדיקה  

 חוזרת. 

יבטיח  אשר  אורכיות  בשבלונות  שימוש  יעשה  עמודים הקבלן  בין  מדויקים  מרחקים  ו 

סטיה   מקרה  בכל  המעקה.  של  ההרכבה  משיטת  מוכתב  הברגים  הצבת  דיוק  שכנים. 

מ״מ    5מ״מ במיקום ו    5במיקום לאחר היציקה של ברגי העיגון )כל ראש בורג( לא יעלה על  

בין פני הבטון לראש   3%בגובה מהמיקום המתוכנן. הסטיה באנכיות הברגים לא תעלה על  

 ג. לא יותרו סטיות באנכיות בין ברגים שכנים באותה הקבוצה. הבור

במקרה של הצעה לשיטת הרכבת מעקה אשר מחייבת רמת דיוקים אחרת הצעת הקבלן  

תובא לאישור מנה"פ וקביעתו תהיה מוחלטת. במקרה של סטיות העולות על המותר יהיה  

 על הקבלן לבצע תיקונים על חשבונו בהתאם להחלטת מנה"פ. 

ה עצמו יובא לאתר בקטעים ויוצב על גבי ברגי העיגון. יש להקפיד על קבלת קו רצוף המעק

 וחלק.  

 אין לחבר את עמודי המעקה לברגי העיגון בטרם אישר מנהל הפרויקט את קו המעקה. 

לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט, יבצע הקבלן חיבור סופי של העמודים, כאשר בתחילה  

 כדי למנוע עיוותים בקו המעקה.יחוברו העמודים לסירוגין 

אם תוך חיבור העמודים לברגי העיגון ייווצר בכל זאת עיוות בקו המעקה, הקבלן יתקן  

 זאת עד לקבלת קו נקי, ישר, רצוף וחלק כאמור לעיל ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.

שו"ע    או    sikagrout 214בתחתית הפלטות יבצע הקבלן דיוס בדייס בלתי מתכווץ מסוג  

 מאושר וזאת לאחר גמר הפלוס וקבלת אשור מנהל הפרויקט.
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 ד. גלוון המעקות 

 כל חלקי המתכת במעקה יוגנו במערכת הגלוון המתוארת לעיל. 

 

 ה. מדידה ותשלום:

טון ללא משקל הריתוכים לרבות כל המפורט  -המעקה יימדד לתשלום לפי משקל הפלדה ב

 להלן:  

 

לפילוס  1 אומים  דסקיות,  המעקה,  של  הפלדה  חלקי  כל  לרבות  וגילוונו  המעקה  ייצור   .

הספקת   העיגון.  וברגי  הבסיס  פלטת  לרבות  הטלסקופיים,  התפרים  לסגירה,  ואומים 

לרבות   המעקה,  וייצור  בחם,בדיקות  החומרים  גילוון  ובאתר,  המלאכה  בבית  ריתוכים 

 גילוון,  תיקוני גלוון קר באתר וכו'. 

 . אספקה וביצוע של הדיס הבלתי מתכווץ במרווח שמתחת לבסיס העמוד. 2

 . ביצוע הבדיקות הויזואליות והבלתי הורסות של הריתוכים בכמות שהוגדרה.3

 . אספקה והצבת ברגי העיגון . 4

ת מעקה לרבות כל הכרוך בשינוע, הנפה והרכבה, וכן גם את כל הריתוכים . שינוע והרכב5

 באתר, פחי מילוי ופחי פילוס .

. הכנת ״תכניות ייצור״ ו״תכניות הקמה״ אשר יועברו לאישור מנה"פ והמתכנן ויתוקנו  7

 בהתאם לצורך עד לאישורם הסופי.

ר, הכל כמתואר לעיל  .  כל החומרים והמלאכות הדרושים לקבלת מעקה מושלם ומוגמ8

 וכמסומן בתכניות. 

 

 מכלול סבכת פלדה מגולבנת מעוגנת במיסעת הגשר.  19.05.2050

 תאור ודרישות ביצוע א.

על המיסעה במקומות המצוינים בתכניות , יבוצע נקז כולל מתקן קליטה וסבכה מפלדה  

 מגולוונת.  

פרופילים מרותכים מבוטן באמצעות  המתקן מורכב ממתקן קליטה עשוי מפחי פלדה ו/או  

מיתדים למסעה ו/או לבטון הנוצק סביב הקולטן כולל צינור פלדה בקוטר כמצוין בתכניות,  

 כולל סבכה מורכבת מפחים ומוטות מרותכים. 

טרם יציקת המיסעה יש להציב את  אביזר הנקז בדיוק נמרץ כמצוין בתוכניות. סוג הפלדה  

. כל החיבורים והמחברים בהתאם לסיווג בת״י  1225י  בהתאם לסיווג בת״  FE360יהיה  

 . 19.0. הפרט כולו יהיה מגלוון בחם בהתאמה להוראות סעיף 1225

פרט הנקז כולל רשת ונקז המתאימה לדגם ״חיפה״ כולל שרשרת מרותכת לרשת ומחוברת 

 לגוף הנקז למניעת גניבה. 

בטון ביציקת  ולהקיפו  המיסעה  אל  הקולטן  את  ולעגן  לבטן  אפוקסי    40-ב  יש  ערב  עם 

 במקום על מנת להגן על מסגרת הפלדה מפני מעיכה ע"י מכבש.

יש להקפיד על פילוס מדויק של הקולטן בעת הצבתו וזאת בהתחשבות במפלסי האספלט  

 המתוכננים ו/או מפלסי הקולטן המתוכננים. 
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 המדידה לתשלום ב.

עד   הבודד  הנקז  משקל  קומפלט.  יחידה  לפי  תיעשה  יהווה    150המדידה  התשלום  ק״ג. 

הכמויות   בכתב  והרשומים  העבודה  לביצוע  הנדרשים  והמלאכות  החומרים  לכל  תמורה 

 והתכניות לרבות כל הכרוך בייצור, אספקה, הובלה ושינוע, הרכבה וגילוון.  

 

 

לרבות התחברויות    10מכלול צינור ניקוז למי גשם מצינורות פלדה מגולוונת בקוטר "     19.05.6517

 לקולטנים ומוצא, הכיפופים, השלות ועיגון, הברגים הכימיים, הברך וזוויות. 

 א. תאור ודרישות הביצוע: 

 ניקוז.   בתוך מיסעות הגשרים מתחת לכל נקז מיסעה המתואר בסעיף לעיל, יעוגנו צינורות  

מ"מ מפלדה מגולוונת . הצינורות    4" בעלי עובי דופן לפחות  10צינורות אלה יהיו בקוטר  

יסופקו לאתר ביחידה אחת מכופפת בצורה הנדרשת לפי התכניות וימוקמו במדויק בתוך  

שימוקמו   כדי  בצינורות  מקומיות  והתאמות  חיתוכים  יבוצעו  הצורך  במידת  המיסעה. 

ייקש הצינורות  היציקה. כנדרש.  בזמן  יזוזו  מנת שלא  על  הזיון  לכלוב  בצורה קשיחה  רו 

המתוארים   העקרוניים  הטיפוסיים  הפרטים  עפ״י  התקנתם  ואופן  הצינורות  מיקום 

 בתכניות וכוללים מידות, מפלסים והנחיות ביצוע עקרוניות.  

 

 ב. מדידה ותשלום: 

 אמור לעיל. צינורות אלה יימדדו במטר אורך והתשלום עבורם יכלול את כל ה

 

 מכלול קולטנים/צינורות לניקוז מיסעת הגשר )ניקוז תת אספלטי(    19.05.6520

 א. תאור ודרישות הביצוע: 

בתחום מיסעות הגשרים באזור הסמוך לתפרי התפשטות וכן בתחום מדרכות יותקנו נקזים 

 אשר תפקידם לנקז את מבנה האספלט של המיסעה. 

מותקן ביציקות המיסעה, רשת עליונה מפח מחורר  ובד  כל נקז כולל צינור ניקוז תחתון  

 גיאוטכני. כל חלקי הנקז עשויים צינורות ופחים מפלדה. כל חלקי הפלדה יהיו מגולבנים.

מיקום הנקזים ואופן התקנתם עפ״י הפרטים הטיפוסיים העקרוניים המתוארים בתכניות  

 וכוללים מידות, מפלסים והנחיות ביצוע עקרוניות.  

 דה ותשלום: ב. מדי

 נקזים אלה יימדדו ביחידות והתשלום עבורם יכלול את כל האמור לעיל. 

 

 מערכות עיגון מגלוונות לעמודי תאורה  19.05.9900

 תאור ודרישות ביצוע א.

טרם יציקת המיסעה יש להציב את אביזרי העיגון של עמודי התאורה בדיוק נמרץ כמצוין  

 בתוכניות. 

בהתאם לפרטים המתוארים בתוכניות או בהתאם לדרישות מנהל  כל האלמנטים יבוצעו  

 הפרויקט. 

. מערכת  1225בהתאם לסיווג בת״י     FE360סוג הפלדה של הפחים במערכות העיגון יהיה   

המחוברים ביניהם    1225בהתאם לסיווג בת״י   8.8 העיגון כוללת בין השאר ברגים בחוזק  
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ים/מוטות ההברגה יהיו מגולוונים בשיטה  בשבלונה עשוית פח ומוקפים בחישוקים. הברג

 מיקרון.  45. עובי הגלוון לפחות 4271הטרמודיפוזיונית לפי ת"י 

הצבת מערכות העיגון תיעשה באופן שימנע תזוזתם בעת היציקה. מיקום ומפלס העוגנים  

יאושר ע״י מודד מוסמך טרם היציקה. ראשי מוטות ההברגה/ברגים יהיו אנכיים לחלוטין.  

 יציקה תבוצע בדיקה חוזרת. לאחר ה 

 5בכל מקרה, סטייה במיקום לאחר היציקה של ברגי העיגון )כל ראש בורג( לא יעלה על  

מ"מ בגובה מהמיקום המתוכנן. הסטייה באנכיות הברגים לא תעלה על    5מ"מ במיקום ו  

סטיות    2% של  במקרה  הקבוצה.  באותה  שכנים  ברגים  בין  באנכיות  סטיות  יותרו  לא   .

מנהל    העולות להחלטת  בהתאם  חשבונו  על  תיקונים  לבצע  הקבלן  על  יהיה  המותר  על 

 הפרויקט. 

 

 המדידה לתשלום ב.

 

המדידה לפי יח' בהתאם לפרט העיגון לעמודי התאורה שבתוכניות לרבות כל ייצור מוטות  

כולל מוטות ההברגה   וכל חלקי הפלדה של אביזרי העיגון  והחישוקים  ההברגה, הפחים 

)בחוזק   ואומים  8.8גבוה  לפילוס  אומים  דיסקיות,  המיוחדים,  החישוקים  הקשר,  פחי   )

וכדי, לרבות כל הכרוך בהכנת תוכניות היצור  כפולים לסגירה, דיסקיות מונעות פתיחה 

ואישורן, הספקת החומרים וייצור אלמנטי העיגון , לרבות ריתוכים בבית המלאכה ובאתר, 

ר וכו', לרבות כל הכרוך בתאום והצבת מערכות העיגון  גילוון בחם, תיקוני גלוון קר באת

בעת ביצוע המיסעה לרבות ביצוע הגנה נוספת כנגד קורוזיה )לאחר הרכבת העמודים( על  

 של מפרט זה ובהתאם להנחיות מנה"פ.  08ראשי הברגים והאומים כמפורט בפרק  
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  –  23פרק 

 כללי 

קדיחת הכלונסאות/קירות ביסוס )סלארי(  ויציקתם יבוצעו עפ"י הנחיות פרק  כל עבודות 

במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל במההדורה המעודכנת  23

 ביותר ובתוספת הוראות מפרט מיוחד זה. 

 אלא אם מצוין אחרת בתוכניות.   40-הבטון בכלונסאות ב

 הקבלן עבודות ביסוס הגשר הכוללות: במסגרת ביצוע הפרויקט זה יבצע 

 קידוח ויציקת כלונסאות בקטרים שונים ממפלסים שונים ובמועדים שונים   .א

 קירות ביסוס )סלארי( חפורים ויצוקים באתר במידות שונות ועומקים שונים.  .ב

 

עם תחילת העבודות על הקבלן לבדוק את מצב מי התהום בשטח ולהתארגן לביצוע  

 העבודות בהתאם לכך.  

קידוח כלונסאות/קירות סלארי יבוצע ממפלס פני ראש הכלונס ומטה )מפלס זה זהה 

למפלס תחתית ראש הכלונס(. עם זאת, הקבלן רשאי לקדוח מפני השטח או אפילו מפני  

הצורך(. משטחי העבודה המוגבהים )אם יהיו( יהיו עשויים מצע  משטח עבודה מוגבה )לפי

 . משטח העבודה יסולק בתום השימוש בו.  51.03.1מהודק מבוצע עפ"י סעיף  

מגובה קיר    80%כלונסאות/קירות ביסוס נציבי קצה יבוצעו רק לאחר שבוצע לפחות 

 הקרקע המשוריינת של הנציב.

וס, ממפלס גבוה יותר מתחתית ראש הכלונס,  בכל מקרה שהקבלן יבצע את אלמנטי הביס

יהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש אלמנט הביסוס בעודו במצב לח, או כשהוא 

 כבר בטון קשוי )עפ"י שיקול דעתו ובאישור המפקח(.

 יש לבצע אלמנטי ביסוס בדייקנות רבה הן מבחינת מיקום והן מבחינת אנכיות.  

 

 תנאי הסביבה והאתר 

תנאי הסביבה, הסמיכות למסילת ותחנת רכבת  את בהצעתו בחשבון  להביא הקבלן על

 פעילה ומניעת מפגעים כמו אבק.

בנוסף על הקבלן להביא בחשבון דרישות בטיחות של רכבת ישראל בעת ביצוע עבודות 

קידוח והנפת כלובי זיון ארוכים לביסוס נציבים סמוכים למסילת הרכבת, והצורך לבצע 

תיאום עם הרכבת ובמועדים אשר יתואמו מול רכבת ישראל )לעיתים חלק מהעבודות ב

 עבודה רק בלילות כאשר הרכבת אינה פעילה(. 

 ,לגלותן עליו אשר קרקעיות  תת  קיימות מערכות באתר כי בחשבון  להביא בלןעל הק

 על הקבלן .בהתאםקירות ביסוס / הכלונסאות ביצוע את לתכנן עליו  .עליהן ולהגן לסמנן

 סמוכות  או חוצות  קרקעיות תת  מערכות עוברות בו מקום  בכל  כי בחשבון  להביא

 של מושלם ביצוע לו יאפשר אשר מיוחד  סידור לתכנן יהיה עליו ,לאלמנטי ביסוס הגשר

 בשלב הקידוח למקום מסוימים וחזרה אלמנטים  ביצוע  על דילוג כולל  אלמנטים אלה 

 .העבודה השלמת לצורך סילוקן או המערכות העתקת לאחר יותר מאוחר
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 שיטת הביסוס

בהתאם להמלצות יועץ הבסוס, הכלונסאות/קירות הביסוס יהיו קדוחים ויצוקים באתר 

 עם תמיסת בנטונייט ליצוב דפנות בור הקידוח . 

 .שונים מסוגים קרקע בשכבות יעבור  והקידוח יתכן  כי  בחשבון ייקח הקבלן

או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל תוך לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף 

 שכבת קרקע כל שהיא ו/או שכבת בטון כלשהי. 

 המיועד הציוד  ואת עבודתו תוכנית את פ"מנה אצל הקבלן יאשר העבודה, ביצוע טרם

 תידרש כי הביצוע ובאופן הציוד בבחירת בחשבון יביא הקבלן  .העבודה ביצוע לצורך

 הקידוח.  למקום בצמוד תנוע כבדה אשר לתנועה ובסמוך מוגבלים בשטחים עבודה

 

 הסופיים הכלונס מפני הבולט הנדרש הזיון אורך כי לעובדה מופנית הקבלן לב שימת

 שימוש  ידי על להשלימו יידרש הנדרש לאורך יגיע לא במידה והקבלן .בתוכניות מצוין

 ולא הקבלן חשבון  על יהיה כל הנדרש ,זה במקרה .הזיון להארכת  מכאניים במחברים

 .ל"הנ  בגין  תביעות כל יוכרו

 

 תנאים כלליים לביצוע 

 צוות הקידוח:

, באם לא יהיו בעת  330-קידוח הכלונסאות/קירות ביסוס יבוצע ע"י קבלן בעל סיווג א

 . 120-הביצוע קבלנים רשומים בסיווג זה, יהיה קבלן הכלונסאות בעל סיווג א

 כלונסאות/קירות ביסוס:סימון 

סימון כלונסאות/קירות ביסוס יבוצע על ידי מודד הקבלן. הסימון יבוצע בהתאם למידות  

 הרשומות בתכניות והמתייחסות לנקודות קבועות במבנה הקיים. 

 קידוח כלונסאות/קירות ביסוס:

 לרבות ,אחד רציפה וביום בצורה  הסופי אורכו לכל יעשה הכלונס/קיר ביסוס קידוח

 ,זה בביצוע מתקשה  והקבלן פתוחים. במידה  בורות להשאיר היום. אין אותוב יציקתם

 .כנדרש מתאים ציוד עם מחדש להיערך עליו 

 

 תכונות הבטון: 

  02פרק  )הירוק הספר(וגישור  סלילה לעבודות הכללי המפרט יעמוד בדרישות הבטון

 :הבאים בשינויים 23ופרק 

 בטון  ק"למ ג "ק 400על  תעמוד המינימאלית הצמנט תכולת

   0.55על   יעלה לא צמנט המים יחס

    "8-"7של  קונוס שקיעת לבטון להבטיח יש טרמי צינור דרך  היציקה את לאפשר כדי

 .גבוהה ועבידות

 ערבים הכוללת - 40-ב ל יתאים שחוזקה מתאימה תערובת לתכנן הקבלן נדרש כך לצורך

 פ"מנה לאישור תועבר המתוכננת התערובת  לצורך. בהתאם ומעכביםאויר  כולאי  כגון

 טרם יום 30תבוצע  התערובת תכנון ימים. הגשת 28-ו ימים  7בגיל  חוזק בצירוף בדיקות

 של הכלונס הראשון.  היציקה ביצוע
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 תהליך היציקה:

הבור בקדיחת הכלונסאות ולפני התחלת היציקה, יוצמד בחלקו העליון של   -צינור מגן 

  3 -צינור )שרוול( מפלדה בקוטר גדול במקצת מקוטר הקדח. אורך הצינור )שרוול( יהיה כ 

מ' בתוך הבור(. תפקידו של השרוול לשמור על צורת ראש  2.3  -מ' מעל פני השטח ו  0.7מ' )

הכלונס ובמיוחד כאמצעי בטיחותי עבור העובדים הנמצאים באזור ראש הכלונס בזמן  

 יציקת הבטון. 

או שליפת צינור המגן תיעשה רק לאחר שיובטח שכלוב הזיון אינו שוקע בבטון  פרוק 

 הטרי. 

לפני תחילת קדיחת קירות הביסוס יבוצע קיר מכוון בראש   -(Guide Wallקיר מכוון) 

המחפורת של קיר חפור על מנת להגן על הקרקע כנגד תנודות המחפר בכניסתו וביציאתו  

 מהקדח. 

 

 כי ואישר פ"מנה  שווידא  לאחר ורק אך ביציקה להתחיל  ןלקבל יותר כי כאן מודגש

 .זה לכלונס/קיר ביסוס  המיועדת הבטון כל כמות נמצאת באתר

היציקה תבוצע ללא הפסקה עד לקבלת בטון נקי מעפר, בנטונייט או כל פסולת אחרת,  

 בראש הכלונס/קיר ביסוס.  

 בתוך לפחות מטרים  5יהיה   הטרמי צינור כי בזה  ". מודגש8יהיה  הטרמי הצינור קוטר

 .השונים היציקה שלבי בכל הבטון

מודגש בזאת שאחרי הכנסת כלוב הזיון וצינור הטרמי ולפני יציקת הבטון בכלונסאות יש  

 לנקות את תחתית הקצה ע"י מקדח נקוי שטוח. 

 

 סיתות הכלונסאות/קירות ביסוס: 

ונס/קיר ביסוס, באופן שלא לאחר התקשות הבטון, נדרשת פעולת סיתות של ראש הכל

  30-תיגרם פגיעה בזיון הקיים.  הסיתות יחשוף בטון תקין ועומקו של הסיתות לא יפחת מ

ס"מ. אם הסיתות לא הגיע למפלס ראש הכלונס או האלמנט המתוכנן, יבצע הקבלן את 

 הנדרש לפי הנחיות המפקח: סיתות נוסף, או יציקה משלימה, עד למפלס המתוכנן. 

 צפוף בטון הכלונס של  העליון יהיה בקצהו הסיתות לאחר כי הקבלן יבטיח  מקרה בכל

  .קרקע או פסולת סימני וללא נקי

 ידי מנה"פ,  תוך - הסיתות ייעשה באמצעות פטיש אוויר ידני או ציוד אחר, מאושר על

 הקבלן לתקן על יהיה הסיתות עקב ייפגע בכלונס והזיון  בכלונס. היה הזיון על  שמירה

 ללא הקבלן חשבון על יהיה התיקון המתכנן. יבחר בה דרך בכל  הזיון את להחליף/

 .נוספת קבלה תמורה אפשרות

 

 בדיקת כלונסאות/קירות ביסוס:

כל כלונסאות הביסוס/קירות הביסוס של הגשר יבדקו בדיקות אולטראסוניות. הבדיקה  

צוע הבדיקות בשיטה תהיה ע"פ דרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. עבור בי

האולטרסונית יבוטנו צינורות בקרה בכלונסאות/קירות הביסוס. הצינורות יחוברו על ידי  

ריתוכים אל כלוב הזיון ואנכיותם ורציפותם תשמר בקפדנות. כל חיבורי הצינורות  

לאורכם יהיו באמצעות מופות מוברגות, וללא בליטות ושבבים. תחתית הצנור תחסם על  
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רג. כל החבורים יהיו אטומים וימנעו כניסת מים ו/או בנטוניט לתוך  ידי פקק מוב

 ס"מ מעל פי הקידוח ויסתמו בפקקי גומי בעת היציקה. 30הצינורות. הצינורות יובלטו  

 קידוחי גלעין: 

אם ממצאי הבדיקה מצביעים על חשש של פגם רציני ברציפות הכלונס או באיכות  

 הבטון,.  

מנה"פ רשאי להחליט על ביצוע קידוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה ו/או החוזק.  

שמתאים לבדיקות חוזק בטון תקינות. הקבלן לא   3במקרה כזה יהיו הקידוחים בקוטר "

ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בביצוע   יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין

 הקידוחים להוצאת המדגמים . 

עפ"י תוצאות קידוח הגלעין, יחליט מנה"פ אם לפסול את הכלונס/קיר ביסוס או לאשר 

את תיקונו וכל מה שייעשה לצורך התיקון או החלפתו של הכלונס/קיר ביסוס הפסול ע"י  

 שיטה אחרת, יהיה על חשבון הקבלן. הוספת כלונסים/קירות ביסוס אחרים, או 

 

 מדידה ותשלום:  

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א , ומחיר היחידה יהיה זהה לעומק כלשהו. האבחנה בין  

 כלונסאות תהיה עפ"י הקוטר כמפורט בכתב הכמויות. 

 מפלס עליון מתוכנן של כלונס כמצוין -הסיתות ממפלס יהיה ,לתשלום הנמדד האורך

ולפי   ,בתוכניות לאמור בכפיפות בפועל הקבלן שביצע ,הכלונס תחתית למפלס ועד

 .פ"מנה הנחיות

לא תשולם כל תוספת תמורה בגין קדיחה בסוגי סלע/קרקע שונים )רכים וקשים כאחד( 

. כך 23.01.0110-ו  23.01.0070מעבר למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות בסעיפים 

או מכונות  \קידוח במקרה של החלפת שיטות ו ובדומה לא יינתן תשלום כפול למ"א

 קידוח בזמן הביצוע. 

 

לא תשולם כל תוספת תמורה בגין ביצוע כלונסאות באזורים צרים, צפופים, נמוכים,  

 קשים לגישה בעזרת מכונות קידוח מתאימות ו/או בעזרת קידוח ידני. 

 

 עקב  תכניות,ב מאשר יותר  גבוה למפלס מגיע שראשם כלונסאות יבצע והקבלן במידה

 עודף בטון לסלק עליו יהיה מכך וכתוצאה ,כלשהי אחרת או מסיבה שלו הביצוע שיטת

 במצב או לח במצב יסולק הבטון אם בין וזאת ,לתכניות להתאימו  כדי הכלונס בראש

 הקטע וסילוק גם חיצוב .לתשלום יימדד לא ,ביסוס אלמנט של הזה העודף הקטע ,קשוי

 היחידה.  במחירי  כלול ויהיה לתשלום יימדד לא הכלונס של  העודף

 

, בגין כך תשולם תוספת תשלום עבור שימוש 40- כל הכלונסאות יבוצעו עם בטון מסוג ב

   בכתב הכמויות. 02.01.0740( וזאת בהתאם לסעיף 30-)במקום ב 40- בבטון ב

 

 המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות: 

משטחי עבודה ו"במות" עבודה )במילוי זמני( לצורך בצוע כלונסאות,  הכנת  .1

 ופרוק הנ"ל בתוך הבצוע. 
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 רמפות זמניות לביצוע הכלונסאות/קירות סלארי וסילוקן בגמר העבודה.  .2

קידוח כלונסאות/קירות ביסוס, לרבות הקידוח דרך כל שכבות הקרקע והסלע   .3

 לשפיכת המאושר אתראל   מהקידוח המוצא החומר סילוק הקיימים, כולל

 .מהאתר כלשהו במרחק פסולת, ונמצא

בנפרד(. התקנת   יימדד עצמו הזיון(כשלם  או בחלקים אם התקנת כלוב הזיון בין .4

כלובי זיון בסמוך למסילת הרכבת בתיום עם רכבת ישראל והגנה על המסילה  

 לפי דרישת הרכבת. 

פירת קיר ביסוס,  שרוולי מגן בעת ביצוע הקידוחים/ קיר מכוון בעת ביצוע ח .5

 לרבות פירוק ופינוי מהאתר. 

מ"מ לפחות   16.מוטות זיון ספירליים אלכסוניים כולל חישוקים בקוטר 5 .6

המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל הריתוכים שלהם לזיון. הכל כנדרש לחיזוק  

 כלוב הזיון המתוכנן. 

 .זה לשימוש בטון וגלגלות ,הזיון לכלובי מרחק שומרי ,צינורות .7

 טון בחוזק הנדרש וברמת החשיפה הנדרשת והיציקה באמצעות צינור טרמי.  הב .8

 ייצוב דפנות הקידוח באמצעות בנטוניט.   .9

סיתות הכלונס/קיר ביסוס עד לקבלת בטון נקי והכנת ראש הכלונס/קיר ביסוס   .10

למפלס המתוכנן להתחברות אל אלמנטי המבנה מעליו, כולל ניקוי הזיון ללא  

הרחקת הקרקע הנחפרת ושיירי הבטון המסותת אל אזור מאושר  פגיעה בו וכולל 

ס"מ מהכלונס/קיר ביסוס מעל מפלס   30ע"י מנה"פ, לרבות סיתות לפחות 

 מתוכנן.

בדיקת הכלונסאות/קירות ביסוס בבדיקות אולטרסוניות, ובדיקות גלעין   .11

 בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט. 

ים יותר  ויציקת הכלונס  לא תשולם שום תוספת עבור קידוח ממפלסים גבוה .12

 קיר ביסוס במפלס נמוך יותר ועל הקבלן לכלול עלות זו במחיר היחידה. /

במידה ובמהלך הקידוח יידרש הקבלן להעמיק את הכלונסאות/קירות ביסוס   .13

מעבר למסומן בתכניות; ההעמקה הנ"ל תמדד ותשולם עפ"י מחירי היחידה  

 עבור הגדלת העומק.  הנקובים בהצעתו שבכתב הכמויות ללא כל תוספת

לא תשולם כל תוספת עבור קידוח הכלונסאות/קירות ביסוס בשלבים ועבור   .14

 חפירות גישוש.

 

 הביסוס באלמנט  תיקונים או/ו הביסוס  אלמנט פסילת של מקרה בכל כי במפורש מודגש

 התיקון  כשצורת ,בלבד הקבלן חשבון  על כולו התיקון יהיה שהוא פגום קבע פ"שמנה

 בלבד.  פ"מנה ידי  על נקבעים התיקון והקף

 

 צינורות הבדיקה ימדדו לפי מטר אורך וישולמו בסעיף נפרד בכתב הכמויות. 

 עלות הסתימה בדייס צמנט נכללת במחיר הצינור.  

 הזיון יימדד וישולם בסעיף נפרד בכתב הכמויות. 
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 עבודות פיתוח  40פרק 

 

 הכשרת קרקע והכנה לשתילה/נטיעה  40.02

 - רקע חקלאית ק 40.02.01

הגינון    כקרקע חקלאית לשטחי    הפרויקט זה תשמש קרקע מקומית, מעבודות עפר של    בפרויקט .  1

 וזאת לאחר שהקרקע תיבדק ותאושר. 

. קרקע לשימוש כקרקע חקלאית תילקח אך ורק משטחים שבוצע בהם חישוף לעומק מינימלי  2

 מקוריים.מטר מפני קרקע   1.00ס"מ ולעומק שאינו עולה על   20של 

הנחיות  3 לפי  ברור,  באופן  ותשולט  בנפרד  תיערם  חקלאית  כקרקע  לשימוש  מיועדת  קרקע   .

 . הפרויקטהמפקח/מנהל 

ס"מ    3. עומק שכבת הקרקע החקלאית יהא מפני שכבת החלפת הקרקע העליונה ועד מינוס  4

 מפני אבן שפה/אבן צד של מדרכה או שביל אופניים. 

 מ"מ.  10ימים מגשם שכמותו עלתה על   5ית רטובה, ו/או בתחום . אין לבצע פיזור קרקע חקלא5

. שטחים המיועדים לפיזור/מילוי קרקע חקלאית ינוקו מכל פסולת ושאריות בנייה/סלילה  6

 לפני תחילת פיזור החומר.  -למיניהן 

בר ובמיוחד תהא  -. קרקע מיועדת לשמש כקרקע חקלאית תהיה חופשית מכל שאריות צמחי 7

 צובא(. -שנתיים כיבלית ו"קוסאב" )דורת ארם-בר רב-שורש של צמחי-חופשית מקני

בכל שלב מחצית הכמויות/נפחים הנדרשים,   -. יישום הדשנים והקומפוסט יבוצע בשני שלבים8

 ס"מ של כל שלב. 20-25ועירבוב בפעולת תיחוח לעומק של 

 

  



74 

 

 2DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  23/19מכרז מס' 

 

 והשקיה. עבודות גינון   41פרק 

 עבודות הכנה  41.02

 קרקע לקרקע חקלאית  בדיקות 41.02.01

 מ"ק של קרקע חקלאית נדרשת.   1,000. יבוצע סט בדיקות אחד לכל 1

מכלל המקטעים   55%לא יעלה על   -כפי שיימצא בבדיקות "אנליזה מיכנית" -. שיעור החרסית2

 בבדיקות. 

לא יעלה על    pHמילימוס, ה 2. בניגוד לאמור במפרט נת"י לא תעלה המוליכות החשמלית על 3

7.9 ,SAR  7לא יעלה על  . 

 .ppm 0.7. בנוסף לאמור במפרט נת"י, תיבדק גם תכולת בורון ושיעורו במדגמים לא יעלה על  4

 

 בדיקות להכנת תערובת שתילה לעצים 41.02.02

 .40.02.02ראה לעיל בפסקה 

 

 .עבודות השקיה 41.03

 יתדות פלדה.   4 -ותעוגן בס"מ  30טפטפות במרווחים של  8טבעת טפטוף לעצים תכלול   41.03.01

 

 עבודות שתילה ונטיעה 41.04

 דוגמאות  41.04.01

 . על הקבלן להציג דוגמאות לכל מיני/זני הצמחים ומכל גודל שצויין. 1

 דוגמאות מכל מין/זן של עץ ואחת מכל צמח שאינו עץ.  3. נדרשות  2

ן הן באחריותו של  . הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח/מנהל האתר, יסומנו ויצולמו ולאחר מכ3

 הקבלן. 

 על הקבלן להציג דוגמא/ות אחרת/ות.  - . לא אושרה דוגמה כלשהי4

 

 בורות לשתילה נטיעה 41.04.02

. עומק בורות הנטיעה יהא עד הגעה לפני שכבת החלפת הקרקע, שהוכנה במסגרת הפעולות  1

 ליצירת מבנה הכביש. 

ות, המוכתבות באמצעות מסגרת הפתח  . בור לעץ בפתח לעץ, יהא לפי המידות הרוחב המירבי2

 יהא ועומקו כנ"ל. 

. בורות לצמחים שאינם עצים יהיו כפולים במידותיהם האופקיות, ממידות מיכל הצמח 3

 ס"מ.  40ולעומק של 

על   1.00שהוכנו בורות במידות  לאחר. המידות הנ"ל מתייחסות למידות בורות הנטיעה, וזאת 5

 ויושמה בהם תערובת שתילה לעצים. - במסגרת הבטון בין שהבורות בקרקע או -מטר 2.50

 

 - תערובת למילוי בורות שתילה/נטיעה 41.04.03

 תהא קרקע חקלאית שאושרה.  שאינם עציםהקרקע למילוי בורות השתילה של צמחים  .1

 כמפורט במפרט נת"י.  -. לקרקע זו יש להוסיף קומפוסט  מאושר ודשנים2

 . בתערובת שתילה לעציםנידרש להשתמש  םנטיעת עצי. לתערובת למילוי בורות 3
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 - לגובה צוואר השורש במיכל המשתלה  סגובה נטיעת עצים ביח  41.04.04

יוקפד על נטיעת כל העצים כך שיינטעו בדיוק בגובה בו גודלו במצע השתיל )מהמשתלה(. גובה  

הנטיעה ייבדק לאחר נחיתת הקרקע עקב השקיה/גשמים ונדרש תיקון הגובה ככל שצוואר  

 השורש יהא גבוה/נמוך מגובהו במיכל המשתלה. 

 - תימוך עצים 41.04.05

סמוכות מהוקצעות,    3, באמצעות לפי הפרט. בניגוד לאמור במפרט נת"י, יבוצע התימוך 1

 בחתך מעוגל, אחיד לכל אורכן, וקשירה בסרט "שמשונית", או ש"ע.  

 הקשירה תמוקם כך שהינה מנצלת את כל גובה הסמוכות.

 הינם עצים פסולים ונדרשת החלפתם. - עצים שהקשירה אינה מצליחה לישר את גזעם

 ש.. כל הסמוכות יינעצו בכיוון זהה, ביחס לאורך הכבי2

 

 .תכולת מחירי סעיפים 41.04.06

בנוסף לאמור במפרט נת"י כולל מחיר סעיפי כל הצמחים, למיניהם וגדליהם, את הביצוע השלם  

 של כל האמור לעיל. 

 

 

  



76 

 

 2DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  23/19מכרז מס' 

 

 קירות תמך מקרקע משוריינת  -  43פרק 

 כללי  תאור -  43.1

 לעבודות סלילההמפרט הכללי  לדרישות בהתאם יבוצע משוריינת מקרקע תמך  קירות

 מקרקע תמך" 1630ת"י  לדרישות בהתאם ”,משוריינת מקרקע קירות תמך– 43 פרק -וגישור

 .שלהלן זה מיוחד מפרט של בסעיפים המשלימות הדרישות ובתוספת."משוריינת

 לרבות ,"קטנים" מאלמנטים משוריינת מקרקע תמך קירות לביצוע מפורט  תכנון  .א

 בסיס על  ובאחריותם הקבלן מטעם מתכננים י"ע  יעשה מפורטות, ותכניות  חישובים

 והמתכננים הפרויקט מנהל לאישור ויוגש המזמין מטעם מתכננים של הראשוני  התכנון

 .ל"הנ  43 פרק הכללי לעבודות סלילה וגישור במפרט כמפורט  הכל המזמין. מטעם

 בהתחשב ) השיריון יבירכ הטרומיים, האלמנטים את היתר בין יכלול המפורט התכנון

 .משוריינת מקרקע תמך קירות עבור הניקוז מערכת  ,העפר עבודות  ,קטודית( בהגנה

  לקחת יש הקירות מעל והכרכובים משוריינת קרקע תמך הקירות ותכנון חישוב בעת

 '. וכו ביצוע שלביות ,הקיר שקיעת  את  בחשבון

 .עקב שקיעות קירות  השלמות ,תיקון  פרטי  להכין  הקבלן על

 .הגשר של הקצה נציבי של והמיקום הביצוע לשלבי גם להתייחס יש הקיר  בתכנון 

 . 'וכד תעלות ,המים מעבירי  של לתכנון בהתאם התכנון את להתאים קבלן על

 .ל"והמבנים הנ הקירות בין שילוב פרטי להכין יש

  1630 י "ת לדרישות בהתאם יבוצעו משוריינת מקרקע תמך קירות עבור עפר  עבודות כל .ב

 תמך קירות"   - 43 פרק המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  לדרישות בהתאם

  עפר"  "עבודות 51.02  פרק, משוריינת  " מקרקע

 1630 ,י "ת  לדרישות בהתאם תבוצע משוריינת מקרקע תמך קירות  עבור הניקוז מערכת .ג

 סחף" ומניעת ניקוז "עבודות - 51.05 פרק סלילה וגישורהמפרט הכללי לעבודות 

 ופרטים סטנדרטיים של נתיבי ישראל. 

 משלימות  דרישות -  43.2

מבלוקי "ספיר" תוצקת אקרשטיין או שו"ע   יהיו משוריינת מקרקע התמך חזית קירות .א

 מאושר.

 3 פרק  – משרדית-הבין הוועדה של כללי מפרט בדרישות יעמדו  הטרומיים האלמנטים .ב

 טרום."  בטון "מוצרי

 מ לפחות, עשוי"ס  20 של  ובעובי מ"ס  60 ברוחב יהיה  הקיר, בלוקי  להשענת פילוס מפתן .ג

 מילוי  על גבי יושתת המפתן ל."הנ המפתן במרכז יונחו הקיר . בלוקי -40 ב מזוין  בטון
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 1630 י"לדרישות ת בהתאם סופיים או/ו קיימים קרקע פני למפלס מתחת בעומק מהודק

 .ל"הנ  המאושרות  המפורטות התכניות פי ועל

 מפלדה הכל  בטיחות ומעקה  עובר,כרכוב   יסוד  תומך עליון עם קיר יבוצע ,הקיר בראש .ד

 בתכניות.  כמפורט

 מ"ר לאישור האדריכל.  12- לפני תחילת העבודות יש לבצע דוגמת חזית בשטח של כ  .ה

 מדידה ותשלום  43.3

הכללי לעבודות סלילה   במפרט האמור לפי לתשלום יימדדו משוריינת מקרקע תמך  קירות

אופני מדידה   – 49.03.07בהתאם לסעיף   משוריינת" תמך מקרקע "קירות - 43 פרק וגישור

 :כלהלן הדרושות המשלימות לתוספות ובהתאם ותשלום לקיר תמך מושלם 

בשלבים  עבודות  ביצוע היתר בין יכללו משוריינת קרקע תמך  קירות  של יחידה מחירי .א

לסדר  ובהתאם הבטיחות לדרישות בהתאם ,זמניים תנועה להסדרי בהתאם ובמשמרות

חפיות  ביצוע ולרבות  וצרים קטנים בקטעים ביצוע לרבות העבודות לביצוע הדרוש הנכון

 .קודמים בשלבים שבוצעו העבודות חלקי עם/בין  מושלמות

הקיר המדוד מפני  ר( של"שטח )מ לפי לתשלום ימדדו משוריינת מקרקע התמך קירות .ב

 מפורטה התכנון את היתר בין היחידה יכלול מפתן הפילוס ועד תחתית הכרכוב . מחיר

 הפרויקט  מנהל י "ע אישור התכנון לרבות הקבלן מטעם המתכננים י"ע  שיבוצע

 .המזמין מטעם והמתכננים

 מקרקע התמך עבור קירות  הניקוז העפר כלולים במחיר הקיר, לרבות  מערכת  עבודות כל .ג

 משוריינת. 

 . 02מתאים בפרק   תשלום  פריט  במסגרת  בנפרד לתשלום יימדד פילוס מפתן .ד

 . 02עליון וכרכוב יימדדו לתשלום בנפרד במסגרת פריטי תשלום מתאימים בפרק קיר  .ה
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 עבודות סלילה  -  51פרק 

   כללי   51.00

הריסה ושינויים במבנים קיימים    ,חישוף, ניקוי, עקירה, פירוק  :פרק זה מתייחס לכלל עבודות

ועבודות העפר המתבצעות בתוך גבול העבודה של המבנה, כולל בתחום דרכי גישה ומשטחי עבודה  

 זמניים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה. 

 

של  לסלילה וגישור    : כל העבודות יבוצעו, ימדדו וישולמו בהתאם לדרישות המפרט הכללי  הערה

  ( ישראל  נתיבי  שבפרק  חברת   ) הכללי  המפרט  השונים    51להלן  בסעיפיו   " סלילה  עבודות   "

 אלא אם צוין אחרת במפורש במפרט טכני זה.   , ובמהדורתו האחרונה

הבי המפרט  )להלן  ביטחון  משרד  בהוצאת  משרדי  הבין  המפרט  מפורשות  צוין  בו  מקום  ן  בכל 

לדר בהתאם  יהיו  התשלום  ו/או  המדידה  ו/או  העבודות  אזי  במהדורתו  משרדי(,  זה  מפרט  ישות 

צוע העבודה אינו  ילדוגמא ציון של המפרט הבין משרדי ביחס לאופן ב  ,העדכנית.  למען הסר ספק

במפרט    אלא אם הדבר צוין מפורשות  ,מחייב מדידה ותשלום גם כן בהתאם למפרט הבין משרדי

    המיוחד.

 תיבי ישראל. בכל מקום שלא צוין שם המפרט אזי הכוונה למפרט הכללי של חברת נ

 

 פסולת ועודפי עפר  

  אולאתר פסולת  יפונו    / עודפי עפר / עפר פסול לצרכי מילוי וכו',  פירוק של הכבישל  םאלמנטיהכל  

מורשים עפר  עודפי  פינוי  הנחיית    אתר  זה  וכמובאהמפקח  עפ"י  חוזה  כל    .  במסמכי  תשולם  לא 

לות הנדרשות לסילוק פסולת או עודפי  הפינוי וכן כל יתר הפעווההובלה    ,העמסה  ,תוספת בגין המיון

הנ"ל מתייחס לכל אחד מסעיפי פרק    .גם אם לא הוזכרו במפורש  ,  או עפר פסול לצרכי מילוי  עפר

כולל אגרות ויתר התשלומים לאתר הפסולת ו/או    ,זה. מחירי היחידה כוללים את כל המפורט מעלה

  ולא תשולם בגין כך תוספת  במפורש,  עודפי עפר ו/או לכל גורם אחר גם אם לא הוזכראתר פינוי  

 . כלשהי לקבלן מעבר למחירי היחידה

בנפרד כמסווג בכתב   ישולם  וחומרי מילוי בלתי מבוקר מכל סוג שהוא  פינוי פסולת טמונה  בגין 

 הכמויות. 

 

 עבודות הכנה ופירוק   51.01   

 כללי  .1

יפונו למקום מורשה עפ"י הנחיית    מילוי, עודפי עפר/עפר פסול לצרכי  /כל אלמנטי הפירוק של הכביש

לא תשולם כל תוספת בגין המיון העמסה ההובלה הפינוי וכן כל יתר הפעולות הנדרשות    . המפקח

עודפי עפר ו/או  הנ"ל    ,  ו/או עפר פסול לצרכי מילוי  לסילוק פסולת  גם אם לא הוזכרו במפורש  

ם את כל המפורט מעלה כולל אגרות  מתייחס לכל אחד מסעיפי תת פרק זה. מחירי היחידה כוללי

 ולא תשולם בגין כך כל תוספת.   עודפי עפר,ויתר התשלומים לאתר הפסולת ו/או אתר פינוי 

 

 גישוש וגילוי מערכות תת קרקעיות .2

על הקבלן להביא בחשבון    00בעת ביצוע עבודת הכנה וחפירות בהתאם למפורט בפרק המוקדמות  

כי לצורך ביצוע החפירות השונות מכל סוג שהוא, יהיה עליו לאתר, לגלות ולהגן על מערכות קיימות  

תכניות   עם  הבדיקה  את  ולהצליב  עבודתו  תחום  את  לבדוק  האחריות  מוטלת  הקבלן  על  שונות. 
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מ  המערכות.  תיאום  תאום  מתכנן  של  גילויערכות  התשתית    ,גישוש,  חברות  מול  ותאום  בדיקה 

 . כלולים במחירי היחידה ולא תשולם בגין כך תוספת כלשהי

 

 חישוף השטח וסילוק  .10051.01

ס"מ, שינויים מעומק זה    30  יבוצע לעומק מינימלי שלבניגוד לאמור במפרט הכללי, עובי החישוף  

 השונים בהמשך.  מפורטים בסיווגים

בנוסף לאמור במפרט הכללי, טרם תחילת עבודות החישוף, תיבדק ותאושר על ידי האגרונום, איכות  

 האדמה העליונה בשטחים המיועדים לחישוף, ע"פ המוגדר בתכנית. 

.  המפורטות לביצוע הכבישתכניות  ובהתאם להחישוף העליון יבוצע לאורך התוואי בין קווי הדיקור  

, פינויה  החישוף כולל יחד עם הצמחייה שבתוכה  לעיל  : איסוף שכבת הקרקע העליונה כמתואר 

 מאושר .  סילוק פסולת בצורה מסודרת לאתר 

  חומר החישוף לא ישמש בכל מקרה כחומר מילוי ויפונה כאמור לאתר עודפי עפר מאושר .

 : מ"ר לחישוף וסילוקמדידה 

 הכללי.  , לרבות האמור במפרט כל המפורטאת : כולל תשלום

 

 ריסוס והדברה בשטחי סלילה   .00251.01

שטחים שאינם מצופים באספלט  יבוצעו ריסוס והדברת  בובשוליים , בשטחים מרוצפים  במדרכות,  

צמחיה בשלב שכבת מצע ראשונה, בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור שבפרק  

51.01 . 

 : מ"ר   מדידה

 .  של נת"י : בהתאם למפרט הכללי תשלום

 

וגדמיהם( בכל קוטר ובכל גובה  כריתה ועקירת עצים )כריתת עצים ועקירת שורשיהם   51.01.030

  לרבות פינוי הגזם, הגדמים והשורשים לאתר מורשה

 

כריתת עצים כוללת את עקירת הגדמים והשורשים לכל עומק שיידרש לצורך הפרויקט ופינויים  

 לאתר מורשה. 

יבצע הקבלן את העקירה בהתאם להנחייה    – בהתאם, בכל מקום בו יורה מנה"פ על עקירת עצים 

 האמורה ולא יהיה זכאי לתשלום נוסף. 

  

 מילוי החללים יבוצע מחומר אינרטי אטים, כולל הידוקו בשכבות בהידוק מבוקר. 

וההידוק, ימולא  במקומות בהם לא ניתן יהיה לבצע הידוק מבוקר, לאור מגבלות רוחב הסלילה 

 צמנט.  8%החלל בחול חרושתי מיוצב עם 

 

 מדידה ותשלום:

 יח' המדידה לפי  

לעיל כולל את כל המפורט  ביצוע העבודה בשטחים    לרבות האמור במפרט הכללי  המחיר  כולל   ,

כולל בצמידות למבנים    , ידי    .מוגבלים  על  פינוי הפסולת למקום שפך המאושר  גם  כולל  המחיר 

 הרשויות. 
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 . , יימדד במ"ק וישולם בנפרד בהידוק מבוקרחוזר בחומר אינרטי אטים ילוי מ

  מיוצב בצמנט , יימדד במ"ק וישולם בנפרד.  חרושתי  מילוי חללים בחול

 

 עפר עבודות 51.02

 : כללי

. העבודות תבוצענה  לעבודות עפרעבודת הקשורות  במסגרת פרק זה מפורטות הדרישות מהקבלן ל 

וגישור פרק   ודרישות    51.02בהתאמה לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה  בתוספת הנחיות 

 נוספות המוגדרות בפרק זה.

 מדרגות חיבור  .1

כל תוספת כספית   .א ובניית מדרגות התחברות למבנה הכביש או  לקבלן  לא תשולם  בגין חפירת 

מדרון קיים, הסדרת תעלת ההגנה או מילוי תעלות קיימות וכל   מתוכננות, מדרון נגדי,לסוללות 

הנדרש בביצוע עבודות עפר בהתאם לפרטי החיבור השונים. הנ"ל כולל את הביצוע והחומרים  

לשם ביצוע מדרגות התחברות אלו באופן    )מילוי החוזר או מילוי מובא(   לחפירה ומילוי  הנדרשים 

הנחיות    הכל בהתאםאו תכנית פרטי הביצוע  ו/  של חב' נת"י  המפרט הכללי  המתואר בהנחיות

 המפקח .הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים. 

מרחק   .ב בגובה  שעולים  ככל  ובמיוחד  המדרון  לקצה  מכבשים  עם  להתקרב  ניתן  שלא  מכיוון 

של לא    הבטיחות גדל, קצה המילוי יבוצע באופן זמני ברוחב גדול מהדיקורים הסופיים, בשיעור

פחות ממטר ובאופן שיבטיח את בטיחות העבודה וקבלת הידוק נדרש בתחום הסוללה הסופית. 

  

עבור המילוי הנוסף והחפירה   לקבלן תוספת שולםתהתשלום יהיה עבור המצב הסופי בלבד, לא 

 הנדרשת לקווי הדיקור וסילוק החומר. 

 

 עקום הובלות ומאזן עבודות עפר  .2

על חשבונו ואחריותו עקום הובלות ומאזן עבודות עפר כולל  ו  סתו לשטחמיום כני  על הקבלן להכין

. המאזן יעודכן אחת  המפקח  שיעביר הקבלן לאישורו של  מעקב שכבות. הנ"ל יהיה בהתאם לדוגמא

הנ"ל כלול במחירי היחידה  ולשלושה חודשים ויועבר למפקח. לא תשולם בגין האמור כל תוספת  

 השונים.  

 חפירה לאורך הדרך   .3

  במקרה שהקבלן נדרש לערום את החומר מחוץ לאתרבניגוד לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י,  

תוספת למחיר החפירה  כל  תשולם  לא  מנת להניחו בבוא הזמן במקום הסופי המיועד לו,    חפירתו, על

 . לאורך הדרך

 השהיית עפר   .4

ספת מחיר עבור השהיית חומר עירום והובלות נוספת הן עבור חומר    שנחפר  לא תשולם כל תו

 והושהה והן עבור חומר שטרם נחפר. 
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 בדיקות  .5

על מערכת בקרת איכות חלה החובה להכין נהלים לקביעת הצפיפות המעבדתית המקסימלית    5.1

תכן   ליועץ  יועבר  הנוהל  המקורית.  היסוד  וקרקע  המובא  המילוי  להתייחסות  בחומרי  המבנה 

 ואישור. 

כן, יש להעביר  -. כמו 2014הבינמשרדי מהדורת    51הערה: ניתן להיעזר בנהלים הכלולים במפרט  

 ליועץ המבנה בדיקות מוקדמות לאישור החומר המילוי המובא. 

 

בדיקות טיב לחומר מילוי מובא, הכוללות דרוג, גבולות אטרברג וצפיפות מעבדתית מקסימלית,    5.2

מ"ק חומר מובא ו/או פחות במקרה של שינוי מקור החומר. נוהל דומה יופעל גם    2,000כל    יבוצעו,

 לגבי קרקע היסוד המקורית ולגבי חומר המילוי המקומי. 

 

 :FWDבדיקות  5.3

 . 7פי המפרט הבינמשרדי נספח -ייעשה על  FWD-קריטריון ה 

, יהיו בהתאם לטבלה  FWD  -לחומרים השונים, לצורך ביצוע בדיקות ה  DCP  – ערכי הסף במבחן ה  

 המצורפת: 

 

 DCPטבלת ערכי מת"ק שדה במסגרת בצוע בדיקות 

 

בבדיקות   נדרש  מת"ק 

DCP   

 ]%[ 

 מת"ק תכנוני  

 

 ]%[ 

 סוג

 החומר

 קרקע יסוד   3 6

12 6 
אטים,   אינרטי  מילוי  

 מילוי בחומר מקומי  

16 8 
)מילוי   מובא  מילוי 

 עליון( 

 מצע ג'  20 25

 מצע א'  60 75

 

  10, יבוצעו במקום בדיקות אלו  FWDבמידה וחומר המילוי לא יאפשר בקרה באמצעות בדיקות  

 . 7מטר כבדיקות קבלה ע"פ דרישות נספח  1.0עם מוט באורך  DCPבדיקות 

 

כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה של שאר הסעיפים , ולא ישולם עליו    :תשלוםמדידה ו

 בנפרד.  
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  חפירה לאורך הדרך וסילוק העפר 1051.02.0

ואספלט מקורצף בשטח  לאור האפשרות להימצאותם של חומרים מלאכותיים לרבות פסולת בנייה  

את החומרים האלה יש לאתר    -העבודה , כפי שהתגלו במספר מוקדים לאורך הכביש המתוכנן   

 ולסלק. 

עם גמר עבודות החישוף, וביצוע סימון ראשוני ובמסגרת עבודות איפיון הקרקע הטבעית באתר, יש  

 לפנות ליועץ תכן המבנה לקבלת הנחיות משלימות. 

לתחתית מבנה מסעה בקטעי חפירה, והשלמת עבודות חישוף בקטעי מילוי    עם גמר עבודות החפירה

, ובמסגרת בדיקות האפיון כמפורט בהמשך, יש לזמן את מתכנן המבנה את יועץ הביסוס לצורך  

 בחינת אזורים חשודים בהם קיימת פסולת טמונה.  

חמור מבין השניים(  מ"ר ה  500מ"א או    20באזורים החשודים ייחפרו ע"י הקבלן )בתדירות של כל  

מ' , ובמקרה של גילוי פסולת טמונה או שכבות מילוי בלתי    2.0שוחות בדיקה לעומק מינימלי של  

 מבוקר , תבוצע השלמת חפירה עד למפלס קרקע טבעית. 

ביצוע החפירות ילווה ע"י גיאולוג אשר יאפיין את החומרים )פסולת , מילוי בלתי מבוקר, קרקע  

 טבעית וכו'(. 

 השוחות ירוכזו בדו"ח מעבדה ויועברו יועץ תכן מהמבנה לצורך התייחסות ומתן הנחיות. ממצאי 

סילוק     -  51.01.1048בגין סילוק פסולת טמונה וחומרי מילוי בלתי מבוקר, ישולם בנפרד תחת סעיף  

 פסולת/ לאתר שפך מאושר , לרבות תשלום על האגרות למיניהן. 

 אינרטי ואטים, שיהודק בהידוק מבוקר , יימדד וישולם בנפרד.מילוי בחומר מילוי מובא  

 

יגרום   לא  שיתגלה בתת הקרקע  בלתי מבוקר  מילוי  או  פסולת  וסילוק  באיתור  מודגש שהטיפול 

לעיכוב בלוחות הזמנים ולא תשולם כל תוספת בגין מרכיבים אלו וכי על הקבלן להביא בחשבון  

 מרכיבים אלו בעת מתן הצעתו.  

 

כן, ובדיקות    כמו  איפיון  בדיקות  לבצע  יהיה  הקבלן  על  המבחן,  שוחות  בצוע  )הן    DCPבמסגרת 

 בשוחות והן מחוץ להן( בהתאם להנחיות שיועברו ע"י יועץ תכן המבנה.

 

 יש לקבל אישור בכתב לכך ממנה"פ והבטחת האיכות שהחומר אכן הינו מיועד לסילוק.

סילוק החומר למנהל הפרויקט ולקבל את אישור  על הקבלן להציג אישורים לאתר המיועד לפני  

 מנה"פ בכתב לאתר. 

 

 :  מ"ק. מדידה

בנוסף לאמור במפרט הכללי הסילוק    :תשלום וכל האמור במפרט הכללי.  לעיל  כולל כל האמור 

יבוצע לאתר עודפי עפר מאושר ו/או אתר לסילוק פסולת. מחיר היחידה כולל את כל התשלומים  

 לאתר המאושר.  

 

   חפירה לאורך הדרך והובלת החומר החפור לאזורי מילוי 51.02.020

הובלת   את  כולל  הדרך  לאורך  חציבה  ו/או  חפירה  עבור  התשלום  הכללי,  במפרט  לאמור  בנוסף 

חומרי   לדרישות  והתאמתם  החומרים  עירום  הצורך  ובמידת  מילוי  לאזורי  החפור/חצוב  החומר 

 ל ניפוי החומר, והובלתו לאזורי המילוי.  המילוי השונים על פי המפרט ותוכניות הפרטים כול
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 הניפוי יבוצע באמצעות כלים מכניים על מנת להתאימו לדרישת המילוי המצוינות מטה.

 

מ', בקטעי סוללות מילוי    2.0המקומי , אשר ישמש בחומר מילוי תחתון לגובה עד    המילוי  חומר

 : הבאות בדרישות שיעמוד חומר יהיהמ'  ויותר,  4.0בגובה של 

 :שות הבאותי,  העונה לדר A-2-4  ,2-6-Aאו   A-1חומר מסוג 

 ס"מ  7.5גרגיר מקסימלי של  -

 30%לבין  0בין  #200אחוז עובר נפה  -

 30%חופשית מקס' של תפיחה  -

. מת"ק זה ייקבע במערכת מת"ק  4%בתחום רטיבות עיבוד של    6%מת"ק תכנוני מינימלי של   -

 ליבראות בתנאי רוויה  40מלאה תחת עומס של 

 1.0%עמידות החומר המהודק הנ"ל בקריטריון התפיחה בגלילי המת"ק של מקסימום  -

של   - מינ'  אפקטיבית  חיכוך  מי  32זווית  וקוהזיה  של  מעלות  ייבדקו    5נ'  אלו  ערכים  קפ"ס. 

ורטיבות, המתאימים לגבול העיבוד   צפיפות  ברוויה מלאה תחת ערכי  ישירה  גזירה  בבדיקת 

 המחמיר של ערכי המת"ק התכנוני, כמפורט לעיל.  

 

 : מ"ק מדידה

המחיר כולל את כל האמור במפרט הכללי ובנוסף מחיר החפירה כולל את כל הפעולות    תשלום:

 לעיל. לא תשולם בגין כך כל תוספת תשלום הנ"ל כלול במחירי היחידה.   

 

 60 ים שונים עדלעומק שתית עיבוד) בהידוק מבוקר  מקורית יסוד קרקע  הידוק  51.02.030

 ( מ''ס

 הנדרשים וצפיפות הרטיבות  לתכולתבהידוק מבוקר   ולהדק   לעבד ישאת קרקע היסוד המקורית  

 .  וגישור סלילה לעבודות הכללי במפרט

 העיבוד מפורטות בהמשך סעיף זה.לעומק   דרישות

 

 בדיקות לצורך אפיון )מיון( קרקע יסוד מקורית   .1

 .  51.02.03.02הבדיקות יהיו בהתאם לאמור במפרט הכללי, בהתאם לסעיף  1.1

לאחר חישוף ו/או  מקורית לביצוע בדיקות קרקע יסוד  הכללי  יש להקפיד על דרישות המפרט         

 שתית לפני העיבוד. 

הפרויקט   1.2 לאורך  שיפתחו  בבורות  יבוצעו  בהבדיקות  עבודות  לאחר  לתחתית  יצוע  החפירה 

מ' לאורך צירי הפרויקט כאשר המרחק בין כל    0.6. הבורות יפתחו לעומק של  מסעהמבנה  

הבורות יפתחו  רדוד  . בקטעי מילוי  כתלות בהשתנות החומר   מ"א  50שני בורות לא יעלה על  

  ,  200כולל שטיפה דרך נפה  בכל בור יבוצעו בדיקות אפיון הכוללות דרוג. מיד לאחר החישוף

מ'    0.6  -מ', ו   0.2מרים המאפיינים את הבור )מדגמים ממפלסים  וגבולות אטרברג לכל החו 

 מפני הבור(. 

שיינטל מתוך בורות האפיון, יבוצעו ע"י    A  ,7 -A-6שבתחילת העבודות, על חומר מסוג  מודגש   1.3

מערכת בקרת איכות שמונה מערכות צפיפות רטיבות )ארבע על כל סוג חומר( לצורך בקרת  

 אלו.  רטיבות העיבוד הנדרשת בחומרים
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מודגש בזאת, לא תשולם לקבלן שום תוספת בגין ביצוע הבורות והבדיקות הנוספות כמובא  1.4

 לעיל.

 

 עיבוד קרקע יסוד מקורית עומק  .2

 במפרט המיוחד.    4עומק עיבוד קרקע יסוד מקורית הינו כמפורט בתת סעיף  

 ס"מ לפחות.  30: לפני ביצוע עבודות העפר נדרש לבצע חישוף של הערות

 

 קרקע יסוד מקורית בהידוק מבוקר הידוק  .3

 מפורט במפרט הכללי הבינמשרדי.דרגות הידוק נדרשות הינן בהתאם ל

מקורית   .א יסוד  קרקע  לעומק  הידוק  יסוד  את    ס"מ  60קרקע  כולל  שכבות  בשלוש  יבוצע 

 הפעילויות הבאות: 

קרקע   .1 עיבוד  עבודות  לעומק  הבמהלך  לחפור  יש  הקר  40יסוד,  את  בצד  ולערום  קע  ס"מ 

 . הטבעית

   .ס"מ( שלא נחפרו 20עיבוד קרקע יסוד ) .2

3. ( שכבה  מס'  מילוי  בעובי  1שכבה  בצד  שנערם  מחומר  מבוקר    20(  הידוק  לאחר  נטו  ס"מ 

 . ועיבודה

4. ( שכבה  מס'  מילוי  בעובי  2שכבה  בצד  שנערם  מחומר  מבוקר    20(  הידוק  לאחר  נטו  ס"מ 

 . ועיבודה
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שכבות כולל את הפעילויות    תייבוצע בש  ס"מ  40קרקע יסוד לעומק    הידוק קרקע יסוד מקורית   .ב

 הבאות: 

 . ס"מ ולערום בצד את הקרקע הטבעית  20יסוד, יש לחפור לעומק  הבמהלך עבודות עיבוד קרקע   .1

   .ס"מ( שלא נחפרו 20עיבוד קרקע יסוד ) .2

 . ס"מ נטו לאחר הידוק מבוקר ועיבודה  20בעובי  ( מחומר שנערם בצד  1שכבה מס'  מילוי שכבה ) .3
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ס"מ  40תרשים: שלבי עיבוד שתית  

 

 

לקבוע    -לעיבוד  תרטיבותחום   .ג שיאפשרו  ומעבדה  שדה  בדיקות  יבוצעו  העבודה  ביצוע  במהלך 

 כמות וסוג הבדיקות כמפורט בפרק זה.  לקטעי הדרך השונים את תחום הרטיבות לעיבוד. 

 

הקרקע הטבעית וחומרי המילוי, יעובדו בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך בהקשר לתכולת   .ד

רטיבות, צפיפות על פי סוג הקרקע ובקרת ההידוק סטטיסטית בהתאם לקריטריונים לגבול עליון  

 וגבול תחתון.  

 

כל החומרים החרסיתיים יהודקו בעזרת מכבש "רגלי כבש" בלבד לדרגת ההידוק הנדרשת. יש  .ה

קבלת  לה לאישור  בקרה  בדיקות  ביצוע  לאחר  עד  לעיבוד  הרטיבות  תכולת  שמירת  על  קפיד 

 השכבה ועד לפיזור שכבה נוספת מעל. 

 

עיתוי ביצוע עיבוד קרקע יסוד מקורית: עיבוד השתית החרסיתית יבוצע רק בעונות האביב והקיץ   .ו

 בהן לא צפויים יותר גשמים.

 

 הידוק מבוקר .4

וכפוף לשינויים    51.04.14  העדכנית, סעיף  מפרט הבין משרדי במהדורתוהעיבוד יבוצע לפי הנחיות ה 

 המפורטים להלן:  

מ"מ , ע"פ    200הידוק ועיבוד קרקע יסוד מקורית לעומק    -  40%חומר עם גבול נזילות של עד   .א

 דרישת המפרט הכללי.  

בהתאם לטבלה    –במיון אאשטהוו    A  –  7  –ו    A-6הנחיות לעיבוד שתית חרסיתית רזה ושמנה   .ב

 המצ"ב:
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.( לכל סוג חרסית בנפרד  L.Lעומק העיבוד בתלות בגבול הנזילות ) סוג החתך

 )ס"מ( 

חרסית שמנה  

60%<LL 

חרסית בינונית שמנה  

60%>LL>40% 

חרסית בינונית שמנה  

LL>40% 

 20 40 60 מ' 2.0חפירה/מילוי עד  

 20 40 40 מ' 2.0 – 3.0מילוי 

 20 20 20 מ' 3.0מילוי מעל 

 

 , יהא תכולת רטיבות המתאימה לדרגת הידוק של  A-6תחום רטיבות העיבוד לחרסית הרזה מסוג  

 . 2%פלוס מינוס  93%

 

סעה לפני קרקע טבעית לאחר חישוף  יהערה: גובה המילוי בטבלה לעיל יימדד בין תחתית מבנה המ

סעה הוא הקטן ביותר בחתך  יבנקודה בה הפרש הגבהים בין המצב הקיים לאחר חישוף לרום המ

 לרוחב הדרך.  

 

 :ותשלום מדידה

 מדידה : מ"ר  

מאושר    בצדי הדרך או במקום  הערמתוהתשלום כולל את חפירת החומר לעומק הנדרש ותשלום :  

המפקח  אחר והידוק  ע"י  הרטבה  תיחוח,  חרישה,  שנחפר  מבוקר  ,  החומר  החזרת   , הקרקע  של 

הקרקע . מבוקר של  ס"מ נטו לאחר הידוק מבוקר, פיזור, תיחוח הרטבה והידוק    20בשכבות של  

על הקבלן לקחת בחשבון    כמו כן, חפירת בורות הבדיקה ובדיקות האפיון כלולות במחיר היחידה.

ת חפירה להחלפת קרקע  את פיצול העבודה לשני שלבים , המתנה לקבלת תוצאות בדיקות , השלמ

בקטעים שיידרש , לרבות השפעת זמן הבדיקות וקבלת התוצאות, על לוח הזמנים. לא תתקבל כל  

 טענה ביחס לכך.  

 

 חומרי מילוי   4051.02.0

 המילוי   י הנחיות כלליות לגבי חומר .1

מילוי  מ', חומר המילוי יהיה    2.0לצורכי מילוי בקטעי החלפות הקרקע ובקטעי מילוי רדוד עד לגובה  

 מובא מחומר אינרטי אטים. 

 

גובה של   מילוי  מטר חומר המילוי יהיה    2.0לצורכי מילוי הסוללות הגבוהות, בקטעי מילוי מעל 

 מחומר מובא. 

 

 –מ'    2.0שמש כחומר מילוי תחתון לגובה של עד  מ' ויותר, י  4.0בקטעי סוללות מילוי בגובה של  

 מילוי בחומר מקומי 

 

  , לפי דרישות המפרט הכללי ס"מ  20  - 12בעובי  שכבות המילוי יהודקו בהידוק מבוקר בשכבות  כל  

 וכמפורט.  
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ספק הסר  המילוי  ,למען  היחידהוהמבוקר  המובא  הידוק  במחירי  בחומר  .  כלול  ההידוק  תהליך 

 . מובא, יהיה הידוק מבוקר ללא יוצא מהכלל בכל שכבות המילוי בתחום הכבישה המילוי 

 

בחומרים   שימוש  לעשות  ניתן  מנחים  הינם  המיוחד  במפרט  החומרים  מיקום  לגבי  התיאורים 

כפוף למפורט   המובאים גם במפלסים ובמקומות אחרים ביחס לתיאור המובא במפרט המיוחד, 

 ניות הביצוע ולהנחיות המפקח ללא כל שינוי במחירי היחידה. בתוכ

 

עבודות העפר בסמוך לקירות )מילוי חוזר( ועבודות מילוי של סוללות הכביש יבוצעו במקביל, כך  

 שלא ייוצרו הפרשי גובה במהלך העבודות. 

 

 מילוי הדרישות איכות לחומר   .2

 מחומר מובא אינרטי אטים מילוי

מ' ,   2.0האינרטי האטים ליישום בקטעי החלפות הקרקע ובקטעי מילוי רדוד עד לגובה  חומר  ה

 ואשר אינו חדיר למים.   הוא חומר קוהזיבי ,שאינו תופח

 .AASHTO   על פי מיון,  A-4, A-2  במקרה זה הוא מסוג: המילוי 

 

 דרישות הבאות:מוד ביעהמילוי  

 ס"מ 7.5 -מקסימאלי גודל גרגר  -

 . 40%ל  25%בין   #200אחוז עובר נפה מס'  -

 35%גבול נזילות מקסימלי  -

 . 10%אינדקס פלסטיות מקסימלי של  -

 . 0.5%עמידות החומר המהודק הנ"ל בקריטריון התפיחה בגליל המת"ק של מקס'   -

 . 4%בתחום רטיבות עיבוד של   6%של  מינימאלי תכנוני מת"ק  -

קפ"ס. ערכים אלו ייבדקו בבדיקת    5מעלות וקוהזיה מינ' של    32זווית חיכוך אפקטיבית מינ' של   -

גזירה ישירה ברוויה מלאה תחת ערכי צפיפות ורטיבות, המתאימים לגבול העיבוד המחמיר של  

 ערכי המת"ק התכנוני, כמפורט לעיל.

 

לעומק   תבוצע  הקרקע  של    60החלפת  שכבות  )בשלוש  המילוי    20ס"מ  בחומר   , שכבה(  כל  ס"מ 

 מ'.  2.0האינרטי האטים, בכל קטעי החפירה והמילוי הרדוד לגובה של עד 

החלפת הקרקע תבוצע ביחס לפני הקרקע הטבעית לאחר חישוף. בתחתית החלפת הקרקע יבוצע  

ט המיוחד. גבול החלפת  במפר  51.02.030עיבוד קרקע יסוד מקורית לעומק , ע"פ המפורט בסעיף  

 הקרקע יהא בהתאם למסומן בגיליון חתכים טיפוסיים הכלולים במסגרת סט התכניות לביצוע. 

 

על   שיענה  ואטים  אינרטי  חומר  יהיה  להחלפה  המילוי  ההחומר  לעילדרישות  עומק  מפורטות   .

תחתית   מפלס  שבהם  במצבים  טבעית  קרקע  מפני  נמדד  נברר(ההחלפה  )מילוי  ג'  סוג  הינו    מצע 

  מצע סוג ג' )מילוי נברר(   בחתכים שבהם מפלס תחתיתמצע סוג ג' )מילוי  נברר(  במילוי, ומתחתית  

 הינו בחפירה.  

 מ' )כולל מבנה מסעה(.    2.0מ' תבוצע בחתכי חפירה ומילוי עד    0.6החלפת הקרקע לעומק 
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  יצוע ו/או הנחיות ב  בפרטי   למפורט  כפוף   נוספים   במקומות   גם   ייעשה  קרקע   להחלפת   בחומר  מילוי

 המפקח.  

 

 מחומר מובא )מילוי עליון( מילוי

מעל   בגובה של  הגבוהות  סוללות המילוי  מטר, המתוכנן   2.0חומר המילוי לשכבות המילוי של 

ממפלס תחתית מבנה מסעה )תחתית שכבת מצע סוג א'( ועד למפלס השתית המעובדת ו/או לפני  

 החומר המקומי.

 ,A-4-2או  A-1המילוי במקרה זה הוא מסוג  

 

 דרישות הבאות:מוד ביעהמילוי  

 ס"מ 7.5 -גודל גרגר מקסימאלי  -

 90%לבין  25%בין  #4אחוז עובר נפה  -

 30%לבין  0בין  #200אחוז עובר נפה  -

 . מת"ק זה ייקבע 4%בתחום רטיבות עיבוד של   8%מת"ק תכנוני מינימלי של   -

 ליבראות בתנאי רוויה.   40במערכת מת"ק מלאה תחת עומס של     

קפ"ס. ערכים אלו ייבדקו בבדיקת    5מעלות וקוהזיה מינ' של    32זווית חיכוך אפקטיבית מינ' של   -

גזירה ישירה ברוויה מלאה תחת ערכי צפיפות ורטיבות, המתאימים לגבול העיבוד המחמיר של  

 ערכי המת"ק התכנוני, כמפורט לעיל.

 ק"ג למ"ק  1,950-פות מעבדתית מקסימלית יבשה )מתוקנת( לא תפחת מצפי -

 )גבול תחתון(.  97%-דרגת הידוק לחומר המילוי לא תפחת מ -

 

 מדידה ותשלום:

   בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י:  מדידה

 בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י והמפורט מעלה.  :  תשלום

 

 )ממילוי תחתון( מילוי מחומר מקומי   

עודפי חפירה אשר יעמדו בדרישות המפורטות בהמשך, ישמשו כחומר מילוי תחתון בשני המטרים  

 מטר.  4.0התחתונים בלבד בקטעי סוללות בגובה של מעל 

 דרישות טיב מהחומר המקומי כדלקמן:

  

 הבאות:,  העונה לדרישות  A-2-4 ,2-6-Aאו   A-1חומר מסוג 

 ס"מ  7.5גרגיר מקסימלי של  -

 30%לבין  0בין  #200אחוז עובר נפה  -

 30%תפיחה חופשית מקס' של  -

. מת"ק זה ייקבע  4%בתחום רטיבות עיבוד של   6%מת"ק תכנוני מינימלי של   -

 ליבראות בתנאי רוויה  40במערכת מת"ק מלאה תחת עומס של  

עמידות החומר המהודק הנ"ל בקריטריון התפיחה בגלילי המת"ק של מקסימום   -

1.0% 
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אלו   קפ"ס. ערכים 5מעלות וקוהזיה מינ' של  32זווית חיכוך אפקטיבית מינ' של  -

ייבדקו בבדיקת גזירה ישירה ברוויה מלאה תחת ערכי צפיפות ורטיבות,  

 המתאימים לגבול העיבוד המחמיר של ערכי המת"ק התכנוני, כמפורט לעיל.  

 
 מ"ק  : מדידה

לאורך הדרך והובלת החומר החפור לאזורי   המחיר כלול במחיר החפירה  תשלום:

 , וכולל את כל הפעולות לעיל.   מילוי 

 

 מיוצב בצמנטחרושתי חול   5051.02.00

 ב' במפרט הכללי הבינמשרדי. 51.04.10.01סעיף מס' חול מיוצב בצמנט בהתאם להגדרות 

 

 מילוי בדייס חול צמנטי יהיה כאמור להלן:

ממשקל התערובת בתכולת רטיבות המתאימה לקבל    8%עם צמנט בכמות של  עורבב  מחרושתי  חול  

. ייצור הדייס יהיה אך ורק במפעל, בשיטה    S-8צמנט( במצב הרטוב  -דירוג סומך ) עבור דייס חול 

ימים לאחר   14להכנת בטון. בדיקות באתר יבוצעו על מדגמים קדוחים  118שעומדת בדרישות ת"י 

 : שפיכת החומר. התוצאות הן 

 ס"מ/שניה ;  5X10- 5לכל היותר  – D-5084-ASTMחדירות לפי  .1

 מגפ"ס .  1לפחות  –  26חוזק גלילים לפי ת"י  .2

  החפירה תמולא בתערובת מילוי מסוג חול מיוצב בצמנט כמפורט לעיל. תערובת המילוי הנ"ל, תגיע 

 לאתר בכמות הדרושה באמצעות משאית ערבול מוכנה ליציקה. 

 

 מדידה

 המדידה תהיה לפי מ"ק 

 תשלום 

 מילוי ע"י חול מיוצב בצמנט ישולם בהתאם לסעיף המתאים שבכתב הכמויות.  

 

 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ     51.03

 כללי  

, בדיקות  הכללי של חברת נתיבי ישראלבנוסף למפורט בסעיפי המפרט   ':מצע גא' ו  מצעבהתייחס ל

) המיוצר לפרויקט ( הנמוך מבין שניהם. שינוי    טון  30,000צפיפות רטיבות יבוצעו אחת לרבעון או  

.  #4ויותר יחסית לבדיקה הקודמת בצפיפות האגרגט משתייר על נפה    3%בחומר יוגדר כשינוי של  

 במקרה כזה תבוצע בדיקה נוספת ומיידית של צפיפות מעבדתית מכסימלית. 

 הנ"ל כלול במחירי היחידה. 

 

   מצע סוג א'   51.03.0010

 של נת"י  בהתאם למפרט הכללי  דה :מדי

    של נת"י בהתאם למפרט הכללי תשלום :
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 שכבות אספלטיות במיסעה 51.04

 הנחיות כלליות:

במהדורתו    המפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל    פ "ע  יבוצעו,   הבקרה  בדיקות  לרבות,  העבודות  כל

 האחרונה.  

לשלביות הביצוע    ובהתאםבתנאים מגבילים,    יבוצעו  האספלט  שעבודות  בחשבון  לקחת  הקבלן  על

  האמור הנדרשת בכפוף לתכניות והנחיות המפקח. לא תשולם כל תוספת מעבר למחירי היחידה בגין  

 מעלה.   

 מדרגות חיבור   .1

קרצוף ולא ישולם    /  מדרגות חיבור בקטעי סלילה כלולים במחיר היחידה של השכבות האספלטיות

  התשלום  כולל ניסור ו  .בלבד התשלום יהיה בהתאם למדידה סופית לשטח האספלט .בגינם בנפרד

  צדי רצועת סלילה או קידמת הרצועה, ברוחב בהתאם לפרטי הביצוע לצורך התחברות באו חיתוך    /

 לא ישולם בגין ניסור בנפרד כולל אבני שפה.   .נאותה

 אספלט קיים כלול במחיר היחידה. כמו כן, כל הדרוש לביצוע מדרגות החיבור בין אספלט חדש ל

  

 בדיקות צפיפות  .2

.  בנוסף לדרישות המפרט הכללי מובהר בזאת שבדיקות הצפיפות הממשית תבוצענה בשתי  2.1

 שיטות: 

 א.  שיטת הצפיפות בוואקום.

 ב.  שיטת הרווי יבש פנים )ר. י. פ(. 

האספלט   לתערובת  מוקדמות  בדיקות  לעיל  האמור  יישום  בשתי  לצורך  חומר  אותו  על  יבוצעו 

 השיטות. 

 

o ( תבוצענה ע"י מעבדת  100%בנוסף לדרישות המפרט הכללי, הבדיקות לקביעת צפיפות מעבדתית )

יבדקו תחילה במעבדת מפעל הייצור בשיטת הוואקום בלבד   בקרת איכות של הקבלן. הגלילים 

מערכת המרשל התכנונית    וישמשו  את הקבלן לצורך אימות שוטף של תכונות התערובת מול נתוני

ה יחוס  צפיפות  לקביעת  כבסיס  לא   היומית(.   100%  - )דהיינו 

יועברו הגלילים ממנת הייצור היומית לבדיקות במעבדת בקרת האיכות של הקבלן.   לאחר מכן 

של מעבדת  בציוד  בוצעה  במפורש שהבדיקה  יצוין  בקרת האיכות  של מעבדת  בתעודת הבדיקה 

וסף על כך, תוצאות הבדיקה עבור שתי שיטות הנ"ל ירשמו בתעודות  בקרת האיכות של הקבלן. בנ 

 של  מעבדות בקרת והבטחת איכות. 

 

o   בנוסף לדרישות המפרט הכללי, בדיקות לקביעת צפיפות השדה הממשית של מנת העיבוד היומית

לעיל. תוצאות הבדיקה עבור    2.1)שכבת אספלט מוגמרת( תבוצענה בשתי השיטות, כמפורט בסעיף  

י השיטות הנ"ל ירשמו בתעודות של מעבדות בקרה והבטחת איכות. נוסף על כך יחושב וידווח  שת

 שיעור ההידוק דרגת צפיפות של שכבת אספלט בשתי השיטות בנפרד.

 

 

o   כל הבדיקות הנדרשות מבקרת האיכות של הקבלן, בשיטת רווי יבש פנים ובשיטת 
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באחריות ועל חשבונו של הקבלן ולא תינתן תוספת וואקום )על כל מרכיביה( כפי הרשום לעיל,   

 . תשלום בגינם

 

o   בנוסף לדרישות המפרט הכללי, מובהר בזה שעל מעבדת בקרת איכות לחשב ולדווח במסגרת ביצוע

בדיקות הצפיפות הממשית בשיטת הר.י.פ גם את שיעור ספיגות המדגם למים לעל מדגם, שיעור  

 במהדורתו העדכנית ביותר ביום פרסום המכרז. ASTM D2726/276Mזה יחושב על פי תקן 

 

o   בפרויקט זה, חישוב קנסות בגין סטייה מהנחיות המפרט הכללי לאיכות צפיפות האספלט פרק

אלא אם יינתנו הנחיות  על כל סעיפיו, יילקחו בחשבון לפי תוצאות בדיקות רווי יבש פנים    51.04

יטת הר.י.פ ייעשה בשיטה סטטיסטית ע"פ  חישוב הקנסות בש  אחרות ע"י מנהל הפרויקט/המזמין.

 . 2009המפורט בגרסת המפרט הכללי משנת  

 

o   מודגש בזאת שמעבדת בקרת האיכות הפועלת בשירות הקבלן תהיה בעלת הסמכה מטעם הרשות

הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע כל הבדיקות הנדרשות במפרט הכללי והמפרט המיוחד, ובכלל  

 במהדורות המעודכנת ביום פרסום המכרז.  ASTM D6752לפי תקן זה בדיקת הצפיפות בוואקום 

 

o   'מס בפרק  הכללי  במפרט  לאמור  מקורצף   51.04בניגוד  חומר  עם  אספלט  שכבות  לסלול  יותר 

בו מתוכננות שלוש שכבות אספלט,   במבנה מסעה  בלבד    שתי במקרים הבאים: שכבה תחתונה 

יותר    אספלט  שכבותארבע    מתוכננות  בו  מסעה  במבנה  תחתונות  שכבות לא  מקרה  בכל  ויותר. 

 בצוע על שכבות אספלט המכילות חומר מקורצף. להעביר תנועה זמנית לשלב  

 

 עבודות תיעול וניקוז   –  51.005תת פרק   

 .צינור בטון מזויין אטום לניקוז    51.005.0715-51.005.0797

 

o  .צינור הבטון יהיה בהתאם לקוטר לדרג ולעומק בכתב הכמויות 

o   סעיף להנחיות  בהתאם  יהיו  הנילוות,  העבודות  וכלל  החוזר  המילוי  בקרקע,  הצינור  הנחת 

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל.    51.05.06.01

o   יהיה לצינור  מתחת  התושבת  בהתאם    30עומק  יהיו  התושבת  למילוי  החומרים  לפחות,  ס"מ 

 להוראות המפרט הבסיסי 

o י הצינור  הנחת  ביומן  לפני  שיאשר  מוסמך,  מודד  באמצעות  להנחה  השתית  שיפוע  את  לוודא  ש 

 העבודה את ביצוע הבדיקה ואת תקינותה. 

o  לבצע יש  הצינור(  לייצוב  ההכרחי  המינימום  )למעט  החוזר  המילוי  טרם  ההנחה  עבודות  בגמר 

 למפרט הבסיסי.  51.05.06.05בדיקת איטום לצינור, בהתאם להוראות סעיף 

o לוי החוזר יש לבצע מדידת עדות של קו התיעול. סטיות מותרות יהיו על פי הנחיות  לפני תחילת המי

המפרט הבסיסי. אישור למילוי חוזר ייתן המפקח לאחר בקרת תוכנית העדות באמצעות חתימה  

 ביומן העבודה. 

o  + יש לבצע צילום של הצינור בהתאם להנחיות המפרט הכללי. עם כל צילום יוגש דו''חCD. 

o  להשלמת המילוי החוזר יהיה דוח מצולם של קו התיעול שיאושר על ידי המפקח.תנאי 
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o  .המילוי החוזר במסגרת סעיף זה יהיה  עד לגובה התחלתי של עבודת החפירה 

o   .הצינור יהיה עם איטום מובנה ב"פעמון", בצד הנקבה . האטם יהיה מגומי מגופר ויישם ביציקה

 כל זאת בהתאם למפרט הכללי. 

o   המדידה לתשלום יהיה על פי האורך הכולל בפועל על פי מדידת מודד מוסמך אופן 

o   קביעת עומק ההנחה לתשלום תהיה על פי ההפרש בין רום תחתית הצינור )פנים הצינור( לבין רום

קרקע קיימת בעת תחילת העבודות. לצורך כן על הקבלן להגיש חתך לאורך עדכני של צינור הניקוז  

 שור המפקח לפני תחילת עבודות.  על רקע מצב קיים לאי

 

o  .מחיר היחידה לתשלום כולל את כל העבודות הדרושות, כפי שפורטו לעיל 

 

 או ש"ע  5302( מחוזק פלדה בהתאם לת"י PEצינור פלדקס ) -51.005.0975

 

o .הצינור יהיה בהתאם לקוטר לדרג ולעומק בכתב הכמויות 

o ה העבודות  וכלל  החוזר  המילוי  בקרקע,  הצינור  סעיף  הנחת  להנחיות  בהתאם  יהיו  נילוות, 

במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל, בתוספת הנחיות היצרן ככל    51.05.06.01

 שישנן. 

o   .יש להקפיד על פריקה ושינוע של הצנרת באמצעות רצועות הרמה בהתאם להוראות היצרן 

o   יהיה לצינור  מתחת  התושבת  למיל  30עומק  החומרים  לפחות,  בהתאם  ס"מ  יהיו  התושבת  וי 

 להוראות המפרט הבסיסי.  

o   ס"מ לפחות. המצע יעשה מחול מובחר או מחומר    15תחתית התעלה תרופד בשכבת מצע בעובי

מ לפחות  של  לצפיפות  יהודק  המצע  אורגנים.  וחומרים  מפסולת  נקי  מהודק,    95%  -גרנולרי 

 פרוקטור. 

o ס נוח של הצינור. יתרת עומק התושבת תהיה מחול מובחר כדי לאפשר פילו 

o  .צינורות לא יונחו על משטחים קשים כגון: סלע, בטון, משטח מרוצף 

o  ס"מ. 30מלי בין דופן הצינור לבין דופן בתעלה משני צידי הצינור יהיה כ  יהמרחק המינ 

o   ביומן שיאשר  מוסמך,  מודד  באמצעות  להנחה  השתית  שיפוע  את  לוודא  יש  הצינור  הנחת  לפני 

 הבדיקה ואת תקינותה. העבודה את ביצוע 

o  לבצע יש  הצינור(  לייצוב  ההכרחי  המינימום  )למעט  החוזר  המילוי  טרם  ההנחה  עבודות  בגמר 

 למפרט הבסיסי.  51.05.06.05בדיקת איטום לצינור, בהתאם להוראות סעיף 

o   הנחיות  לפני תחילת המילוי החוזר יש לבצע מדידת עדות של קו התיעול. סטיות מותרות יהיו על פי

המפרט הבסיסי. אישור למילוי חוזר ייתן המפקח לאחר בקרת תוכנית העדות באמצעות חתימה  

 ביומן העבודה. 

o  מטר יש לבצע צילום של הצינור )משולם בסעיף נפרד(. 1.0לאחר כיסוי הצינור ב 

o .תנאי להשלמת המילוי החוזר יהיה דוח מצולם של קו התיעול שיאושר על ידי המפקח 

o וזר במסגרת סעיף זה יהיה  עד לגובה התחלתי של עבודת החפירה. המילוי הח 

o  .הצינור יהיה עם איטום מובנה ב"פעמון", שיותקן על ידי היצרן, כלול במחיר היחידה 

 

o  אופן המדידה לתשלום יהיה על פי האורך הכולל בפועל על פי מדידת מודד מוסמך 
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o   תחתית הצינור )פנים הצינור( לבין רום  קביעת עומק ההנחה לתשלום תהיה על פי ההפרש בין רום

קרקע קיימת בעת תחילת העבודות. לצורך כן על הקבלן להגיש חתך לאורך עדכני של צינור הניקוז  

 על רקע מצב קיים לאישור המפקח לפני תחילת עבודות.  

o   מחיר היחידה לתשלום כולל את כל העבודות הדרושות, כפי שפורטו לעיל, כולל משחת ההחלקה

 ום המובנה ב"פעמון". לאיט

o לקבל על חובה והמפקח  הנחת   באתר מפורטים ופיקוח הדרכה הקבלן  הנחיות  לגבי  מהיצרן 

 השדה בנוכחות מנהל הפרויקט או מי מטעמו. - הצינורות, באמצעות שרות 

 

 שוחות בקרה לתיעול מרובעות או מלבניות     51.005.1251-51.005.1501

 

o כר ומאושר כספק מורשה על ידי חברת נתיבי ישראל. שוחות הבקרה יהיו טרומיות ממפעל מו 

o  .שוחות הבקרה יהיו בהתאם למימדים ולעומק ולעומק בכתב הכמויות 

o  לתשומת לב, המידות בכתב הכמויות הן מידות פנים השיחה 

o הנילוות העבודות  וכלל  החוזר  המילוי  השוחות,  סעיף  הנחת  להנחיות  בהתאם  יהיו   ,51.05.07  

 .   51.05.07.03במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל ובפרט סעיף 

o  במפרט הבסיסי.  51.05.07.03.03השוחות יכללו סולם ירידה בהתאם למפורט בסעיף 

o .בניית השוחה תכלול בהתאם לצורך ביסוס על פי הנחית יועץ הקרקע 

o   לשוחות יהיו כמפורט בכתב הכמויות כולל הטבעת סמל מתכת של הרשות המקומית על  המכסים

 המכסה. 

o   איטום חיבורי הצנרת ייעשה על ידי אטם מובנה, שיותקן בשוחה על ידי היצרן. במקומות בהם לא

 ניתן ובאישור מראש של המפקח, יבוצע האיטום בשטח. 

o במפרט הבסיסי.   51.05.06.05מפורט בסעיף  השוחות יעברו בדיקת איטום לאחר הביצוע  בהתאם ל 

 

 .שוחות תפיסה )קולטנים(  51.005.2093-51.006.2133

 

o  .שוחות התפיסה יהיו טרומיות ממפעל מוכר ומאושר כספק מורשה על ידי חברת נתיבי ישראל 

o  .שוחות התפיסה יהיו בהתאם למימדים ולעומק ולעומק בכתב הכמויות 

o וכל החוזר  המילוי  השוחות,  סעיף  הנחת  להנחיות  בהתאם  יהיו  הנילוות,  העבודות    51.05.07ל 

 .   51.05.07.02במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל ובפרט סעיף 

o .בניית השוחה תכלול בהתאם לצורך ביסוס על פי הנחית יועץ הקרקע 

o . הרשתות לשוחות יהיו כמפורט בכתב הכמויות 

o  ת לפני אספלט סופיים. ס"מ מתח 3פני רשת הניקוז תהיה 

o   .איטום חיבורי הצנרת ייעשה על ידי אטם מסוג איטוביב או ש"ע שיותקן בשוחה על ידי היצרן

 במקומות בהם לא ניתן ובאישור מראש של המפקח, יבוצע האיטום בשטח. 

o   במפרט הבסיסי.   51.05.06.05השוחות יעברו בדיקת איטום לאחר הביצוע  בהתאם למפורט בסעיף 

o יחידה כולל את כלל העבודות והחומרים לצורך אספקה והתקנת השוחה על פי המפרט  מחיר ה

 והתוכניות, לרבות האטמים ורשתות הברזל. 
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o   יש להניח את תא הקליטה לפי הוראות היצרן כאשר הרשת בצד הכביש ופלטת    51.006.2133סעיף

 הבטון בגבולות המדרכה. 

 

  12בעובי    20-עם מילוי בטון יצוק באתר מסוג ב ס"מ    8רשת פלדה מרחבית בגובה    51.05.2954

 ס"מ. 

 

  8בעובי כללי   20-ס"מ במילוי בטון ב  4דיפון מדרונות יבוצע באמצעות רשת פלדה מרחבית בגובה 

 של נת"י.  51.05.12.05.12הערות היצרן ומפרט טכני  כללי  הכל לפי פרטי התכנון, –ס"מ 

 

 כללי  

השטח המיועד לייצוב באמצעות משטח בטון עם רשת מרחבית ממתכת ייושר ויפולס   .א

באמצעים מכניים מתאימים. זאת על מנת להצמיד את הרשת אליו עד לקבלת שטח  

 ס"מ מעל פני השטח.   5אחיד. יש להבטיח שלא תהיינה בליטות העולות על  

ים אלה ימולאו לפי  במידה ויימצאו ערוצי סחף שנוצרו לפני התקנת הרשתות ערוצ .ב

 "עבודות עפר".   – 51.01המפורט במפרט הכללי ר"י ,פרק 

במידה ויימצא כי פני השטח המיועד לייצוב גבוהים או נמוכים מהגבהים המתוכננים   .ג

 ימתין הקבלן לקבלת הנחיות מפורשות להמשך העבודה מאת מנהל הפרויקט.  

 בשרטוטי המכרז. פרטי ביצוע טיפוסיים מוצגים  .ד

 הכנה   עבודות

   .או יריעות גיאוטקסטיל HDPEמניילון  חציצההתקנת יריעות  .א

בכל מקום בו תידרש יציקת בטון על פני השטח, על הקבלן לפרוש בין הקרקע לבין שכבת  .ב

  מיקרון לפחות או יריעות גיאוטקסטיל 100בעובי  HDPEהבטון יריעות חציצה מיריעת 

המתכנן, כאשר כל מקרה ייבדק ור הנחיות היצרן ובאישל  ,זאת בהתאםלפחות  4 רמה

    לגופו. 

 ( עיגון לקרקע)הכנת "כתף"  .ג

 ס"מ או כנדרש בתוכניות.   60הכתף תהיה ברוחב אופקי מינימלי של  .ד

הרשת המרחבית אשר תונח על הכתף תעוגן היטב בקרקע טרם השלמת פריסת הרשת  .ה

 כלפי מטה.  

 המיועדים לייצוב.  המדרון או התעלהיציקת הכתף תבוצע בו זמנית עם יציקת יתר חלקי   .ו

 אין צורך לבצע כתף במפגש של הדיפון עם סלע, בטון או אספלט.   .ז

 התקנת הרשתות   

אם לא נאמר אחרת במפרט הטכני המיוחד, התקנת רשתות מתכת מרחביות תתבסס על   .א

 הנחיות היצרן.  

 עיגון הרשתות  

עיגון יחידות הרשת בדפנות התעלה ובקצותיה ייעשה ע"י יתדות מתכת עם קצה מכופף  .א

מ"מ או יותר, בהתאם לקושי ההחדרה   8ס"מ ובקוטר   40-("מקל סבא") באורך של כ 

 לקרקע.  

 ון ייעשה באזורי חפיפת הרשתות ובארבע פינותיה של כל יחידה ויחידה.  העיג  .ב

 ההתקנה תסתיים לאחר קבלת שטח אחיד, הן לגובה והן לאורך התעלה.   .ג
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 הרכבת הרשת תחל בנקודת התחלה אחת ותיעשה באופן רצוף עד סיום העבודה.   .ד

 

 

 סימון והבטחת גובה בטון  

נדרש יותקנו יתדות בגובה המדויק המוגדר על מנת לוודא יציקת שכבת הבטון בעובי ה .א

 לעבודה על פי עובי הרשת .  

 ס"מ לפחות .   30מ"מ ובאורך  8היתדות תהיינה יתדות ישרות מברזל בניין בעובי  .ב

לפני ביצוע היציקה תבוצע בדיקה מדגמית של גובה התקנת היתדות. במהלך היציקה יש  .ג

 לכסות יתדות אלו באופן מלא . 

 רישת מנהל הפרויקט בקרת עובי הבטון תתבצע ע"י לקיחת גלילים.  לחילופין ולפי ד .ד

 התקנת הנקזים  

, (מ"מ  50) 2"  ל הקבלן להתקין בשטחי הרשת קטעים של צינורות פלסטיים, בקוטר שלע .א

 שישמשו נקזים למים העלולים להיכלא בין השתית לבין שכבת הבטון.  

ס"מ  8ס"מ לרשת בגובה  12-ס"מ וכ 6ס"מ לרשת בגובה של   10-אורך הצינורות יהיה כ  .ב

וזאת בהתאם לעובי כיסוי בטון הנדרש מעל הרשת. צינורות הניקוז לא יבלטו מעל פני  

 הבטון.  הצינורות יחוזקו לפני היציקה בצורה שתמנע תזוזה כלשהי.  

 מ"ר או לפי הדרישות בתוכניות ו/או לפי הנחיות מנהל הפרויקט.   2הנקזים יונחו כל  .ג

על הקבלן לוודא שצינורות הניקוז יישארו נקיים מבטון ומחומרים זרים אחרים לאחר  .ד

 היציקה.  

יש להבטיח שהנקזים יעברו את היריעה לתוך הקרקע    HDPEכאשר משתמשים ביריעת .ה

 כדי להבטיח את תפקודם התקין.  

 עבודות בטון  

עובי שכבת הבטון ייקבע על פי המפורט במפרט הטכני המיוחד אך לא יפחת מהערכים  .א

 המפורטים להלן:   

 ס"מ לפחות.   8  - ס"מ  4בתוך רשת שגובהה  .ב

 ס"מ לפחות.   10  - ס"מ  6בתוך רשת שגובהה  .ג

   ס"מ לפחות. 12  - ס"מ  8בתוך רשת שגובהה  .ד

   לפחות.  20-הבטון ליציקה ברשת יהיה מסוג ב .ה

   ן יהיו מחוספסים. פני הבטו  .ו

   הבטון יהיה עם תוספת פיגמנט לפי קביעת אדריכל הנוף. .ז

ביציקת תעלה: בשלב יציקת הבטון יונחו הרשתות שבתחתית התעלה בהמשך למפורט  .ח

לעיל. הרשתות יונחו מהצד הנגדי לצד שבו מתבצעת עבודת היציקה .באופן זה יציקת 

צומצם ככל האפשר דריכה על רשת תחתית התעלה תתבצע מיידית לאחר הנחת הרשת ות

 פרוסה.  

 

 אשפרת הבטון 

ימים החל מגמר היציקה   3יש להרטיב את שכבת הבטון שנוצקה בכל קטע במשך   .א

 ,לחילופין ניתן לכסות את שכבת הבטון ביריעות בד גיאוטכני מורטבות.  

 .  Curing Compoundכמו כן ניתן לבצע אשפרה באמצעות ריסוס בשכבת  .ב
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 מדידה 

יצוב ברשת מתכת מרחבית יימדד במ"ר שטח רשת מותקנת נטו בהתאם לסוג הרשת,  

 ללא התחשבות ברצועות חפייה. 

 תשלום 

המחיר יכלול את עבודות ההכנה, כגון יישור השטח המיועד לייצוב והידוקו, אספקה   .א

, אספקה   LDPEאו \ויישום של חומרים נלווים, ופרישה של יריעות גיאוטקסטיל ו

והתקנה של נקזים, אספקה והנחה של הרשתות וקיבוען לקרקע, וכן את האספקה  

 . הכל בהתאם להוראות היצרן ובאישורו.והיציקה של תערובת בטון המילוי ואשפרתו

מנהל הפרויקט יכול לדרוש על פי  שיקול דעתו הבלעדי, ביצוע של מספר בדיקות לגילוי   .ב

מיקום הרשת באמצעים שונים שקיימים בשוק, במסגרת הבדיקות שהוא ראשי להורות  

 על ביצוען על חשבון הקבלן.  

 
 

 קולטן קיים לפלטת בטון מלבנית עם פסי הפניית המים חילוף רשת לקליטת מים על     51.99.99

 
 הפלטה מורכבת על שוחה סטנדרטית.  .א

 הרכבת הפלטה תהיה לפי הרכבה של רשת סטנדרטית כפי המפורט במפרט הכללי. .ב

 הפלטה תהיה טרומית ממפעל מוכר ולפי הפרט.  .ג

יבי שוחות התפיסה יהיו טרומיות ממפעל מוכר ומאושר כספק מורשה על ידי חברת נת .ד

 ישראל. 

 שוחות התפיסה יהיו בהתאם למימדים ולעומק ולעומק בכתב הכמויות.  .ה

הנחת השוחות, המילוי החוזר וכלל העבודות הנילוות, יהיו בהתאם להנחיות סעיף   .ו

במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל ובפרט סעיף   51.05.07

51.05.07.02   . 

 ביסוס על פי הנחית יועץ הקרקע.בניית השוחה תכלול בהתאם לצורך  .ז

 הרשתות לשוחות יהיו כמפורט בכתב הכמויות . .ח

 ס"מ מתחת לפני אספלט סופיים.  3פני רשת הניקוז תהיה  .ט

איטום חיבורי הצנרת ייעשה על ידי אטם מסוג איטוביב או ש"ע שיותקן בשוחה על ידי   .י

 יטום בשטח. היצרן. במקומות בהם לא ניתן ובאישור מראש של המפקח, יבוצע הא

במפרט   51.05.06.05השוחות יעברו בדיקת איטום לאחר הביצוע  בהתאם למפורט בסעיף  .יא

 הבסיסי. 

מחיר היחידה כולל את כלל העבודות והחומרים לצורך אספקה והתקנת השוחה על פי   .יב

 המפרט והתוכניות, לרבות האטמים ורשתות הברזל.

 

 עבודות ריצוף ואבני שפה  51.06

 הוראות כלליות  51.06.01

 אבני שפה  51.06.01.01

 . לביצוע אבן שפה/ אבן צד/ אבן גן מדגם כלשהו יש להשתמש ברכיבים שלמים מייצור מתועש. 1

 ניסור יותר אך ורק בעת שנדרשת מידת אורך שאינה קיימת בייצור מתועש של אותה אבן.     
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 ס"מ. 30ך המינימלי  . בעת שימוש ברכיבים מנוסרים, בתנאי שצויין לעיל, יהא האור2

 רכיבים מנוסרים שווים באורכם 3  -, יעשה שימוש ב90-100°. לביצוע קשתות, בזוויות בין 3

 מ"מ.  6ומנוסרים בזוויות, כל שהרוחב המירבי של המישק לא יעלה על      

 . בכל מקום בו לצד אבן שפה/צד/גן יש שטח גינון ו/או עץ, יבוצע מסד אבן שפה/צד/גן, מכל דגם  4

 ס"מ מפני האלמנט.  10ומידות שהן, תוך שימוש בתבנית אנכית מדויקת , במרחק     

 

 

 ריצופים  51.06.01.02

 . לביצוע שטחי ריצוף, מכל דגם ומידות שהן, תהא חובה להשתמש אך ורק באריחים/אבנים 1

 מנוסרות. השימוש ב"גיליוטינה" אסור !   

 חצית אורך הרכיב המתועש. באם נדרש רכיב קצר אין להשתמש ברכיב מנוסר שאורכו פחות  ממ     

 לקבלת האורך הנדרש. -יותר ינוסרו שני רכיבים סמוכים 

 . הצד המנוסר של אבן/אריח ריצוף יהא תמיד פונה לצד אבן השפה/הצד הגן הסמוכה לו. 2

 

 עבודות מעקי בטיחות וגידור 51.33

 עיגון 51.33.01

 פי הוראות/פרטים )שיימסרו  -מכל דגם שהוא יבוצע על -. עיגון כל עמודי מעקה בטיחות ו/או גדר1

 בכתב למפקח/מנהל הפרויקט( של מהנדס קונסטרוקציה, לרבות אופן ביצוע עיגון בראשי קירות.     

 תוכננים, ( מפני ריצוף מ-10ס"מ ) 10. כל ראשי יסודות בטון, לעיגון עמודים, יהיו בגובה מינוס 2

 ס"מ, בצמוד לעמוד.  7ובאופן שיהא ניתן לרצף באבן/אריח שגובהו     

 . להשלמת ריצוף סביב עמודי מעקה/גדר ינוסרו אבנים/אריחים בהתאמה מלאה. 3

 

 התאמה לתקנים  51.33.01

 יהא   -בין שהוגדר כ"מעקה בטיחות", או "גדר", או ביטוי אחר בכתב הכמויות -. כל מעקה שיותקן1

   2142,  1142תואם במידותיו הכלליות, במידות רכיביו, באופן הביצוע ובאופן העיגון כל דרישות ת"י      

ותכלית       למיקום  רלוונטיים  הוראה  ו/או  אחר,  תקן  בטיחותוכל   למיניהם.   מעקי 

 בכל מקום בו יש בתקנים שצויינו לעיל, ו/או בהוראות רלוונטיות אחרות, אפשרות ליותר מדרגת  

 נדרש כי מה שיסופק ויותקן יהא לפי הדרישות המחמירות ביותר.  -מרה אחת חו    
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 שונות בגשרים עבודות  69פרק 

 

 כללי  69.00

 פרק זה מתייחס לעבודות אספקה והרכבה של סמכים ותפרים. 

 במסגרת הפרויקט מתוכנן הגשר להישען על סמכי נאופרן בנציבי הקצה.  

כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט מיוחד זה ובהתאם לדרישות השונות המפורטת במפרט  

הגבהות   יצירת  כגון  זו   עבודה  לביצוע  הקשורות  עבודות  בנושא  וגישור  סלילה  לעבודות  הכללי 

 לסמכים )תושבות(, אספקה והתקנה של סמכים וכו'. 

של המפרט הכללי לעבודות    69אם לפרק  בנוסף כל העבודות בנושא תפרי התפשטות יבוצעו בהת 

לפרק   התאמה  לרבות  וגישור  ההתפשטות    51סלילה  תפר  בין  החיבור  של  כיאות  ביצוע  עבור 

 לאספלט. 

 

 סמכי ניאופרן 69.01

 תיאור ודרישות ביצוע:

הסמכים עבור הגשר יהיו מהסוג והגודל כמצוין בתכניות. הסמכים ימוקמו על תושבות בטון שיוצקו  

שק גבי  העמודים  על  ובראשי  הקצה  בנציבי  החזית  קירות  של  העליונים  הבטון  בפני  שיוכנו  עים 

 בנציבי הביניים.  

 המפלסים הסופיים יבדקו ויאושרו ע"י מודד מוסמך ויוגשו לאישור מנהל הפרויקט. 

 סוגי הסמכים 

לפי    Cמעל נציבי הקצה ומעל נציבי הביניים: סמכי ניאופרן במידות המתוארות בתכניות מטיפוס  

EN1337-3   תוצרת חברתMAURER  .או שו"ע מאושר ע"י מנה"פ 

 כתנאי לאישור הסמכים לסוגיהם יציג הקבלן בטרם הזמנתם:

 אישור:   

EC – CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 . ISO 9001:2008 אישור  תהליך הייצור  ומערכת  בקרת  איכות עצמית  של היצרן ברמה של  

של הסמכים את הדרישות הנ"ל ולוודא כי תעודות הבדיקה של היצרן  על הקבלן לפרט בעת ההזמנה  

 כוללות את כל המידע הנדרש כמפורט לעיל.  

 לאחר אספקת הסמכים יציג הקבלן: 

EC – DECLARATION OF CONFORMITY  

דו"ח בקרה של המבדקה העורכת במסגרת כתב ההרשאה כנ"ל את בקרת האיכות החיצונית של  

יוצרו על פי    – ים הכלולים במשלוח המסוים ומספריהם הנקובים בדו"ח  היצרן המאשר כי הסמכ

 . EN 1337הדרישות אשר בכתב ההרשאה, ובהתאם לדרישות תקן  

לרבות שם היצרן , מספר  התקן ופרטים אחרים כנדרש    CEעל כל אחד מן הסמכים תהיה מדבקה 

 בתקן האירופאי. 

מנהל   יהיה  לעיל,  כמפורט  מאושרים  מסמכים  ועל  בהעדר  הסמכים  את  לפסול  רשאי  הפרויקט 

 הקבלן יהיה לספק סמכים כנדרש לעיל ללא דיחוי וללא ערעור. 

כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר תהיינה כרוכות בביצוע הבדיקות הנ"ל, במידה וייעשו, וכן  

יחולו על חשבון הקבלן    –אספקתם של סמכים נוספים במקום אלה אשר שמשו לעריכת הבדיקות  
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ו. מודגש בזה במפורש כי כל אלה לא יהוו עילה לתביעות קבלן מכל סוג שהוא, הן לתשלומים  לבד

 ו/או להארכת לוח הזמנים לביצוע העבודות. 

 מדידה ותשלום: 

יימדדו ביחידות בהתאם לסוגיהם ומידותיהם כמפורט בכתב הכמויות, כשהם מורכבים    הסמכים

 במקומם המיועד במבנה כנדרש.

המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לשם כך, לרבות השימוש בג'קים או במערכות  

כל הבדיקות    הרמה שוות ערך במידת הצורך, פלטות העיגון, דסקיות גזירה, יישום גראוט וביצוע

 המפורטות לעיל, הכל לקבלת סמך מושלם ומורכב בגשר.

 

 תפרי התפשטות 69.02

 תיאור ודרישות ביצוע:

תפרי   .א של  והתקנה  הובלה  אספקה,  ייצור,  מפורט,  תכנון  לרבות,  העבודות,  כל 

התפשטות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה, ההנחיות בתכניות וההנחיות של פרק  

    למפרט הכללי. 69.2

נדרש, בין היתר, כי ייצור והרכבת תפר     למפרט הכללי,  69.2בהתאם לאמור בפרק   .ב

לפרט   בהתאם  יהיה  יחיד  מרווח  תפר  מסוג  ההנחיות    UBE1התפשטות  עפ"י 

 .   RIZ-ING 2008במסמך

ה  .ג יחיד הכלול במסמך  מפנה    RIZ-ING 2008  -יודגש, כי תפר התפשטות מרווח 

  TL/TP   -לפיו, בין היתר, כל הדרישות הנכללות במסמך ה  ZTV-INGלמסמך ה  

בנוגע לבדיקות למכלול תפרי התפשטות מסוג תפר מספר מרווחים תקפות גם עבור  

מעבדות   ע"י  תבוצענה  הבדיקות  לפיכך,  יחיד.  מרווח  תפר  מכלול  רכיבי  כל 

 . TL/TPהמוסמכות לביצוע הבדיקות על בסיס הדרישות של מסמכי 

ודת אחריות חתומה על ידי היצרן של התפר לעשר שנים לפחות.  הקבלן יספק תע  .ד

 האחריות תהיה על תקינות התפר בשלמותו ועל כל חלקיו.

האחריות צריכה להיות מנוסחת ללא כל הסתייגות פרט למקרה של חבלה, פגיעות   .ה

 וזדון וכו'. 

 התפר יובא בשלמותו מהיצרן המאושר. לא יורשה ייצור מקומי של חלקי תפר.  .ו

 וך חלקי התפר יהיה רק בתחום מפרדות/מדרכות. רית .ז

    פרטי התפרים יהיו כמתואר בתכניות.  .ח

- קצות תפרי המיסעה יורמו כלפי מעלה ויבוטנו בשפות הגשר כדי להבטיח שמי .ט

גשמים לא יזלו כלפי מטה. פרופיל הנאופרן יושחל יעוגן בבטון לפי הנחיות יצרן  

 גשם.-מעבר מי התפר. על הקבלן להבטיח אטימות התפר נגד

 מדידה  ותשלום: 

 מדידה תיעשה לפי מטר אורך בהתאם למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.    .י

המחיר כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בתכנון מפורט, ביצור, אספקה   .יא

ובתוכניות.   במפרט  האמור  כל  וכן  הנאופרן  פרופיל  העוגנים,  לרבות  והרכבה, 

גם את החלקים המורמים בשפות הגשר. המחיר כולל    האורך הנמדד לתשלום כולל

את קטעי התפר שבכביש, כולל התרוממות בקצוות, והמחיר זהה לכל הקטעים  

 האלה.  
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 עבודות קירות אקוסטיים 71פרק 

 שקופים משולבים במעקות הבטיחות מאלמנטים  קירות  71.01

זה  מכרז  במסגרת המבוצעיםג כרכוב הגשר ומעקה הבטיחות "ע יותקנו שקופים קירות

 לעיל.   02/19בפרקים  כמתואר

 לביצוע  מנחים פרטים כלולים זה מכרז ממסמכי  חלק המהוות  התכניות במסגרת

 SHOP) הקבלן נדרש לתכנן בתכנון מפורט ולהכין תכניות ייצור מפורטות  .הקירות

DRAWINGS)  רים,החיבו פרטי נושאת, קונסטרוקציה כולל הקירות חלקי כל עבור 

 .מושלם לביצוע הדרוש הלוחות השקופים, וכל אלמנטי 

 של הסטנדרטיים לפרטים התאמה תוך הקבלן, מטעם מורשה מהנדס  י"ע ייעשה התכנון

ובכפוף להנחיות   שבתוכניות המנחים לפרטים בכפיפות הלוחות השקופים, אך יצרן

 פרטים סטנדרטיים של חב' נתיבי ישראל. 

מנהל   הערות י"עפ את התכנון  יתקן מנהל הפרויקט. הקבלן לאישור יוגש התכנון

לבצע דוגמא בשטח  הקבלן יוכל מנהל הפרויקט הסופי של אישורו  לאחר ורק הפרויקט,

כאמור בהמשך לאישור מנהל הפרויקט. לאחר אישור הדוגמא בשטח יוכל הקבלן  

יות הבלעדית  להתקדם בביצוע הקיר. אישורו של מנהל הפרויקט לנ"ל אינו גורע מהאחרא

 של הקבלן לכל שלבי התכנון והביצוע של הקירות האקוסטיים. 

 היצרן למפרטי בכפיפות השקוף יהיו האקוסטי הקיר של וההרכבה הייצור עבודות כל

 הלוחות השקופים.   של

 

 דרישות נוספות לרכיבים השקופים:  

 פלקסיגלס מחומר יהיו האקוסטיים  הקירות אלמנטי את המרכיבים השקופים הרכיבים

)מיוצר   PLEXIGLAS XT SOUNDSTOP 24670מ מאחד הסוגים "מ 20  בעובי 

 ביציקה( או שווה ערך מאושר.  )מיוצר PLEXIGLAS GS  237 או באקסרוזיה(

 . ZTV-LSW הגרמני  התקן של הדרישות בכל  יעמדו החומרים

 :הן הדרושות המכניות התכונות

 ISO 1183). )לפי   ק"סמ/'גר 1.2  צפיפות:

 DIN 5036).)לפי  לפחות  92%אור:  מעבר

 C 70.בשימוש  מקסימלית טמפרטורה 

 (ISO 527).לפחות  ס"מגפ  65-70 למתיחה: חוזק

 (ISO 178).לפחות  ס"מגפ 3100 אלסטיות: מודול

  צלזיוס למעלה X10 –S7 טרמי: התפשטות מקדם

ויהיו   EPDM עשויים U בצורת  אלסטומריים  פרופילים יהיו הלוחות של חיבור פרופילי

. הפרופילים יהיו מתוצרת חב'  UVבעלי כושר עמידות וקיים ארוך בהשפעת קרינת 

ROHM ויהיו השקופים הלוחות יצרן י"ע יסופקו הפרופילים מאושר. ע "שו או  מגרמניה 

 .זו למטרה מתאימה קשיות דרגת בעלי

 

 ותשלום  מדידה  71.02

 ר(.")מ שטח לפי  תהיה שקופים של קירות לתשלום המדידה
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 את כולל הכללי  במפרט 71.11.10 בסעיף המפורט לכל מלאה תמורה יהווה היחידה מחיר

 החומרים כל במקומם, לרבות הלוחות של וההתקנה השינוע, ההובלה  ,הייצור

 .בתכניות הנדרש י"עפ  בשלמותה העבודה לצורך ביצוע הנדרשים והמלאכות

 וכן  הלוחות  ג "ע המותקנים אבטחה תפסי מכלול והתקנת אספקת  כי בזאת מודגש

 במחירי כלול ומחירם בנפרד לתשלום נמדדים אינם  EPDMחיבור עשויים  פרופילי

 הלוחות.  של היחידה

 החומרים לכל מלאה תמורה מהווים אלו היחידה  מחירי כי  במפורש בזה מוסכם

 התכנון לרבות השקוף הקיר של וההתקנה האספקה היצור, הנדרשים לצורך והעבודות

אשר כלול במחירי היחידה השונים ואינו נמדד  SHOP DRAWINGS) לביצוע ) המפורט

 לתשלום בנפרד. 
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 כמצוין בכתב הכמויות(  -עבודות שאינן בקטלוג נת"י )"חריגים"  99פרק 

 עבודות פיתוח  99.01

מחסום  99.01.01 פרט    -עמוד  קונסטרוקציה.נדרש  מהנדס  בידי  חתום  בטון  ביסוד  העמוד   עיגון 

 . 51.33.011ראש היסוד יבוצע כמצוין בסעיף 

 

לעץ   99.01.02 ופתח  במידות    -מסגרת  הבור  חפירת  הפרט,  לפי  ועיגונה  לעץ  מסגרת  כולל  המחיר 

המירביות האפשריות מבחינת דפנות ומסגרת הפתח והתקנת מגביל שורשים מסוג "ראסיבלוק"  

ובה שצויין והצמדתו לדפנות הבור באמצעות מוטות פלדה עגולים. החפיפה הנדרשת בשולי יריעת  בג

 לפי הנחיות ספק היריעה.   -ס"מ לפחות והחפיפה תודבק או תוצמד בסיכות 30המגביל הינה 

 

99.01.03 

 . 110/250/80תיבות מבטון טרומי מזויין במידות   – בכ"כ  99.01.0070הבהרה לעניין סעיף מספר   

נטו   600*100*100דרישת התיבה לעמוד בשישה קוב נפח נטו לבית גידול לעצים. המידות הנדרשות 

)ס"מ(. ניתן להרכיב תיבה זו מיחידה בודדת או ממספר חלקים נפרדים. זאת בלבד שהפרט הובא  

 לאישור של יועץ אדריכלות הנוף בפרויקט. 

פתחים חיבורים וחיזוקים, כדוגמת ארגזי    בכוחות צד של הידוק מצעים כוללהתיבה נדרשת לעמוד  

וייצוב   אספקה  כולל  המחיר  אקרשטיין/וולפמן/רדימקס.  ע"י  לנושא  שפותחו  ייעודיות  שתילה 

לפני ביצוע מבנה הכביש בי110-בשטח ע"ג החלפת קרקע מהודקת בגובה ) וע הכביש בצדדים  צ ( 

   ופיתוח מעל.

 בפינת התיבה.  -ס"מ  7ס"מ, ובעובי  30/30מרצפות בטון   4. התיבה תונח על 1

 . התיבה תונח ותיוצב כך שכל מסגרת ראש התיבה מקביל לאבני השפה והצד הסמוכים לה. 2

. היות שהתיבה מיועדת לביצוע לפני ביצוע אבני השפה, נדרש סימון מוקדם של אבן השפה מול  3

אחורית( אבן השפה ומיקומן    כל תיבת שתילה. הסימון יכלול שתי יתדות פלדה שיציינו את גב )דופן 

השפה.  לאבן  להיצמד  המיועדות  התיבה,  של  הפינות  שתי  את  יציין  אילו  יתדות  שתי   של 

 היתדות תהיינה גבוהות בחצי מטר לפחות מראש התיבה. 

בע  ר. שתי יתדות נוספות תיקבענה בשתי הפינות המרוחקות )של כל תיבה( כך שכל תיבה תסומן בא4

במשך כל תקופת העבודות ועד להשלמת הנטיעה וזאת למניעת כל פגיעה    -יתדות עם סרט צבעוני

 בתיבות במהלך העבודות. 

  - בין שהתקבלו כך באתר ובין שנפגעו במהלך העבודות   -. תיבות סדוקות ו/או שבורות בשוליהן5

 הינן פסולות ונדרש להחליפן בתיבות תקינות לחלוטין. 

 

 עבודות ריהוט רחוב 99.03

 . 51.33.01פי ההוראה בסעיף  - עיגון כל האלמנטים יבוצע על -עיגון  99.03.01

 

 תערובת שתילה לעצים 99.04

 נדרשת תערובת שתילה לעצים.  -בין שיינטע בתיבת שתילה, או בלעדיה  -. לכל עץ1

 .22%. התערובת תוכן מקרקע חמרה חולית, אשר שיעור החרסית והטין )שניהם יחד( לא יעלה על  2

 מ"ק קרקע. 30 - מ"ק ל 1בכמות של  -מאושר מראש ובכתב -תערובת תכיל קומפוסט . ה3
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גרם    80חודשים, בכמות של    6  -אלמנטים, ל -תמס כולל מיקרו -כן יוסף לתערובת דשן מבוקר-. כמו4

 למ"ק קרקע. 

מדידת  5 על  הקפדה  תוך  אחידה,  תערובת  לקבלת  עד  ותעורב  קשיח  משטח  על  תוכן  התערובת   .

 רשות לכל מנת ערבוב. הכמויות הנד

 תערובת נדרשת לפי חישוב הנפח התיאורטי הנדרש לחפירה ומילוי לכל עץ.  -מ"ק -נפח -. המדידה6
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 נספחים 

 דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים     1נספח  

 הבטחת איכות של נת"א     2נספח  

 מצורף -בקרת איכות   –מסמך ז'  3נספח  

  מצורף  - נוהל הנחיות בטיחות בעבודה   -מסמך ח'   4נספח  

  מצורף  -נוהל בטיחות בתנועה  –מסמך ט'  5נספח  

  מצורף  -  23.2.21נוהל לוחות זמנים   –מסמך י'  6נספח  

  מצורף  -לוחות זמנים מפורט  –  1מסמך י' 7נספח  

  מצורף  -נוהל הפעלת מערך פקחי תנועה ומשטרה.   –מסמך י"ב  8נספח  

 יבתיות.  הנחיות סב  10נספח  
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 דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים  - 1נספח 

 
 כללי 

חברת נתיבי איילון מעוניינת להבטיח את הבטיחות בעבודה ואת בטיחות הציבור בעבודות   .1

 המוזמנות והמפוקחות על ידה.

קבלן או חברה קבלנית המבקשים לבצע עבודה עבור חברת נתיבי איילון יתחייבו לבצע את  .2

 העבודות ו תוך יישום מלא וקפדני של הוראות כל דין שעניינן בטיחות. 

על מנת להבטיח יישום אפקטיבי של הוראות כל דין שעניינן בטיחות, קובעת חברת נתיבי   .3

עבודה,  מערכת   כל קבלן או חברה קבלנית לקיים בכל מקום שבו מתבצעת  על  כי  איילון 

 לניהול בטיחות. 

נ  .4 מערכת  מינימום,  של  כדרישת  מלא  יישום  תוך  ותנוהל  תוקם  הקבלן  של  הבטיחות  יהול 

 ההנחיות המפורטות בנוהל זה.

חברת נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקות ומבדקים על מנת לאמוד את   .5

 מידת העמידה של קבלנים הפועלים במסגרתה, בהנחיות הנוהל. 

 

 מטרה

נוהל באתרים ובפרויקטים המתקיימים  להנחות באשר למרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שת .6

 על פי הזמנת חברת נתיבי איילון.

 

 היקף ותכולה

 הנוהל מפרט את אלה: .7

 מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות; .א

 תיאור מרכיבי המערכת לניהול הבטיחות; .ב

 יישום  .ג

 

 מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 הפרויקט. הקבלן יקים וינהל מערכת ניהול בטיחות שתפעל במהלך   .8

 מערכת ניהול הבטיחות תכלול לפחות את המרכיבים האלה: .9

 מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות; .א

 הדרכת עובדים וחניכת שטח; .ב

 ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;  .ג

 הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות; .ד

 בדיקות ומבדקים;  .ה

 וד;מערכת המידע, הדיווח והתיע .ו

 כללי בטיחות ישימים.  .ז
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 תיאור מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 להלן יתוארו מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתופעל על ידי הקבלן במסגרת הפרויקט: .10

 מבנה ארגוני להבטחת הבטיחות  .א

המבנה הארגוני של מערכת ניהול הבטיחות נועד להבטיח יישום אפקטיבי של   (1

 תכנית הבטיחות.  

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את המבנה הארגוני של הפרויקט   (2

ואת תחומי הסמכות והאחריות של עובדים, מנהלים ובעלי תפקידים הנוטלים  

 בו חלק. 

והאחריות להבטחת הבטיחות לכל    המבנה הארגוני ייפרט את תחומי הסמכות (3

 הפחות לבעלי תפקידים אלה:

 מנהל הפרויקט מטעם הקבוצה הקבלנית.  •

הקבלנית   • הקבוצה  של  העבודה  רשום    –מנהל  להיות  העבודה  מנהל  על 

במשרד הפיקוח האזורי על העבודה ועליו לשאת באחריות ליישום מלא של  

אחרות המתייחסות    כל החוקים, התקנות, התקנים, הוראות ייצרן והוראות

 לבטיחות. 

השתלמות   • בעל  החברה(,  )ברמת  הקבלנית  החברה  של  הבטיחות  ממונה 

 ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבניה ובבניה ההנדסית.

 כלל העובדים.  •

תיכלל   (4 העובדים  כלל  של  והאחריות  הסמכות  לתחומי  המתייחסת  בפסקה 

העלולה לסכן את  סמכות מפורשת לא להתחיל עבודה שנראית לעובד כעבודה  

)עבודה מסכנת( וכן להפסיק עבודה מסכנת   שלומו או את שלומם של אחרים 

 כאמור, באם הוחל בפועל בביצועה. 

 

 הדרכת עובדים וחניכת שטח  .ב

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את ההיבטים השונים הקשורים   (1

 למסירת מידע ולהדרכת בטיחות לעובדים הנוטלים מחלק בפרויקט. 

י ה (2 הפחות,  לכל  יבטיחו  ליישומו,  המעשיים  והסידורים  של  ינוהל  מלא  שום 

 הוראות החוק האלה: 

- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט  •

1999 . 

)ג  • בעבודה  הבטיחות  של  יתקנות  וסימון  תווי  אריזה,  סיווג,  בטיחות,  ליון 

   1998-אריזות(, התשנ"ח 

הורא • וכל  חיקוק  עובדים  כל  להדרכת  לבטיחות,  המתייחסת  אחרת  דין  ת 

 ולמסירת מידע. 

 ענון וחניכת שטח. יבנוסף, יכלול הנוהל התייחסות לביצוע הדרכות ר  (3
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 ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי  .ג

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לפרטי ציוד הבטיחות והתקני   (1

 במהלך ביצוע הפרויקט. הבטיחות שבהם ייעשה שימוש 

הפחות,   (2 לכל  יבטיחו  ליישומו,  המעשיים  והסידורים  של  י הנוהל  מלא  ישום 

 הוראות החוק האלה: 

 .1997-מגן אישי(, התשנ"ז -תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד •

 . 1996-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו •

במקומ • ראשונה  )עזרה  בעבודה  הבטיחות  התשמ"ח   תקנות    ) עבודה  ות 

1988 ; 

עובדים   • להדרכת  לבטיחות,  המתייחסת  אחרת  דין  הוראת  וכל  חיקוק  כל 

 ולמסירת מידע. 

התקני   (3 בטיחות,  ציוד  של  המינימאלית  המלאי  רמת  מהי  ייפרט  גם  הנוהל 

בטיחות וציוד מיגון אישי שנדרש לאחסנם באתר על מנת להשלים חוסרים בלתי  

 צפויים, אם וכאשר ייגרמו. 

 

   הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות .ד

הרשאות   (1 מערכת  ליישום  המתייחס  נוהל  ותיישם  תפתח  הקבלנית  החברה 

בעלי   בעבודות  הפתעה  של  מצבים  ולמנוע  שליטה  להבטיח  שנועדה  בטיחות 

 רגישות מיוחדת ובפרט בעבודות אלה: 

 עבודה חמה )אש גלויה, עבודה המייצרת גיצים, עבודה המייצרת חום רב(; •

 חפירות ותיעול; •

 עבודה במקום מוקף; •

הנפות קריטיות )מעל אנשים או תשתית, או בעומס השווה או העולה על   •

העבודה    90% מעומס  חורג  לא  )ולעולם  המקסימאלי  העבודה  מעומס 

 המקסימאלי(. 

 הנוהל ייפרט לפחות את אלה  (2

 רשימת העבודות הדורשות הרשאות בטיחות לשם יישומן; •

ה  • ההרשאה  תהליך  לתת  פירוט  המוסמכים  התפקידים  בעלי  את  מפרט 

 ;הרשאה

 תהליך ההרשאה;  •

 בקרה. •

 

 בדיקות ומבדקים  .ה

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לקיום בדיקות בטיחות ומבדקי   (1

 ניהול בטיחות.  
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הבטיחות (2 לפי    בדיקות  והן  החוק  לפי  הן  הנדרשים  נושאים  אותם  את  יקיפו 

 , ואלו הדרישות:הדרישות המינימום הכלולות בפסקה זו

 

 בדיקת עגורן או מנוף •

   בדיקה יומית שתקוים על ידי המפעיל לפני תחילת העבודה ותצוין

 בפנקס הכללי המנוהל על ידי מנהל העבודה; 

   בדיקה בעקבות מזג אוויר סוער שתקוים מיד עם חידוש השימוש

 במנוף. הבדיקה תכלול גם את יציבות הקרקע; 

   ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל  עובדת קיום הבדיקות

 על ידי מנהל העבודה. 

 תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא: בדיקת חפירות  •

 ;מדי יום לפני התחלת העבודה 

  ;אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה 

  ;אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה 

  ועדו בפנקס הכללי המנוהל  עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן ית

 על ידי מנהל העבודה. 

 תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:  בדיקת פיגומים  •

   תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני  שהחלו להשתמש בו, ולאחר

 - מכן 

  ;אחת לשבעה ימים לפחות 

 ;אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר 

 יותר בשל גשם או רוח.   אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או 

 בדיקת כלי עבודה מטלטלים •

   פגיעה בבידוד,  פגמים  שברים,  לאיתור  חזותית  יומית  בדיקה 

הבדיקה   ונזקים אחרים.  סובבים(  )חלקים  בשלמותם  או  במגנים 

פי קביעת   על  העובדים,  ידי  על  הצוותים או  ידי ראשי  על  תקוים 

 מנהל העבודה;

  .בדיקות הנדרשות על פי כל דין 

 בדיקות איכות אוויר במקומות מוקפים על פי הנדרש בחוק. •

   מבדקי ניהול הבטיחות (3

 יקוימו באחריות החברה הקבלנית על ידי כל אחד מבעלי התפקידים האלה:

 מנהל העבודה; •

 מנהל הפרויקט מטעם החברה הקבלנית;  •

 ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית; •

 בעל תפקיד אחר על פי קביעת החברה הקבלנית.  •

 מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו לכל הפחות בעיתויים ובתדירויות האלו:  (4

 טרם תחילת הביצוע )עם יועץ הבטיחות של המזמין(;  •
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 במהלך השבוע הראשון של פרויקט חדש; •

 פעם בשבוע לפחות ובהתאם להמלצת יועץ הבטיחות של המזמין;  •

 בעקבות אירוע בטיחותי, על פי דרישות החוק והתקנות.  •

 ניהול הבטיחות יתועדו באתר על ידי מנהל העבודה של החברה הקבלנית. מבדקי   (5

בכלליות,   (6 לפגוע  מבלי  מבדק.  רשימות  בעזרת  יקוימו  הבטיחות  ניהול  מבדקי 

 יקיפו מבדקי הבטיחות התייחסות לנושאים אלה: 

 ציוד מיגון אישי;  •

 עבודה בגובה;  •

 סולמות;  •

 חשמל ותאורה;  •

 תיחום אזורי עבודה;  •

 ומעקות;גידור   •

 אחסון חומרים; •

 גלילי גז ומכלי לחץ;  •

 משטחים ומדרגות;  •

 עגורנים והנפות;  •

 עבודות ריתוך;  •

 יציקות וטפסות;  •

 חפירות; •

 פיגומים; •

 פריקה והעמסה;   שינוע, •

 במות הרמה; •

 מקומות מוקפים.  •

 תוצאות מבדקי הבטיחות ועובדת קיומם יתועדו באתר.  (7

שומרת לעצמה את הזכות לבקש בכל עת  מנהלת הפרויקט מטעם נתיבי איילון,  (8

דוח המפרט את תוצאות מבדקי הבטיחות שהתקיימו ואת הפעולות המתקנות  

 שננקטו בעקבות מבדקים אלה. 

 

   מערכת המידע, הדיווח והתיעוד .ו

שתנוהל   (1 המידע  מערכת  את  המפרט  נוהל  ותיישם  תפתח  הקבלנית  החברה 

 וד. באתר, את סוגי הדיווחים הנדרשים ואת מערכת התיע

 מערכת המידע שתנוהל באתר תכלול לכל הפחות את אלה: (2

 קובץ נהלים ליישום מערכת ניהול בטיחות באתרי בנייה ובנייה הנדסית; •

מידע   • )מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  בתקנות  כמשמעותו  הדרכה  פנקס 

 , שינוהל לכל אתר בנפרד; 1999- והדרכת עובדים(, התשנ"ט
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ותקנות • בעבודה  הבטיחות  ותקנות    חוקי  חוקים  ולפחות  בעבודה,,  הבטיחות 

 אלה:

 1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל ; 

 1945יד )הודעה(,  -פקודת תאונות ומחלות משלח ; 

 היד )הודעה על מקרים מסוכנים  -תקנות התאונות ומחלות משלח

 ; 1951- במקומות עבודה(, התשי"א

  ,1954-התשי"ד חוק ארגון הפיקוח על העבודה ; 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו -

1996 ; 

   ,)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים

 ;1999- התשנ"ט

  1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח; 

 1966-צריח(, התשכ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה )עגורני ; 

 ת בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות  תקנות הבטיחו

 ; 19921- ואתתים(, התשנ"ג

    ) עבודה  במקומות  ראשונה  )עזרה  בעבודה  הבטיחות  תקנות 

 ; 1988התשמ"ח   

 1997-מגן אישי(, התשנ"ז -תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד. 

 מערכת הדיווחים שתנוהל באתר תכלול לפחות את הדיווחים האלה:  (3

 ומחלת משלוח יד ;הודעה על תאונה  •

 הודעה על מקרה מסוכן;  •

 דוחות יזומים על ידי הקבלן )כמו דוח סיכום ישיבה וכדומה(. •

 מערכת התיעוד שתנוהל באתר תכלול לפחות את המרכיבים האלה: (4

 פנקס כללי כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה; •

מידע   • )מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  בתקנות  כמשמעותו  הדרכה  פנקס 

 ; 1999- והדרכת עובדים(, התשנ"ט

 העתקי רשומות מבדק ציוד הרמה;  •

 העתקי רשומות מבדק אביזרי הרמה;  •

 העתקי רשומות מבדק לקולטי אוויר;  •

 תיעוד אודות התקנה של פיגומים על ידי בונה פיגומים מקצועי;  •

 תיעוד של בדיקות מנוף יומיות )פנקס כללי(;  •

 , בעקבות מזג אוויר( )פנקס כללי(; תיעוד של בדיקת פיגומים )יומית, שבועית •

 תיעוד של בדיקת חפירות יומית )פנקס כללי(; •

 העתקי דיווחים אודות תאונות ומקרים מסוכנים;  •

 העתקי דוחות מבדק ניהול בטיחות;  •

 העתקי מכתבים ופניות בנושאי בטיחות.  •
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   כללי בטיחות ישימים .ז

וכללים ליישום עבודה  החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט הוראות   (1

 בטוחה. 

הוראות בטיחות ספציפיות תכתבנה ותועברנה לעובדים לקראת כל עבודה וכן   (2

 בכל מקרה שתחום מסוים לא מכוסה ברשימה המפורטת לעיל.

 

 יישום

על מנת לסייע לקבלנים או לחברות קבלניות להקים בדרך אפקטיבית את המערכת לניהול   .11

 הבטיחות, ייושם התהליך הבא:

של  הנ .א המכרז  למסמכי  יצורף  קבלנים"  של  בטיחות  ניהול  למערכת  "דרישות  והל 

 פרויקטים;

יועץ הבטיחות המלווה את   .ב ידי  יקוים תדריך שיועבר על  במסגרת סיור הקבלנים, 

הפרויקט מטעם נתיב איילון. בתדריך זה יובהרו הדרישות ותינתן הזדמנות לעמוד  

 ול בטיחות של קבלנים.על טיבן ועל היקפן של הדרישות למערכת ניה

לפני תחילת העבודות בפועל יעביר מנהל העבודה מטעם החברה הקבלנית הצהרה   .ג

מחייבים   בטיחות  וכלי  חוק  הוראות  ליישום  התחייבות  ההצהרה    –אודות  נוסח 

 מפורט בנספח א. 

העבודה,   .ד ביצוע  ההכנות  בפועלבמסגרת  ביצועה  שתבהיר  ולפני  הדרכה  תועבר   ,

נוספת את פעם  מנהל הפרויקט    ותחדד  לפחות אלה:  ישתתפו  בהדרכה  הדרישות. 

מטעם נתיבי איילון, מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהלי העבודה, ממונה הבטיחות  

של החברה )באם מוצב כזה(, מנה"פ מטעם נתיבי איילון. ההדרכה תועבר על ידי יועץ  

 הבטיחות מטעם נתיבי איילון המלווה את הפרויקט. 

הראש .ה השבוע  של  במהלך  הבטיחות  ייעוץ  חברת  ידי  על  צמודה  חניכה  תקוים  ון 

הרשאות   הטפסים,  את  הבטיחות  ליועץ  הקבלן  יציג  החניכה,  במסגרת  הפרויקט. 

 בטיחות, רשימות מבדק ועוד המיושמים בפרויקט. 

בתום השבוע הראשון יקוים מבדק מוכנות מערכת ניהול הבטיחות באחריות הקבלן.   .ו

ו יועברו לחברת נתיבי איילון על פי הנוסח המפורט  ממצאי המבדק יתועדו וממצאי

נתיבי   חברת   מטעם  בטיחות  יועץ  למבדק  יצורף  הקבלן,  בקשת  פי  על  ב.  בנספח 

 איילון.  

בו, יעביר מנהל העבודה מטעם החברה הקבלנית    5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה .ז

 דו ניהול בטיחות חודשי על פי הנוסח המפורט בנספח ג. 

 

 ות ניקוד וקנס .12

בנוסף לפעילויות ההדרכה, החניכה והמבדק, ועל מנת להמריץ את החברות הקבלניות לפעול  

בדרך אפקטיבית להבטחת הבטיחות, תיישם חברת נתיבי איילון את שיטת הניקוד והקנסות  

 על פי העקרונות האלה: 

 נקודות בגין ליקויי בטיחות  .א
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 נקודות  5  ליקוי ראשון   (1

 נוספות נקודות  5  ליקוי חוזר   (2

 נקודות  5  ליקוי חוזר שני   (3

 נקודות  25  ליקוי חמור   (4

הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות ולסווגם, נתונה ליועץ הבטיחות   .ב

 מטעם חברת נתיבי איילון או למנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון. 

 גובה הקנסות  .ג

 תועבר לקבלן הזהרה בכתב ללא קנס    נקודות  5  (1

 תועבר לקבלן הזהרה חמורה בכתב ללא קנס   נקודות  10  (2

תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של    נקודות  15  (3

500   ₪ 

תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של    נקודות  25  (4

2500  ₪ 

תן לקבלן הזדמנות להפגין  פעולת הטלת קנס תאפס את צבירת הנקודות ובכך תינ  .ד

 שיפור מתמיד להבטיח ורמה גבוהה של ביצועי בטיחות. 

הקנסות יוטלו על ידי מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילון בדרך של ניכוי גובה הקנס   .ה

 מהתשלום הקרוב. 

 

 נספחים

 הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים  נספח א: 

 דעה אודות כשירות לניהול בטיחות הו -דוח ראשוני    נספח ב: 

 דוח חודשי להנהלת נתיבי איילון   נספח ג: 
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 נספח א 

 הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים 

 לוגו של החברה הקבלנית 

 

 תאריך:__________ 

 

 לכבוד 

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  •

 

 העתקים 

 נציג חברת  נתיבי איילון  •

 מטעם חברת נתיבי איילון יועץ הבטיחות   •

 

 הנדון: הצהרת התחייבות ליישום הוראות כל דין שעניינו בטיחות

 הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון לפני תחילת ביצוע העבודות בפועל 

 

 מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט 

    

 

נפעל להבטיח את  הננו מצהירים כי אנו רואים בבטיחות ערך עליון וכי   .1

הפרויקט   במסגרת  עבודות  ביצוע  במהלך  והציבור  הסביבה  העובדים,  בטיחות 

 בפרטיו מפורטים לעיל. 

 

הננו מצהירים כי מינינו מנהל עבודה כחוק וכי פרטיו הועברו למנה"פ על   .2

 העבודה האזורי )מנהל עבודה רשום(.

 

התק  .3 בחוק  המחויבים  והתסקירים  הבדיקות  כל  כי  מצהירים  יימו  הננו 

 במועדם והתסקירים מצויים בידינו. 

 

הננו מצהירים בזאת כי הבטיחות בפרויקט שפרטיו מפורטים לעיל תנוהל   .4

 ותובטח תוך יישום מלא, קפדני וטוב של הוראות כל דין שענינו בטיחות. 

 

הננו מצהירים כי בכל מקרה שבו יתעורר ספק ביחס לבטיחות העובדים   .5

פעילות עבודה ואם החלה פעילות כזו, היא תופסק  או הציבור או הסביבה, לא תחל  

 מייד. 

 

 בברכה,

    

 חותמת  חתימה  תאריך  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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 נספח ב

 הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות  –דוח ראשוני  

 

 לוגו של החברה הקבלנית 

 

 תאריך:__________ 

 לכבוד 

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  •

 

 העתקים 

 נתיבי איילון נציג חברת   •

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון  •

 

 הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות  -דוח ראשוני 

 הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון בתוך שבעה ימי עבודה מתחילתו 

 

 מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט 

    

 

 הקמת מערכת לניהול בטיחות

 

מודיעים בזאת כי הנהלת הפרויקט שפרטיו מציונים לעיל פתחה נהלים שמטרתם ניהול  הננו   .6

שפותחו   הנהלים  הפרויקט.  ביצוע  במהלך  אלה  נהלים  תיישם  והיא  בפרויקט  הבטיחות 

 מפרטים את אלה: 

 
 ;מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות 

;הדרכת עובדים וחניכת שטח 

 בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;ציוד 

 ;הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות 

 ;בדיקות ומבדקים 

 ;מערכת המידע, הדיווח והתיעוד 

 .כללי בטיחות ישימים 
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 מבדקים לבדיקת המוכנות לניהול הבטיחות בפרויקט 

 

 הננו מודיעים בזאת כי ביצענו מבדקי בטיחות בנושאים האלה: .7

 
 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורה תיחום אזורי עבודה 

   גידור ומעקות  אחסון חומרים מכלי לחץ  משטחים ומדרגות עגורנים והנפות 

  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומים פריקה והעמסה 

    במות הרמהמקומות מוקפים  ________אחר  ________אחר 

 

 פעולות משפרות 

 

הננו מצהירים כי לאור ממצאי המבדקים נבצע במהלך השבועיים הקרובים את הפעולות   .8

 המשפרות האלו: 

 

 מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ' 

   

   

   

 

המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב  הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות   .9

 של כל הוראות כל דין.
 

 הגשת עזרה ראשונה ופינוי

 

הננו מצהירים כי היננו ערוכים להגיש עזרה ראשונה על פי הנדרש בתקנות תקנות הבטיחות   .10

 .1988בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה (  התשמ"ח   

פינוי של אדם   .11 יידרש  כי אם  ביצוע עבודות בפרויקט או עקב  הנו מודיעים  שנפגע במהלך 

 ביצוע עבודות אלו, הוא יפונה באחריותנו. 
 

 בברכה,

    

 חותמת  חתימה  תאריך  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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 נספח ג
 דוח ניהול בטיחות חודשי 

 
תאריך:_________ 
_ 

 לכבוד 

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  •
 

 העתקים 

 נציג חברת  נתיבי איילון  •

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון  •
 
 

 דו"ח ניהול בטיחות  
 פרויקט ___________חודש ___________ 

 
 נתונים חלק א: 

 

 פרטי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן פרטי מנהל העבודה הרשום כחוק

  

 

 תיאור העבודה המבוצעת  מקום ביצוע 

  

 

 

 שמות קבלני המשנה 

 בפרויקטעבודה מבוצעת  קבלן משנה 

  

  

  

  

 

 שמות קבלני המשנה 

 עבודה מבוצעת בפרויקט קבלן משנה 
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 הנדסי וציוד הנפה והרמה-ציוד מכני

 תוקף רישיון )תאריך(  שם המפעיל  מועד בדיקה באה  הציוד

    

    

    

    

 
 

 ביצועי בטיחות  חלק ב: 
 

 תקריות בטיחות  
 

 נגרמו תקריות בטיחות בפרויקט. במהלך החודש לא 
 .במהלך החודש נגרמו __________ פציעות קלות שטופלו במקום 
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי למרפאה 
 .במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי לבית חולים 

  
 תיאור תקריות הבטיחות/מקרים מסוכנים 

 

1.  ___________________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________________ 

4.  ___________________________________________________________ 
 

 ובדיםהדרכות ע חלק ג: 
 

 מספר משתתפים נושא ההדרכה 

 קבלני משנה  קבלן ראשי 

    

      

      

      

      

 
 

 בדיקות ומבדקים חלק ד: 
 

 במהלך החודש בוצעו מבדקי בטיחות בנושאים האלה: 
 

 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורה תיחום אזורי עבודה 
   גידור ומעקות  אחסון חומרים    גלילי גז  משטחים ומדרגות עגורנים והנפות 
  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומים פריקה והעמסה 
    במות הרמהמקומות מוקפים  ________אחר  ________אחר 
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 פעולות משפרות  חלק ה: 

 
ממצאי   המשפרות  לאור  הפעולות  את  הקרוב  החודש  במהלך  נבצע  הבטיחות  וביצועי  המבדקים 

 האלו: 

 מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ' 

   

   

   

 
הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של כל  

 הוראות כל דין. 
 
 

 שונות חלק ו:
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

    

 חותמת  חתימה  תאריך  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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 נספח הבטחת איכות של נת"א  - 2נספח 

בנוסף ובמשולב למערכות האחרות הקיימות, מפעילה חברת נתיבי איילון מערכת מרכזית להבטחת  

גם בפרויקט   הנוכחי. מערכת הבטחת האיכות תפעל במשותף עם מנהל הפרויקט  איכות שתפעל 

בין   בפרויקט.  והביצוע  החומרים  איכות  את  להבטיח  מנת  על  השוטפת,  האיכות  בקרת  ומערכת 

 השאר תבצע מערכת הבטחת האיכות את הפעולות העיקריות הבאות: 

המשולבים   א. וחומרים  מוצרים  של  איכות  בדיקות  ביצוע  מיכלול  ייזום  פי  על  בפרויקט, 

ציפויים   עובי  כגון  בדיקות  יבוצעו  זו  במסגרת  חומרים.  לאותם  המפרטיות  הדרישות 

וגילוון, רמות הארה, החזרי אור משלטים, חוזק ברזלי זיון ועוד. הבדיקות יבוצעו גם על  

 מוצרים וחומרים נושאי תו תקן ובתדירות שתקבע על ידי חברת נתיבי איילון. 

בי ב. בפרויקט. ייזום  שונים  אלמנטים  של  הביצוע  לאיכות  הנוגעות  איכות  בדיקות  צוע 

בדיקות אלו יבוצעו במשותף עם מנהל הפרויקט ויכללו בקרה של אלמנטים שונים בשטח. 

דוגמאות לפעילויות בנושא זה הינן בקרת תוצאות בדיקות של כלונסאות, בדיקות לפני  

 וכים ועוד. ביצוע יציקות, בדיקות התקנה של צנרת, רית 

הבטחת   ג. לצורך  באתר,  שוטף  באופן  פועלת  שאינה  מעבדה  ידי  על  בדיקות  ביצוע  ייזום 

 איכות העבודה של המעבדה ושל הטכנאים הפועלים באתר.

 

מערכת הבטחת האיכות לא תהא נוכחת בשטח באופן צמוד אלא בתדירות משתנה, על פי החלטתה  

לנק בנוסף  איילון.  נתיבי  חברת  של  המפרטים  הבלעדית  פי  על  הדרושות  הרגילות  הפעולות  יטת 

 להבטחת איכות החומרים  והעבודה, יקפיד הקבלן על ביצוע מספר פעולות: 

לוחות הזמנים של העבודה יכללו נגזרת של לוח מועדים להספקה של חומרים ומוצרים  א.

 מכל הסוגים וזאת לצרכי ביצוע בדיקות איכות מוקדמות. מועדי ההספקה יתואמו עם 

התחלת   לפני  הנדרשות  הבדיקות  השלמת  שיאפשר  באופן  האיכות,  הבטחת  מערכת 

שבוצעה.   עבודה  בפרוק  הצורך  ימנע  תקלה  של  שבמקרה  מנת  על  זאת  בשטח.  הביצוע 

יחס גם למוצרים או חומרים בעלי תו תקן. הקבלן יכין באתר העבודה  י האמור לעיל מת

ת מהחומרים והמוצרים המיועדים סון מתאימים שיאפשרו ביצוע נטילת דגימוחשטחי א

להתקנה. הקבלן ידווח למערכת הבטחת האיכות באמצעות מנהל הפרויקט על כל שינוי  

 במקור האספקה של חומרים ומוצרים לפרויקט. 

אישור  ב. לקבל  יש  שבמהלכן  ועצירה  בדיקה  נקודות  יכללו  הפרויקט  של  הזמנים  דוחות 

דיקה והעצירה יכללו בין השאר בדיקת זיון  מנהל הפרויקט לפני המשך עבודה. נקודות הב

וטפסות לפני יציקות וכן כל מקרה שבו יש כיסוי של מערכות באופן שיקשה על בדיקת 

שעות    48איכותן לאחר הכיסוי. הודעות על נקודות עצירה יוגשו למנהל הפרויקט לפחות  

במידה  מראש, על מנת לאפשר גם למערכת הבטחת האיכות להיות נוכחת בשטח במידה 

 שתבחר לעשות זאת. 

 

כללי הדגימה, הבדיקה, הקבלה והפסילה של מוצרים וחומרים שונים יהיו כמוגדר במפרטים או  

בתקנים הרלוונטיים בעבור כל מוצר. למרות האמור, במקרים שהמפרט הכללי או המפרט המיוחד  

ת האיכות כללים  או התקן הרלוונטי אינם מגדירים חלק מהנתונים האמורים, תקבע מערכת הבטח
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מפרט )לדוגמה,  ובעולם  בארץ  מקובלות  סטטיסטיות  שיטות  פי  על   AASHTO, Implementationאלו, 

Manual for Quality Assurance, February, 1996, Appendix G, F.) 

 

כל מערכת הקשר של הקבלן עם מערכת הבטחת האיכות תעשה באמצעות מנהל הפרויקט. יחד עם  

עולה באופן מלא עם מערכת הבטחת האיכות, על מנת לאפשר התקדמות שוטפת  זאת הקבלן ישתף פ

 של הפרויקט, על פי התוכניות. 

 

תשלום עלויות ביצוע הבדיקות השונות ומעבדת הקבלן הוא על חשבון הקבלן. יחד עם זאת הקבלן  

ליקויים   יגלו  העבודה  או  החומרים  בדיקות  שתוצאות  שבמקרה  בחשבון  תיקון,  יקח  הדורשים 

יבוצעו הבדיקות החוזרות )אם לצורך הרחבת מדגם הבדיקות או לאחר תיקון הליקויים( על חשבון  

הקבלן. למרות האמור, במידה ומבוצעת בדיקה חוזרת של מוצר שהתגלה כלקוי ונקבע שהמוצר  

 אינו לקוי, תשא חברת נתיבי איילון בעלות הבדיקות. 

 

בטחת האיכות ומערכות בקרה או פיקוח אחרות אינן משחררות  נוכחותה ופעילותה של מערכת ה

כמובן את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעבודה ולמוצרים שהינו מספק. הקבלן לא יהיה זכאי לשום  

תוספת תשלום או הקלה בלוחות הזמנים של הפרויקט בעבור ביצוע כל הנדרש לעיל בסעיף זה או  

 יכות. בגין אלו מפעולותיה של מערכת הבטחת הא
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 הנחיות סביבתיות -10נספח 

 הנחיות סביבתיות לתכנון ולביצוע 2.13

 הנחיות כלליות  2.13.1

הכלול בתכנית מתאר ארצית מאושרת מס' תמ"א   200 עוסק בכבישהפרק  2.13.1.1

1/2/47. 

עד לאזור התעסוקה הצפוני של לוד, ליד מושב    44הכביש משתרע בין כביש  •

הנחיות סביבתיות רבות, ביניהן הוראות  זיתן. הוראות התכנית כוללות 

המתייחסות לתכנון האקוסטי לשלב הקבע, הוראות למניעת מפגעי רעש בשלב  

ההקמה, הוראות לאתרי התארגנות, עבודות עפר ועוד. הוראות התכנית  

יה המותרת ממסמכי התכנית ומהתשריט האקוסטי המנחה,  ימגדירות את הסט 

 והתנאים החלים על סטייה זו.

 י הוראות התכנית התכנון המפורט כפוף לאישורי הצוות המלווה. על פ •

הקבלן ילמד בקפידה את הוראות התכנית ויעמוד בהן ובהנחיות הצוות המלווה   •

אם לא צויינו  והחלטותיו, ויישם במלואן את כל הדרישות הסביבתיות, גם 

   בפרק המקודמות.במפורש 

 לפרויקט נערכו המסמכים הבאים: 2.13.1.2

 . פורטתכנון אקוסטי מ •

 . נספח סביבתי למניעת מפגעים לשלב ההקמה •

 למסמכי המכרז מסמכים אלו מצורפים 

ובמסמך התכנון האקוסטי    בפרק המוקדמותעם זאת מובהר לקבלן כי הדרישות 

המפורט אינם כוללים בהכרח התייחסות לכל מקורות הרעש. הקבלן יעמוד בכל  

תקנות הרעש ובקריטריונים הן בשלב ההפעלה והן בשלב הקבע גם אם הדבר לא  

 בפרק המוקדמות. צויין 

הקבלן אינו רשאי לסטות מהתכנון האקוסטי אשר אושר ע"י המשרד להג"ס   2.13.1.3

למניעת מפגעים לשלב ההקמה אשר אושרו ע"י הצוות המלווה,  ומהנחיות הנספח  

 אלא בתנאים אלו:

 הוגש דוח מפורט המנמק את השינויים המוצעים, והם אושרו ע"י המזמין.  -

 נערך עידכון לדוחות המאושרים. -

העדכון הועבר למשרד להג"ס ולצוות המלווה וכן לגופים אחרים לפי הצורך על   -

 ישורם של גופים אלו לעידכון המבוקש. פי הנחיית המזמין והתקבל א

 מובהר כי כל עיכוב בגין שינויים המבוקשים ביוזמת הקבלן יהיו באחריותו.  

מובהר לקבלן כי ההנחיות לשלב ההקמה וההוראות הסביבתיות עלולות   2.13.1.4

להשתנות בהתאם להחלטות הצוות המלווה, דרישת המשרד להג"ס ועיריית  

דרישות אלו אם נבעו מפעולות הקבלן עצמו,  לוד, ולא תהיה לו כל טענה לגבי 

 שיטות עבודתו והתנהלותו בשטח.
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הקבלן יהיה אחראי לתאם את עבודתו עם עיריית לוד. הקבלן ימלא אחר   2.13.1.5

 הוראות העירייה על פי הנחיית מנהל הפרויקט מטעם חב' נתיבי איילון. 

ביבה  לצורך מילוי כל ההוראות הסביבתיות יפעיל הקבלן מתכננים  ויועצי ס 2.13.1.6

סיון לרבות:  יועץ אקוסטיקה ,  יועץ סביבה, יועץ לקרקעות מזוהמות  יבעלי נ

 מומחים בתחומי סביבה נוספים לפי הצורך. וכן יועצים 

באחריות הקבלן לבצע ניהול ופיקוח סביבתי ונופי על מנת לעמוד בכל   2.13.1.7

ההנחיות והדרישות הסביבתיות של היזם, של הוראות התוכנית, של מוסד  

והצוות המלווה ושל גורמים ורשויות הפועלים בהתאם לסמכותם על  התכנון 

פי חוק )כגון: רט"ג, קק"ל, משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה  

ניהול ופיקוח זה ייערך על חשבונו של הקבלן, ובכל שלבי התכנון    וכיו"ב(.

שלבי התארגנות, עבודות מוקדמות, עבודות עפר   –והביצוע של הפרויקט 

לצורך כך ימנה   נייה, פינוי ושיקום עד למסירת הפרויקט למזמין.סלילה וב

 בפרק המוקדמות ובחוזה. הקבלן מנהל איכות הסביבה, הכל כמפורט 

כל המסמכים הנערכים ע"י הקבלן יוגשו לבקרת חב' נתיבי איילון טרם   2.13.1.8

הגשתם לגורמי חוץ לרבות הצוות המלווה, הוועדה המחוזית, הרשות  

המשרד להגנת הסביבה. המסמכים יועברו רק לאחר קבלת  המקומית או  

אישור להעברתם על ידי מנהל הפרויקט מטעם חב' נתיבי אילון. לפי הצורך  

הקבלן יעדכן, יתקן וישלים את מסמכי התכנון המפורט ככל שיידרש לכך על  

ידי בקרת חב' נתיבי איילון וע"י הצוות המלווה/הוועדה המחוזית/ המשרד  

הר כי ככל שיתגלו חילוקי דעות מקצועיים בנוגע למסמכי התכנון  להג"ס. מוב

 המפורט והביצוע יפעל הקבלן בהתאם להוראות המזמין ולהנחיותיו. 

 מטלות שאינן באחריות הקבלן ויבוצעו על ידי המזמין:  2.13.1.9

 תכנון פרטני של המיגון הדירתי וביצועו.  •

 מודגש כי תעשה הבחנה בין שני מקרים:

o  למיגון דירתי, שלא היו קיימים בזמן הכנת הנספח  תוספת מבנים

האקוסטי המפורט, הנובעת מהקמת מבנים מתוקף תכנית 

 מאושרת. 

o   תוספת מבנים למיגון דירתי הנובעת משינוי תכנון שנערכו ביוזמת

הקבלן, אם אושרו ע"י הצוות המלווה והמשרד להג"ס, בהשוואה  

 .1לתכנון המדינה 

וספת המיגון הנדרש תהייה על חשבון  במקרה הראשון, ובו בלבד, ת

 המזמין. במקרה השני יחויב הקבלן בתוספת עלות המיגון הדירתי הנוסף. 

לרבות איתור   - הכנת תוכנית לניטור מזהמי האויר בשלב הקבע •

ותאום מיקום להצבת התחנות, וביצוע הניטור בפועל, אם ידרוש זאת  

 הות"ל. 

 
  תכנון המדינה: הוא מסמך האקוסטי המפורט שאושר ע"י המשרד להג"ס והצוות המלווה.  1

 



124 

 

 2DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  23/19מכרז מס' 

 

עמידה ביעדי התכנון.  ע"מ לוודא  ניטור רעש לאחר הפעלת הכביש •

 הביצוע יהיה באחריות חב' נתיבי אילון. 

ימו פגישות עבודה עם מנהל הפרויקט ועם  ילפני תחילת התכנון ובמהלכו יתק  2.13.1.10

חב' נתיבי איילון ובמידת הצורך עם נציגי הרשות המקומית והצוות המלווה,  

על מנת לוודא כי תוכנית העבודה הסביבתית של הקבלן כוללת את כל  

יבים וכי צוות התכנון כולל את כל היועצים הסביבתיים הנדרשים והם  המרכ

מודעים היטב לדרישות הסביבתיות ולכל הפעולות הנדרשות בתחום  

 הסביבתי. 

הקבלן יתבקש לסקור את השינויים הנדרשים בתכנון ובביצוע עקב קשיים    2.13.1.11

פי  ומגבלות שלא היו ידועים. הסקירה  תוצג להנהלת חב' נתיבי איילון על 

אבני הדרך שתקבע חב' נתיבי איילון. על פי דרישת החברה יעדכן הקבלן את  

תשריטי התכנון ככל שנעשו בהם שינויים וכן יצרף טבלה המפרטת את  

 השינויים ואת הסיבות לשינויים אלו. 

 

 תכולת  מסמכי ביצוע לשלב ההקמה ובקרה עליהם 

כניסת הקבלן לשטח. יש  הנספח למניעת מפגעים לשלב ההקמה נערך לפני  2.13.1.12

 להניח כי תדרשנה השלמות להוראות נספח זה ועדכון ההוראות ע"י הקבלן. 

הקבלן יערוך ויבצע את כל ההשלמות הנדרשות על פי הוראות נספח הביצוע,   2.13.1.13

הכל לפי   –או על פי הנחיות המזמין או המשרד להג"ס או הצוות המלווה 

 ן. יהעני 

הנחיות נספח הביצוע ו/או החלטות  במידה והוא מבקש לשנות או לסטות מ 2.13.1.14

 לעיל.  2.13.1.3הצוות המלווה, יהיה עליו לפעול על פי האמור בסעיף 

מובהר כי עידכון הנספח וההנחיות מחייב לקבל את אישור המשרד להג"ס   2.13.1.15

 והצוות המלווה.

 

 אקוסטיקה )שלב הקבע(  2.13.2

 הוראות התכנית  2.13.2.1

 בהוראות התכנית קובע כי:  6.4.3סעיף  .א

"סטיה מהנספח האקוסטי המנחה תותר בהתקיים אחד או יותר מהתנאים 

באישור המשרד להג"ס ובתנאי שלא תביא להעלאת  6.4.1המנויים בסעיף 

 מפלסי הרעש". 

לאור שינויי התכנון ומעמד הדרך, שונה גם התכנון האקוסטי. מסמך   .ב

דכן את התכנון ומפרט את השינויים  התכנון האקוסטי המפורט המע

על הקבלן לקחת בחשבון    טרם אושר סופית ע"י המשרד להג"ס

 . אפשרות לשינויים קלים בתחום זה

לא ניתן לסטות מהתכנון המפורט המאושר הנ"ל, אלא בתנאים   .ג

 לעיל.  2.13.1.3המפורטים בסעיף 
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המסמך האקוסטי של הקבלן, אם יבחר לעדכן את המיגון האקוסטי,   .ד

באתר   המצויהיערך על פי המתודולוגיה המוסכמת לרעש מדרכים 

המשרד להג"ס )פרק תכנון מפורט( לרבות הצגת כל הפרמטרים  

 הנדרשים על פי מתודולוגיה זו.

הדוח האקוסטי יועבר לבקרת ולאישור חב' נתיבי אילון לפני העברתו   .ה

 משרד להג"ס  ולצוות המלווה. ל

כל בקשה של הקבלן לאישור שינויים בתכנון המיגונים האקוסטיים   .ו

ביחס למסמך התכנון האקוסטי המפורט, תלווה במסמך מנומק  

ומפורט אשר יציג את השינוי ואת משמעותו. כמו כן יוצגו ההבדלים  

בין מפלסי הרעש החזויים לאחר השינוי, בהשוואה למפלסי הרעש  

ויים במסמך התכנון האקוסטי המפורט ובתסקיר ההשפעה על  החז

 הסביבה.  

יובהר, כי לא יאושרו חריגות מקריטריוני הרעש, לא יאושר תכנון אשר   .ז

בגינו צפויה הגברה ניכרת במפלסי הרעש ולא יאושר שינוי המגדיל  

באופן משמעותי את היקף המיגון הדירתי. בנוסף, במידה ונמצאו  

או שנמצאה חריגה שלא נצפתה יש להסביר את  הבדלים משמעותיים 

 מקור ההבדלים ולהציע במידת הצורך שיפור בפתרון האקוסטי.  

בגרסה המקובלת על חב' נתיבי   TNM תכנת החישוב תהיה תכנת   .ח

איילון. לכל שימוש בתוכנה אחרת יש לקבל מראש אישור של חב'  

 נתיבי אילון והבקרה.

 

י, על הקבלן לערוך את התכנון האקוסטי  במידה ומוצע שינוי בתכנון האקוסט 2.13.2.2

המפורט העדכני )לפי הצורך( והוא יהיה אחראי להשגת כל האישורים  

 הנדרשים מהמשרד להג"ס והצוות המלווה. 

הלו"ז והשלבים להקמת קירות הקבע יהיה על פי המפורט בנספח הביצוע   2.13.2.3

ור  לשלב ההקמה. לא ניתן לסטות מלוח הזמנים ושלבי ההקמה ללא קבלת איש

 מהמזמין והמשרד הלג"ס. 

 מקורות רעש נוספים  2.13.2.4

הקבלן ישלים את התכנון האקוסטי המפורט ויתייחס לפי הצורך גם לרעש  

שמקורו במתקני ומבני הדרך, כגון: תחנת שאיבה, תחנות אוטובוסים ומערכות  

כריזה, חדרי אנרגיה, גנרטורים וכיו"ב, ויכלול את הפתרונות למיגון מפני רעש  

דם בעת הפעלתם על מנת להבטיח עמידה בדרישות החוק למניעת  הנוצר על י

 מפגעים ותקנותיו. 

 בקרה 2.13.2.5

 הקבלן יעביר את התכנון לביצוע לבקרת חב' נתיבי איילון לפני תחילת הביצוע. 

 עידכון התכנון האקוסטי ומדידות "עדות"  2.13.2.6

 ASלאחר סיום הקמת הקירות האקוסטיים יבצע הקבלן מדידת עדות ) .א

MADE.) 

 בתוכניות העדות יפורטו הנתונים הבאים:   .ב
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 גובה מוחלט של הקירות.  -

 גובה הקירות מעל מפלס אספלט בנקודה סמוכה.  -

 השוואה בין תכנון מאושר לביצוע.  -

 תיעוד השינויים שאושרו ע"י הות"ל. -

טרם מסירת הפרויקט לאחזקת המזמין על הקבלן להכין תשריט עדכני    .ג

כנון המיגונים האקוסטיים בצרוף  הכולל את כל השינויים שהוטמעו בת

האסמכתאות לאישורים שנתנו לשינויים אלו על ידי המשרד להג"ס.  

 התשריט והאסמכתאות יוגשו למנהל הפרויקט.  

ס"מ בגובה הקירות )כלפי מטה(. בהשוואה   20- לא תותר סטייה של יותר מ  .ד

 לתכנון לביצוע שאושר ע"י בקרת חב' נתיבי איילון.

קן ולהשלים על חשבונו ועל אחריותו המלאה מיגונים   על הקבלן יהיה לת  .ה

שלא הוקמו בהתאם לתכנון המפורט לביצוע או לתקן סטיות מהתכנון  

 המאושר, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין  או על ידי המשרד להג"ס.  

 קריטריונים ודרישות לתכנון קירות אקוסטיים  2.13.2.7

 
   מתרסי הרעש א.  

ריכל בהתאם לסוג הקיר. בכל מקרה יענו  מתרסי הרעש יעוצבו על ידי האד

 מתרסי הרעש לדרישות אלו:

  EN -  1793-2בתקן אירופאי  3Bכושר הבידוד המינימלי יענה לקטגוריה   -

 (. dB24)מעל 

  3Aמקדם הבליעה המינימלי של מתרסי רעש בולעים יענה לקטגוריה   -

 EN  (dB8 <DLa .)  1793-1בתקן אירופאי 

מהמפרט המיוחד שיוגש לאישור בקרת חב' נתיבי אילון  יש להציג כחלק  

תוצאות הבדיקה של מעבדה אקוסטית מוסמכת לפנלים בולעים ולפרט  

 את כל הפרמטרים על פי הפורמט המצוין בתקנים אלו. 

 אספלט שקט  ב.

ש' בהתאם למפרט הכללי לעבודות סלילה )הספר   SMA12.5 יהיה מסוג 

 הירוק( של נת"י. 

 

 מניעת מפגעים בשלב ההקמה )רעש רעידות ואבק(           2.13.3

 נספח ביצוע למניעת מפגעים בשלב ההקמה  2.13.3.1

לתכניות  לפרויקט נערך נספח ביצוע למניעת מפגעים בשלב ההקמה. הנספח מצורף   .א

 המכרז.

הקבלן יעמוד בהוראות נספח זה ובכל החלטות והנחיות המשרד להג"ס והצוות   .ב

 המלווה. 

הביצוע על הקבלן לבצע מדידות וכן להשלים מידע ולקבל אישורים  על פי נספח  .ג

 בנושאים אלו: 

 בנספח לשלב ההקמה(.  5.1תנאים לתחילת עבודות )סעיף  -

 בנספח לשלב ההקמה( במהלך העבודות.  5.2ביצוע ניטור רעש ומדידות רעש )סעיף  -



127 

 

 2DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  23/19מכרז מס' 

 

 בנספח לשלב ההקמה(. 5.3פיקוח למניעת מפגעי אבק והדרכת עובדים )סעיף  -

 

ניתן יהיה לסטות מהוראות הנספח ומהחלטות המשרד להג"ס והצוות המלווה בכפוף  .ד

 לעיל.   2.13.1.3לתנאים המפורטים בסעיף 

כיוון שעבודות הקבלן עלולות להיות שונות מההנחות עליהם התבסס נספח הביצוע   .ה

י  למניעת מפגעים בשלב ההקמה )סוגי כלים, שיטות עבודה, לוח זמנים וכו'(, מובהר כ 

למפורט בנספח הביצוע יהיו באחריות הקבלן    בנוסףכל אמצעים והפתרונות שידרשו, 

 והוא ישא במלוא העלות של אמצעים ופתרונות אלו. 

  בפרק המוקדמותלהלן פירוט קריטריונים ופתרונות המחייבים את הקבלן, מעבר לאמור 

 ובנספח למניעת מפגעים לשלב ההקמה. 

 מניעת מפגעי רעש  2.13.3.2

הרעש בשלב ההקמה יוקמו גדרות אקוסטיות זמניים מסוג  לצורך הפחתת  .א

מ"מ לפחות. יש להקים את הגדרות בקטעי העבודה   1"איסכורית" או שו"ע בעובי  

הגובלים בשימושים רגישים, מגורים, מבני ציבור רגישים לרעש ושטחים פתוחים  

ביצוע המשמשים לפנאי ונופש. סימון הגדרות מופיע בתשריט הגידור הכלול בנספח ה

לשלב ההקמה. גובה ואורך ההגדרות יהיו בהתאם לנספח הביצוע למניעת מפגעים  

 לשלב ההקמה הגדרות יוקמו לפני תחילת העבודה.  

 

 הציוד והעבודות יעמדו בדרישות אלו:  .ב

 . 1979-בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( תשל"ט -

. על פי  2011- ותיקון תשע"א 1992- תשנ"גבתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(  -

התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, חל איסור על עבודה באזור מגורים בין  

. עבודות מחוץ לאזור מגורים אסורות אם הן יוצרות מטרד  19:00-07:00השעות 

 ה המתגוררת בסמוך לעבודות. י והפרעה לאוכלוסי

לעניין הרעש הנוצר ע"י   1990-ן בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( תש" -

 המערכות המכניות.  

"  1990-בהמלצות המשרד להג"ס לגבי רעש מצטבר מאתרי בניה )"תקנות  -

למפלס הרעש המחושב/הנמדד מחוץ למבנה או בהנחיות   20dBAבתוספת 

 מעודכנות אם תהיינה( . 

ש  קריטריונים לרעש ממערכות מכניות )גנרטור, מפוחים וכיו"ב( בהן נעשה שימו -

 . 1990בשלב ההקמה יהיו  לפי התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, 

 הקבלן יעמוד בכל הדרישות של חוקי העזר התקפים.  -

מנת לבדוק עמידה בתקנות  -לפני תחילת העבודות יימדד הרעש מציוד הבניה על .ג

. תנאי זה דורש  1979 –למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( התשל"ט  

מ'. דוחות המדידה, שתבוצע על   15לכל ציוד במרחק  dBA80 מפלס של עד עמידה ב

פי התקנות, יועברו למנהל הפרויקט וישמרו באתר הקבלן. ציוד שאינו עומד בתקנות  
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יוחלף מיד בציוד אחר שעבורו ייערכו מדידות להוכחת עמידתו בתקנות, או שיטופל  

 לצורך השקטתו. 

 שות הדין. גנרטור לאספקת חשמל יהיה מושתק.הציוד שיופעל באתר יעמוד בכל דרי .ד

המשאיות והצמ"ה ינועו רק בצירים המיועדים לכך כפי שפורט בנספח הביצוע לשלב   .ה

 ההקמה. 

ציוד הדורש הזנת חשמל יחובר ישירות לרשת החשמל תוך המנעות ככל הניתן   .ו

מהפעלת גנרטורים בסמוך לקולטים רגישים. הגנרטורים יופעלו בשעת חירום או  

 אשר אין אפשרות סבירה לחיבור של הציוד לרשת החשמל.כ

שעות לפחות לפני ביצוע פעולות העלולות לגרום למפלסי רעש גבוהים )כגון קידוח,   24 .ז

 הריסת מבנים( תועבר הודעה לדיירים המתגוררים במבנים סמוכים.

ניטור רעש יבוצע בהתאם למסמך הביצוע הסביבתי לשלב ההקמה על ידי  יועץ   .ח

 י מטעם הקבלן, כמפורט בנספח הביצוע לשלב ההקמה.  אקוסט

עבודות בשעות הלילה בשטח בנוי ובאזורי מגורים אסורות על פי החוק. זאת, למעט   .ט

אם העבודה נדרשת ע"י המשטרה מסיבות של בטחון ובטיחות הציבור. עבודות לילה 

  דחופות יותנו בקבלת אישור ממהנדס הרשות המקומית, משטרת ישראל וממנהל

הפרויקט ובכפוף להגשת דוח אקוסטי אשר יוגש לאישור מנהל הפרויקט ומהנדס  

העיר. עבודות הלילה יבוצעו בליווי ניטור רציף על פי תכנית מדידות שתאושר ע"י  

 מנהל הפרויקט או מהנדס העיר. 

במידת הצורך יציע הקבלן אמצעים נוספים למיגון זמני לצורך הפחתת הרעש לרבות,   .י

יוחד, שימוש במתרסי רעש ניידים,  מגבלות על משך העבודה ומיגון  הפעלת ציוד מ 

 דירתי. 

הקבלן יערך למתן פתרון לתושבים )ע"י איתור מקומות לינה חליפיים( אם תבוצענה   .יא

 עבודות בלילה. הקבלן ישא בעלות של פתרון זה או כל פתרון אחר.

 הקבלן יערך למתן מענה מיידי לתלונות תושבים. . יב

 י קבוע תותר רק באתרי ההתארגנות, בכפוף לאישור מנהל הפרויקט.הצבת ציוד מנוע  . יג

במידה והציוד המנועי גורם לעוצמת רעש גבוהה מהמותר )למעט ציוד רועש ישן(, על   .יד

הקבלן להשתמש בציוד "מושתק" שאינו גורם רעש מעל העוצמות המותרות על פי  

 התקנים והקריטריונים שפורטו לעיל.  

מנהל הפרויקט, ידרש להפעיל מנגנון של ידוע התושבים  הקבלן, בתאום מראש עם   . טו

במקרים יוצאי דופן בהם תידרש פעילות חריגה העשויה לגרום לעוצמת רעש ורעידות 

גבוהה ו/או עבודה בשעות חריגות. תוכן ההודעה ומנגנון לידוע האוכלוסיה אשר  

 יאושור מראש על ידי אגף קשרי קהילה של חב' נתיבי איילון.  

ר על הקמת מתקנים שונים כגון מתקני גריסה, מפעלי בטון וכו' ללא אישור  חל איסו . טז

 חב' נתיבי איילון, המשרד להג"ס והצוות המלווה.

נקיטת כל האמצעים שצוינו לעיל לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לעמידה   . יז

 בכל דרישות החוק, התקנות והקריטריונים למניעת רעש ורעידות. 
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 רעידות מניעת   2.13.3.3

על כל חלקיו כנדרש   DIN4150רמת התנודה לא תעלה על הערך המפורט בתקן  .א

 בהוראות התכנית. 

יש לידע את התושבים באזור לפני תחילת העבודות על מיקומן ומשכן של העבודות,   .ב

 טרם תחילתן. 

ציוד הידוע כציוד שעלול ליצור ויברציות, לא יורשה לפעול לפני אישור היועץ האקוסטי   .ג

 בלן. של הק

מובהר ומודגש כי הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לכל נזק שייגרם, לרבות לצד שלישי,    .ד

 בגין רעידות שייגרמו על ידי ציוד הבנייה במהלך העבודות ולאחריהן.

ימי עבודה מקבלת    3כל תלונה על מפגע עקב רעידות תטופל מיידית ע"י הקבלן, תוך  .ה

חתת המפגע כגון שינויי הציוד או שיטת  התלונה. במידת הצורך ינקטו פתרונות להפ 

 העבודה, תיאום שעות העבודה עם הדיירים וכו'. 

 יש ליידע מיידית את מנהל הפרויקט בדבר קבלת התלונה והטיפול בה.  .ו

 

 ניטור רעש בשלב ההקמה וטיפול בחריגות  2.13.3.4

על הקבלן לבצע ניטור רעש ורעידות בעת ביצוע עבודות בסמיכות למבנים   .א

וכנית ניטור שתערך על ידו ותאושר על ידי בקרת חב' נתיבי  רגישים בהתאם לת

איילון. הקבלן ינקוט  באמצעים למניעת חריגות מהתקנים והקריטריונים  

שנקבעו ולא יאושרו לו בגין הפעלת אמצעים אלה כל שינויים בלו"ז המאושר  

 לביצוע העבודות ולהשלמתן. 

 לת העבודות. תכנית הניטור תוגש לאישור מנהל הפרויקט לפני תחי .ב

 כברירת מחדל ייערך ניטור הרעש באופן הבא:  .ג

לפני תחילת העבודה יבצע הקבלן מדידות רעש לציוד העבודה על פי הנדרש   .1

. העתק  1979 –בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר ציוד בניה( תשל"ט 

דוח המדידות יועבר למנהל הפרויקט ויופקד באתר הקבלן. ציוד שאינו  

 בתקנות לא יופעל לביצוע עבודות ויוחלף בציוד אחר .עומד 

 בנוסף לאמור לעיל הקבלן יבצע מדידות לניטור רעש במועדים אלו: .2

בשבוע הראשון לתחילת העבודות הרועשות בכל קטע )הפעלת מכונת   -

 קידוח, חפירה, ברייקרים וכו'(.

 בשבוע הרביעי מתחילת העבודה הרועשת בכל קטע.   -

צעו ככל שיידרשו על ידי  נציגי הרשות המקומית  מדידות נוספות יתב -

 ו/או המשרד להג"ס ו/או המזמין . 

ימים מנקיטת אמצעים מתקנים ככל שנמדדה חריגה    3בתוך  -

 מהקריטריונים. 

פרישת המדידות ומשכן יתוכננו כך שיבטאו באופן אמין ומדויק את הרעש   .ד

ת העבודה  הנגרם לשימושים הרגישים השונים ביום עבודה אופיני ובשעו

 השונות. 

הקבלן, באמצעות יועץ האקוסטיקה מטעמו, יבצע את המדידות כמפורט   .ה

 בתכנית המדידות לשלב ההקמה שתוגש לאישור בקרת חב' נתיבי איילון.  
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הקבלן, באמצעות יועץ האקוסטיקה יכין דו"ח ובו תיעוד בצילום ובתשריט של   .ו

שוואת מפלסי הרעש  נקודות המדידה ופרוט של תוצאות המדידה אשר יכלול ה

המדודים לקריטריונים המקובלים על המשרד להג"ס להגבלת רעש מאתרי  

 עבודה, שיהיו תקפים במועד ביצוע המדידות.  

ימי עבודה למנהל הפרויקט מטעם המזמין ולגוף    3דוח המדידות יועבר בתוך   .ז

 אשר דרש את ביצוע המדידות. 

עידות יבצע הקבלן,  כאשר מתקבלות תלונות מהציבור על מפגעי רעש ור .ח

ימי עבודה ממועד    3בהוראות מנהל הפרויקט, מדידות רעש ורעידות בתוך 

 קבלת הדרישה לכך מהמזמין/מנהל הפרויקט. 

במידה ותמצא במדידות הרעש חריגה מהקריטריונים המחייבים, ינקוט   .ט

הקבלן באמצעים למניעת החריגה. במקרה זה תערכנה מדידות חוזרות מיד  

ביצוע האמצעים המתקנים. דוח המדידות ופירוט הפתרונות שננקטו  לאחר 

 ימים למזמין.   3יועבר תוך 

ככל שהחריגות יישנו יהיה רשאי מנהל הפרויקט להורות על הפסקת העבודה   .י

באותו קטע עד ליישום אמצעי תיקון שיאושרו על ידי המזמין. לא יאושר  

קה זו והוא יישא באחריות  לקבלן  כל שינוי בלו"ז לביצוע העבודות עקב הפס 

 המלאה לכל עיכוב שייגרם עקב כך, לרבות לעיכוב בהשלמת אבני דרך.

 כל תוצאות המדידות והדוחות, ישמרו על ידי הקבלן ויופקדו באתר הקבלן.   .יא

כל פעולות הניטור ומדידות רעש ורעידות, וכן ביצוע המיגונים וההוראות   .יב

וסטיים יהיו באחריות הקבלן,  הסביבתיות וכל שיפור שידרש במיגונים האק

 אשר ישא בעלותם המלאה. 

 

 מניעת מפגעי אבק בשלב העבודות  2.13.3.5

 א. יש לנקוט בכל הפעולות הנדרשות כמפורט בנספח הביצוע לשלב ההקמה. 

  
 עבודות עפר, שטחי התארגנות  2.13.4

 עבודות עפר  2.13.4.1

העבודות יבוצעו בכפוף לכל המגבלות המפורטות בהוראות התכנית ולהוראות  

 הרלוונטיות של המזמין, המשרד להג"ס והצוות המלווה. 

וכן    6.8  -, ו6.7,  6.2ההוראות המתייחסות לעבודות עפר כלולות בעיקר בסעיפים  א. 

בסעיפים נוספים. הוראות אלו הינן מחייבות והן גוברות על האמור בכל מסמך  

 אחר.

מך לאישור  חל איסור על הצבת מגרסות או מפעלי בטון, אלא אם הוגש מס ב. 

 )ב'(.  6.8המשרד להג"ס כאמור בסעיף 

תוקם גדר אטומה למניעת מטרדי אבק ורעש סביב אתרי ההתארגנות ושטחי   ג. 

  3  -העבודה. ליד מבני המגורים של לוד וניר צבי נדרשת גדר שגובה לא יפחת מ

 מ'. הקמת הגדר היא תנאי לתחילת עבודה. 

 ות. ד. לא יותרו עירומי עפר בשטח תחום העבוד
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ה. טרם הקמת אתר ההתארגנות דרכי גישה ואתרי עבודה, תחשף שכבת הקרקע  

 העליונה ותשמר לצורך השיקום של השטחים בתום העבודות.  

  

 אתרי התארגנות  2.13.4.2

מיקום אתר ההתארגנות ודרכי הגישה סומנו בנספח הביצוע לשלב ההקמה.   .א

בכפוף   רקשינוי מיקום אתר ההתארגנות או תוספת אתרים אחרים יותרו 

 לאישור המזמין והצוות המלווה. 

  -ו  6.7,  6.2ההנחיות לקביעת מיקום אתרי ההתארגנות ותפעולם כלולות בסעיף  .ב

 מחייבות וגוברות על האמור בכל מסמך אחר. בהוראות התכנית והן  6.8

 אין להקים אתר התארגנות בסמוך לנחל שפירים.  .ג

 על אתר ההתארגנות ושטחי העבודה יחולו הוראות אלו:   .ד

 אמצעים למניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן  •

מכלי הדלק המיועדים לתדלוק כלי עבודה והמצויים באתר, יוצבו בתוך  

 מנפח המיכל. 110%ות נפח אצירה של  מאצרות תקניות, בעל

אין לנקז את המאצרה החוצה לשטח אלא לשאוב תכולתה לחביות ולשלוח  

 אותן עם השמנים למיחזור. 

ידי ביובית ויפונו  -שמן או דלק שייאצרו במאצרה מסיבה כלשהי, יישאבו על

 לאתר מורשה בתאום עם המשרד להגנת הסביבה. 

 מחזור שמנים   •

 יסוף ואחסון של שמנים משומשים. יוצב מיכל מרכזי לא

השמן יועבר למיכל זה באמצעות משאבה שתעביר שמנים ממכלי איסוף  

 משניים למיכל המרכזי. 

 שמן משומש יפונה למפעל מחזור שמנים מאושר. 

   שמן ייאסף מכל מסנני השמן המוחלפים. מסנני השמן המשומשים יאספו   

 . ויועברו לאתר מאושר לטיפול במסננים

 קבלות פינוי השמנים יישמרו במשרדי האתר. 

כל קבלן המפעיל ציוד מכני יחזיק בתחום העבודה מיכל שהינו חצי חבית עם  

ידיות אחיזה "אוזניים" בצדדים לקליטת שמן במקרה של תקלה בציוד  

)התפוצצות צינור שמן הידראולי וכדומה(. השמן הנאסף יפונה למיכל  

 האיסוף המרכזי. 

יאוחסנו חומרי ספיחה למקרה שפיכה של דלקים   באתר ההתארגנות 

 ושמנים. 

 אחסון מצברים משומשים  •

 חל איסור מוחלט על השלכת מצברים משומשים בשטח. 

   Xמ'X   1.50מ' 1.00מצברים משומשים יאוחסנו במאצרה עשויה פוליאתילן ) 

 מ' גובה( ויוחזרו לספק המצברים. 0.30

 במאצרה. אין לנקז לסביבה מים שהצטברו 
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 אחסון צמיגים משומשים  •

אין לפזר בשטח הפתוח צמיגים משומשים. יש לפנותם מאתר העבודה תוך     -

 מספר ימים מהחלפתם. 

אחסון צמיגים משומשים יעשה על גבי משטח מיוחד המיועד לכך הכולל   -

שילוט מתאים. הצמיגים יכוסו למניעת הצטברות נוזלים בתוכם והפיכתם  

 ים. למקור דגירת יתוש

 מניעת יתושים  •

 חל איסור על היווצרות מקווי מים עומדים או ביוב בתחומי הפרויקט.  -

במידה והתגלתה דגירת יתושים באתר העבודה, הקבלן יתקשר מיידית עם   -

 מדביר מוסמך כדי לטפל בחיסול המפגע. 

 מניעת שריפות  •

 חל איסור מוחלט על הבערת אש בתחומי הפרויקט. 

 תאורה  •

התאורה באתרי העבודה ובהתארגנות יתוכננו כך שלא יגרם "זיהום  מתקני  

 אור" וסינוור לבתים הסמוכים.

 בעלי חיים  •

 חל איסור על אחזקת בעלי חיים )מחמד וכו'( בתחום אתר ההתארגנות. 

 

 טיפול בפסולת  •

בשטחי ההתארגנות ולאורך התוואי יוצבו מיכלי איסוף אשפה כנדרש לאיסוף  

והעובדים. הערמת הפסולת מכל סוג בשטח הפתוח   פסולת מפעילות הבניה

תהיה במיכלים בלבד. פינוי פסולת מהאתר יעשה לאתר מאושר בלבד בתיאום  

 עם הרשות המקומית. 

 זיהום אויר  •

ינקטו אמצעים למניעת זליגת אור מאתרי העבודה, אתר ההתארגנות ודרכי  

 הגישה, לתחום השטחים הפתוחים. 

 

 ניקוז ומניעת זהום מים  2.13.5

 בתקנון התכנית.  6.10תכנון הניקוז יעשה על פי הוראות סעיף  2.13.5.1

 טיפול בנושא הנגר העילי יבוצע הן באתר ההתארגנות והן באזורי העבודה: 2.13.5.2

על יועץ הניקוז מטעם הקבלן להכין תכנית מפורטת לנושא הנגר העילי, שתתאר   .1

נגר  את השיטות למניעת יציאת נגר עילי באתרי העבודה וההתארגנות או כניסת  

מהסביבה לאתר העבודות והטיפול בהצטברות מי נגר באתר העבודות. התכנית  

 תאושר ע"י מנהל הפרויקט ולאחר מכן תעבור לאישור הצוות המלווה. 

בעונה הגשומה )בין חודש נובמבר ועד חודש יוני( יש לכסות מכלים המכילים   .2

 במאצרות תקניות. חומרים העלולים לזהם את הקרקע. מכלים אלה יאוחסנו 

על הקבלן להכין וליישם תכנית לניהול משאב המים. תכנית זו תתייחס לכל   .3

 הפחות לשלושה היבטים: 
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 שימוש יעיל במים ומניעת בזבוז מים בעבודות באתר.  א.

 שימוש חוזר ומחזור מים באתר. ב.

 מניעת זיהום מי נגר, מערכות ניקוז, ביוב ומי תהום. ג.

ות עודפי מים, דגירת יתושים, והצטברות סחף בערוצי  על הקבלן למנוע הצטבר .4

 הניקוז. 

על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט והמזמין תכנית ניקוז המתייחסת   .5

 לאמצעים הנדרשים למניעת הצפות וזיהום מי נגר עילי.

יש למנוע זרימת מי נגר אל תחום רדיוסי המגן של קידוחי המים. תחתית ודפנות   .6

 צות את רדיוסי המגן ידופנו באמצעי יצוב האטומים למים. תעלות הניקוז החו

 

 מניעת זיהום נחל שפירים  2.13.5.3

 

 סילוק פסולת ועודפי עפר 2.13.6

הקבלן יכין לאישור חב' נתיבי איילון תוכנית לניהול עודפי עפר ופסולת במהלך    2.13.6.1

הביצוע. התוכנית תעודכן על ידי הקבלן באופן שוטף לכל שלב  ביצוע. התוכנית תפרט  

את מאזן חומרי מילוי וחפירה בכל קטע/שלב עבודה ואת האתרים לסילוק/פינוי  

הפרויקט. עדכוני התוכנית וכן דוחות   החומרים שלא ניתן לעשות בהם שימוש לצורך

  –מפורטים לגבי השינוע של עודפי עפר ופסולת יועברו למנהל הפרויקט, ולפי דרישה 

לאישור המזמין והצוות המלווה. העדכונים והדוחות יפרטו את יעדי השינוע ואתרי  

של  סילוק, כמויות  וטיפול שיתבצע באתר הפינוי לפי הצורך. לדוחות יצורפו אישורים

 מפעילי האתרים לקליטת עודפי עפר ופסולת בנין המעידים על קליטתם. 

 .טיפול בעודפי עפר המיועדים לחקלאות יהיה לפי הנחיות משרד החקלאות 2.13.6.2

הקבלן יפסיק את עבודתו מיידית באזורים בהם תתגלה פסולת בנייה או אחרת בחתך   2.13.6.3

 הקרקע, ויפנה לקבלת הנחיות למנהל הפרויקט. 

ט על "שפיכה פראית" של חומר עודף או פסולת במקומות שאינם  חל איסור מוחל 2.13.6.4

 מורשים מחוץ לתחומי הפרויקט.  

הקבלן יציג תעודות מהאתר המורשה, או לחילופין מדידה וחישוב כמויות ע"י מודד   2.13.6.5

מוסמך, על מנת להוכיח להנחת דעתו של מנהל הפרויקט כי כל הכמות שהוצאה משטח 

בלן יוודא, ויציג בפני מנהל הפרויקט, כל תיעוד  המבנה אכן הגיעה אל יעדה. הק

המוכיח שמתקיימת התאמה בין כמות עודפי העפר היוצאת מהאתר לבין הכמות  

 שנקלטה באתרי הקליטה. 

הקבלן ידווח למנהל הפרויקט בנושא זה בצורה רציפה במסגרת דו"ח חודשי, ובכל   2.13.6.6

 אופן אחר שיידרש.  
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